MUNICIPIO DE TIMBO/SC - CENTRAL DE LICITACOES
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS
EDITAL DE TOMADA DE PRECOS PARA OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA N.2 12/2015

Tipo de Julgamento por item: menor preco global
Regime de execucdo: empreitada por preco unitdrio

O Municipio de Timbd/SC, CNPJ n.2 83.102.764/0001-15, localizado na Avenida Getulio Vargas, n.2
700, Centro, através da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos, representada pelo Secretario, Sr.
Orlei Adazir Pedron, localizada na Rua Sibéria, n.2 70, Centro, informa que realizara licitacdo na
modalidade Tomada de Preco para Obras e Servicos de Engenharia, com a finalidade de selecionar
propostas objetivando a CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVICOS DE
ENGENHARIA PARA EXECUCAO DAS OBRAS DE PAVIMENTACAO, SINALIZACAO, DRENAGEM E
IMPLANTACAO DE PASSEIO E CICLOVIA DA RUA CARLOS STREY, NESTE MUNICIiPIO, NO AMBITO DO
PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO COM UNIAO FEDERAL, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO
DAS CIDADES, REPRESENTADO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, N.2 783490/2013/SC (PROCESSO
2622.1004312-12/2013 E ANEXOS PARTE I, Il E 1ll) E N.2 799791/2013/SC (PROCESSO
2622.1013730-94/2013 E ANEXOS PARTE 1, Il E 1ll) OBJETIVANDO A EXECUCAO DE ACOES
RELATIVAS AO MCID/PLANEJAMENTO URBANO — PAVIMENTAGCAO E SISTEMAS DE CIRCULACAO
NAO MOTORIZADOS.

O objeto devera ser cumprido em plena e total conformidade com memorial descritivo, orgamento
estimativo, cronograma fisico financeiro e demais anexos constantes deste edital, em conformidade
com a Lei n.2 8.666/1993, e alteracdes posteriores, e Lei Complementar n.2 123/2006 e pelas
especificagcdes e condi¢bes abaixo.

Os envelopes, juntamente com o credenciamento, deverdo ser protocolados* e entregues na
Central de Protocolos da Prefeitura de Timb6/SC até a data e horario limites abaixo descritos:
Data: 11/02/2015
Hora: 08h00min (horario de Brasilia)
Local da entrega: Prefeitura de Timbd/SC

Avenida Getulio Vargas, n.2 700, Centro

Timb6/SC — CEP 89.120-000

Central de Protocolo — SALA 04

* Para fins de atendimento ao hordrio limite de entrega dos envelopes, considerar-se-d o hordrio expresso no protocolo, que
serd fornecido pela Central de Protocolo do Municipio.

O Inicio da Sessao Publica e a abertura dos envelopes de propostas ocorrerao:
Data: 11/02/2015
Hora: 08h10min (horario de Brasilia)
Local da abertura: Prefeitura de Timbd/SC
Avenida Getulio Vargas, n.? 700, Centro
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Timbd/SC — CEP 89.120-000
Auditério Municipal

Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realizacdo do
certame na data marcada, a sessdo sera automaticamente transferida para o primeiro dia util
subsequente, no mesmo horario e local anteriormente estabelecido, desde que ndo haja
comunicagdo do municipio em contrario.

As duvidas pertinentes a presente licitacdo serao esclarecidas pela Central de Licitacdes, no seguinte
enderecos e contatos:

TELEFONE: (47) 3382.3655 - ramal 2038;

E-MAIL: licitacoes@timbo.sc.gov.br;

ENDERECO: Avenida Getulio Vargas, n.2 700, Centro, Timbé/SC, CEP: 89.120-000;

HORARIO DE EXPEDIENTE: segunda a sexta-feira, das 08hs as 12hs, e das 14hs as 17hs.

HORARIO ESPECIAL DE VERAO: de 03/11/2014 a 22/02/2015 das 7hs as 13hs, sem intervalo,
conforme Decreto de n2 3624, de 01 de outubro de 2014.

1-DO OBJETO

1.1 - O presente edital tem por objetivo receber proposta para execucdo das obras de pavimentacdo
da Rua Carlos Strey, conforme especificagcdes abaixo descritas:

i. - Subitem 1: EXECUGAO DE SERVIGCOS DE PAVIMENTAGAO, SINALIZACAO E DRENAGEM DA
RUA CARLOS STREY - EXTENSAO DO TRECHO: 391,45M, CONFORME PROJETO DE
ENGENHARIA PARA PAVIMENTAGCAO ASFALTICA, QUANTITATIVO E ORCAMENTO
ESTIMATIVO, CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO E DEMAIS PROJETOS;

ii. - Subitem 2: EXECUGCAO DE SERVICOS DE IMPLANTAGAO DE PASSEIO E CICLOVIA DA RUA
CARLOS STREY - AREA DE INTERFERENCIA: 3.133,78M2?, CONFORME MEMORIAL
DESCRITIVO, QUANTITATIVO E ORCAMENTO ESTIMATIVO, CRONOGRAMA FISICO-
FINANCEIRO E DEMAIS PROJETOS.

1.1.1 - A divisdao do objeto nos subitens acima descritos tem por propdsito exclusivo a
individualizacdo de seu custeio conforme o programa que integram junto ao o6rgdo
financiador, ou seja, Unido, através do Ministério das Cidades, representado pela Caixa
Econémica Federal, programa Planejamento Urbano — PAVIMENTACAO (TERMO DE
COMPROMISSO N.2 783490/2013/SC - PROCESSO 2622.1004312-12/2013) E SISTEMAS DE
CIRCULACAO NAO MOTORIZADOS (Termo do compromisso N.2 799791/2013/SC -
PROCESSO 2622.1013730-94/2013), ndo tendo influéncia alguma no método contiguo de
execucao.

1.2 - A Contratada ndo pode subempreitar, ceder ou sublocar, o item/objeto que restou vencedora,
exceto aquilo que ndo se inclua em sua especializacdo, o que dependerd de prévia anuéncia da
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Administracdo, por escrito, sem prejuizo da responsabilidade da Contratada pelo 6nus e perfeicao
técnica do mesmo.

2 - DO ORCAMENTO

2.1 - DotagBes orgamentarias/convénios extra orgamentdrios a serem utilizados:

Dotacgdo Utilizada

Cdédigo Dotagdo | Descrigéio

8 | SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS

2 | OBRAS MUNICIPAIS

26 | TRANSPORTE

451 | INFRA-ESTRUTURA URBANA

52 | OBRAS PUBLICAS

1065 | PAVIMENTACOES, DRENAGENS, CALGADAS ER CICLOVIAS

4490519800 | OBRAS CONTRATADAS

10000 | Recursos Ordinarios

8 | SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS

2 | OBRAS MUNICIPAIS

26 | TRANSPORTE

451 | INFRA-ESTRUTURA URBANA

52 | OBRAS PUBLICAS

1065 | PAVIMENTACOES, DRENAGENS, CALCADAS ER CICLOVIAS

4490519800 | OBRAS CONTRATADAS

13400 | Transf.Convénios-Unido/Outros n3o Rel

3 - DA PARTICIPAGAO

3.1 - Poderdo participar desta Tomada de Pregos os interessados que atenderem a todas as
exigéncias, inclusive quanto a documentagdo constante neste Edital e seus anexos.

3.2 - Serdo admitidos a participar desta licitagdo os que estejam constituidos na forma da lei, para os
fins do objeto pleiteado.

3.3 - E vedada a participacio de pessoa juridica em regime de recuperacio judicial ou que tenha sido
declarada inidénea por qualquer 6rgdo da Administragdo direta ou indireta ou ainda que esteja com
direito de participar de licitagcao suspenso.

3.4 - E vedada a qualquer pessoa fisica ou juridica a representacdo, na presente licitagdo, de mais de
uma empresa num mesmo item ou lote, bem como mais de um representante por empresa.

Tomada de Preco n.¢ 12/2015 PMT Pdgina 3



3.5 - Somente poderdo se manifestar os representantes das proponentes devidamente credenciados.
3.6 - Ndo serd admitida a participacao de consdrcios.

3.7 - Nao serd aceita a participacdo de empresas cujo(s) proprietario(s) ou sdcio(s) seja(m)
servidor(es) publico(s), vereadores ou agentes politicos do Municipio de Timbd/SC.

3.8 - No caso de Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP) participar da presente
licitacdo com tratamento diferenciado das demais é obrigatéria a apresentacdo da certidao expedida
pela Junta Comercial, com data de emissdo nao superior a 90 (noventa) dias, para comprovacdo da
condicdo de Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), se for o caso, na forma do
artigo 8° da Instrucdo Normativa n.2 103/2007 do Departamento Nacional de Registro do Comércio —
DNRC, na fase de credenciamento.

3.8.1 - Caso a empresa opte por ndo se credenciar, poderd entregar este documento
juntamente com a habilitacdo.

3.9 - Conforme a Lei n.2 8.666/1993, em seu artigo 222 inciso Il, §22, somente poderd participar
empresas devidamente cadastradas até o terceiro dia anterior a data do recebimento das propostas.

4 - DA IMPUGNAGAO AO ATO CONVOCATORIO E DOS RECURSOS

4.1 - Até 05 (cinco) dias Uteis antes da abertura dos envelopes das propostas, quando se tratar de
cidaddo comum, e de até 02 (dois) dias uteis, quando se tratar de licitante, os interessados poderdo
solicitar, por escrito, esclarecimentos, providéncias ou impugnar o ato convocatério.

4.2 - As impugnacdes deverdo ser protocoladas dentro do prazo previsto em lei, junto ao setor de
protocolos do Municipio de Timbé/SC (Avenida Getdlio Vargas, n.2 700 — Centro — CEP: 89.120-000,
Sala 04), no horario de expediente disposto no predmbulo do edital, fazendo constar
obrigatoriamente fora do envelope (devidamente lacrado) o “nimero da licitagdo”, seu conteldo
(“Interposicdo de Impugnagdo”) e seu encaminhamento aos cuidados da Central de LicitagGes, sob
pena da ndo aprecia¢do e nulidade.

4.3 - Serdo aceitas impugnacgées enviadas por fac-simile ou outro meio eletrénico de transmissdo de
dados, estando sua validade condicionada a apresentagdo do original na forma legalmente
estabelecida na Lei n.2 9.800/1999.

4.4 - Cabera a Comissdo Permanente de LicitagGes (artigo 32 do Decreto Municipal n.2 2.976/2012)
decidir sobre a impugnacdo no prazo em até 03 (trés) dias Uteis apds o limite de envio de
impugnacbes. Sua manifestacdo de resposta se dara pela forma mais conveniente, podendo ser por
e-mail, fac-simile, carta registrada (AR) ou entrega pessoal protocolada.

4.5 - Em caso de deferimento da impugnagao contra o ato convocatério, serd tomada uma das
seguintes providéncias:
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a) Anulagdo ou revogacdo do edital;

b) Alteracdo do edital e manutencdo da licitagdo, republicacdo do edital e reabertura do prazo
de publicidade;

c) Alteracdo no edital e manutencdo da licitacdo, dispensada a nova publicacdo e reabertura
do prazo nos casos em que, inquestionavelmente, a alteracdo ndo tenha afetado a
formulagdo das propostas.

4.6 - Aos atos da Comissdao Permanente de Licitacdes e da Autoridade Competente cabem: recurso,
representacdo e pedido de reconsideracdo, conforme artigo 109, inciso I, Il e lll da Lei n.2
8.666/1933.

5 - DO CREDENCIAMENTO

5.1 - Cada licitante far-se-a representar perante a Comissdao Permanente de Licitacdo por apenas uma
pessoa, admitindo-se como representante o diretor, sécio com poderes de geréncia ou pessoa
habilitada por meio de procurag¢do, com firma reconhecida em cartério ou credenciamento.

5.2 - A instituicdo de representante perante a Comissdao Permanente de Licitacdo serd realizada no
ato da entrega do envelope de habilitagcdo, no local, data e horario indicados no preambulo deste
edital, ocasido em que o representante se identificara perante a Comissdo, entregando-lhe cépia
documento de identificacdo com foto e dos documentos mencionados nos subitens 5.4 e 5.5 abaixo,
0s quais serdo analisados pela Comissdo antes do inicio da sessdo de abertura.

5.3 - Quando o representante for diretor ou sécio com poderes de geréncia, devera apresentar a
Comissdo Permanente de Licita¢do, cdpia autenticada ou original do contrato social ou ata de
assembleia geral da empresa licitante, a fim de comprovar a sua qualidade de representante legal.

5.4 - Quando o representante for pessoa habilitada por meio de procuragdo ou credenciamento,
devera entregar a Comissdao copia autenticada ou original do contrato social ou ata de assembleia
geral da empresa licitante, bem como do documento de credenciamento, ou do instrumento
particular de procuragdo outorgado pela empresa licitante, com firma reconhecida e com a previsao
de outorga de amplos poderes de representa¢do, inclusive com poderes especificos para
interposicdo e desisténcia de recurso e para o recebimento de intimagdes, constando o endereco
para envio das intimacdes e devendo o subscritor da procuragdo estar devidamente identificado.

5.5 - A ndo apresentagdo ou incorrecao dos documentos mencionados nos subitens 5.3, 5.4 e 5.5 nao
inabilitara a licitante, mas impedird o representante de se manifestar e de responder pela empresa.

5.6 - Os documentos de credenciamento deverdo ser entregues até a data e hora limite para entrega
dos envelopes juntamente com o envelope de habilitacao.
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5.7 - QUANTO AS AUTENTICAGOES:

5.7.1 - Tendo em vista transtornos ocorridos com o tempo necessario a conferéncia de
documentos e horario de protocolo de envelopes, fica expressamente estabelecido que:

a) As licitantes que optarem por autenticar documentos para a Licitagdo com servidor
municipal da Central de Licitagdes deverdo fazé-lo até o ultimo dia util anterior a
data de entrega dos envelopes, durante o horario de expediente. Apds esta data e
horario ndao serao promovidas quaisquer autenticacdes, exceto documento de
identificagdo com foto.

b) Para a autenticacdo na Central de Licitagdes as licitantes deverdo apresentar os
documentos originais e as fotocdpias dos mesmos, as quais deverdo ser feitas
previamente por conta do licitante. A Central de Licitagdes ndo fornecera fotocdpias.

c) Os documentos expedidos pela Internet poderdo ser apresentados em forma original
ou copia reprografica sem autenticagdo. Entretanto, estardo sujeitos a verificacao de
sua autenticidade por meio de consulta realizada pela autoridade do certame.

6 - DA APRESENTAGAO DOS DOCUMENTOS

6.1 - Os documentos relativos a habilitagdo (envelope n.2 01) e a proposta de precos (envelope n.2
02) serdo apresentados em original, por qualquer processo de fotocdpia, devidamente autenticada
por cartdrio competente, ou por servidor da administracdao, publicagdo em 6rgao da Imprensa Oficial
ou ainda extraida via Internet, ficando a autentica¢do, neste caso, sujeita a nova consulta.

6.2 - Nao serd concedida prorrogacao de prazo para a apresenta¢ao dos documentos de habilitagao e
da proposta, sendo sumariamente inabilitados os licitantes que deixarem de apresentar todos os
documentos necessarios, ou desclassificadas as propostas em desacordo com o edital, salvo o
disposto no artigo 48, paragrafo 3.2, da Lei n.2 8.666/93 e suas alteracdes.

6.3 - Se, no dia previsto para apresentacdo da documentacdo e sua abertura ndo houver expediente
na Prefeitura, as mesmas serdo recebidas e abertas no primeiro dia util de funcionamento que se
seguir, obedecendo ao mesmo horario inicialmente previsto.

6.4 - Os documentos apresentados em original ndao serdo devolvidos, permanecendo integrantes ao
processo licitatério. Todos os documentos expedidos pela empresa deverdo ser subscritos por seu
representante legal devidamente comprovado através de documento habil. Todas as certidoes
deverdo referir-se ao domicilio ou sede da licitante. As certidGes que ndo tiverem seu prazo de
validade consignado deverao ter sido emitidas no maximo 30 (trinta) dias anteriores a data prevista
para abertura dos envelopes.
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6.5 - Os documentos de habilitacdo e de proposta comercial deverdo ser entregues sem emendas,
rasuras, entrelinhas ou ressalvas em envelopes devidamente fechados e identificados
apropriadamente, nos termos do item 6.6.

6.6 - A documentacao de habilitacdo e a proposta de precos serdao apresentadas, respectivamente,
em 02 (dois) envelopes distintos, em Unica via, na data, local e hora indicados no predmbulo deste
edital, devendo os licitantes apresentar os referidos envelopes lacrados, com os seguintes dizeres:

Central de Licitagées de Timbé/SC

Secretaria de Obras e Servicos Urbanos

Tomada de Prego para Obras e Servicos de Engenharia n.2 12/2015
Envelope n.2 01 - HABILITACAO

Abertura: (dia, més, ano e hordrio)

Licitante: (denominagdo social completa da empresa e n.2 do CNPJ)
Email:

Central de Licitagcées de Timbé/SC

Secretaria de Obras e Servigos Urbanos

Tomada de Preco para Obras e Servicos de Engenharia n.2 12/2015
Envelope n.2 02 - PROPOSTA DE PRECOS

Abertura: (dia, més, ano e hordrio)

Licitante: (denominagdo social completa da empresa e n.2 do CNPJ)
Email:

6.7 - A licitante arcarad integralmente com todos os custos de preparagao e apresentag¢do de sua
proposta, independente do resultado do procedimento licitatério.

7 - DA HABILITAGAO

7.1 - Para fins de habilitacdo, as licitantes deverdo apresentar no envelope “HABILITACAO”, a
documentacao a seguir:

7.1.1 - Certificado de Registro Cadastral da Prefeitura de Timb6/SC, com validade (CRC);
7.1.2 - HABILITACAO JURIDICA:

a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrados, em se
tratando de sociedades comerciais e no caso de sociedades por a¢des, acompanhado de
documentos de eleicdo de seus administradores;

b) Registro Comercial, no caso de empresa individual;

c) Inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada de prova de
diretoria em exercicio;
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d) Decreto de autorizagdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no Pais, e ato de registro ou autorizagdo para funcionamento expedido
pelo 6rgao competente, quando a atividade assim o exigir.

7.1.3 - PROVA DE REGULARIDADE FISCAL:

a) Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ);
b) Prova de Regularidade com a Fazenda Federal através de Certiddo Conjunta de Débitos
relativos a Tributos Federais e Divida Ativa da Unido;
c) Prova de Regularidade para com a Fazenda Estadual da Sede da Licitante;
d) Prova de Regularidade para com a Fazenda Municipal da Sede da Licitante;
e) Prova de Regularidade relativa a Seguridade Social (INSS);
f) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico (FGTS);
g) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT);
h) Certiddo Negativa de Débitos do Municipio de Timbd/SC conforme artigo 193 da Lei do
Cddigo Tributario Nacional e artigo 50 da Lei Complementar Municipal 142/98*.
h.1) Para obter a Certiddo Negativa de Débitos do Municipio de Timbé/SC, a empresa
interessada poderd solicitar da seguinte forma:

v' E-mail: negativas@timbo.sc.gov.br;

v" Telefone: (47)3382.3655 - ramal 2032 — Setor de Tributos;

v" Através do icone Portal do Cidaddo no site do Municipio: www.timbo.sc.gov.br
(para usudrios ja cadastrados no Municipio).

* A Certiddo Negativa de Débitos do Municipio de Timbd/SC deve ser solicitada com antecedéncia de 24
(vinte e quatro) horas sob pena de ndo ser entregue em tempo para a licitagdo.

7.1.4 - QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA:

a) As empresas deverdo apresentar o Balango Patrimonial na forma da Lei, do ultimo
Exercicio Social Exigivel, com os respectivos termos de abertura e encerramento,
devidamente submetidos a autenticacdo no érgdao competente do Registro do Comércio,
juntamente com o selo CRC do respectivo contador; OBSERVACAO: Caso a empresa opte
pela apresentacdo do balanco em meio eletrénico, devera anexar comprovacdo de
legalidade do Balanco na forma apresentada.

b) Demonstracdo da saude financeira da empresa, devendo ser apresentada e calculada
atendendo aos indices da tabela abaixo, em papel timbrado da empresa com a respectiva
assinatura do contador responsavel:

_— . . Maior

LC Liquidez ativo circulante ue 15
corrente passivo circulante g !
c ativo circulante + realizavel em longo prazo passivo Maior

LG Indice de circulante + exigivel em longo prazo uel,5
liquidez total g gop ’ g !

Tomada de Preco n.¢ 12/2015 PMT Pdgina 8


mailto:negativas@timbo.sc.gov.br

Igual ou
inferior a
0,40

GE Grau de Exigivel total

. . Patrimonio Liquido
endividamento q

PL Patrimonio

. 10% do valor estimado da obra
Liquido

c) Certiddo negativa de faléncia ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa
juridica;

d) Certiddo do Poder Judiciario informando a quantidade de distribuidores existentes no
municipio sede da proponente.

7.1.5 - DECLARAGOES:

a) Declaragdo sob as penas da lei, de que a licitante ndo se encontra declarada inidonea para
licitar ou contratar com érgados ou entidades da Administracdo Publica Federal, Estadual,
Municipal e do Distrito Federal;

b) Declaragdo da empresa proponente, sob as penas da Lei, que atende ao inciso V, do artigo
27 da Lei n.2 8.666/1993, que se refere ao inciso XXXIIl, do artigo 72 da Constituicdo
Federal, de que ndo possui em seu quadro de empregados, trabalhadores menores de
dezoito anos realizando trabalhos noturnos, perigosos e insalubres, e de menores de
dezesseis anos trabalhando em qualquer tipo de fungdo, salvo na condi¢do de aprendiz, a
partir dos quatorze anos.

c) Declaragdo expressa de estar de acordo com todas as normas, condi¢cdes e exigéncias
deste edital e de seus anexos.

7.1.6 - QUALIFICACAO TECNICA:

a) Certificado de registro junto ao Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e
Agronomia - CREA ou CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo, do domicilio ou sede
do proponente, comprovando o registro ou inscricdo da empresa na entidade profissional
competente, bem como dos respectivos responsaveis técnicos;

b) Comprovacdo técnico-operacional do licitante, para as atividades de maior relevancia,
efetuadas através da apresentacao de CertidGes de Acervo Técnico emitido pelo CREA ou
CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo, acompanhada dos respectivos Atestados de
Execucdo em nome da empresa, expedido por pessoa juridica de direito publico ou
privado, devidamente autenticado pelo CREA, através de anotagdo expressa que vincule o
Atestado ao Acervo, com caracteristicas compativeis com o objeto licitado, cujas parcelas
de maior relevancia técnica e de valores significativos sdo as seguintes:

Relagdao ao | Descricao dos Servigos a serem comprovados Quantidades
subitem minimas

1 Pavimentacao asfaltica 820,00 m?

2 Pavimentacdo em paver 560,00 m?
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c) Demonstracdao de capacitacdo técnico-profissional através de comprovacido de o
proponente possuir em seu quadro permanente, na data prevista para entrega da
proposta, profissionais de nivel superior registrados no Conselho de Engenharia e
Arquitetura - CREA ou CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo na funcdo de
Engenheiro Civil ou Arquiteto, devendo juntar para tal comprovacao:

Cépia da Carteira de Trabalho ou outro documento legal que comprove, nos
termos da legislagdo vigente, que o Engenheiro Civil ou Arquiteto, pertence ao
guadro permanente da empresa;

Na hipdtese do sdcio ser também responsdavel técnico da empresa, devera ser
comprovado através de Contrato Social ou Alteracdo Contratual, em que
conste clausula que identifique essa condicao;

Apresentar comprovacao técnica, devidamente registrada no CREA ou CAU,
com o devido Atestado de Capacidade Técnica, de que o Engenheiro Civil ou
Arquiteto responsdvel executou obra ou servico com caracteristicas
compativeis as do objeto, nos moldes e quantidades minimas de maior
relevancia constantes do quadro da alinea “b” deste item.

d) Deverdo, ainda, ser juntados os seguintes documentos:

Curriculo dos prepostos - Engenheiro Civil ou Arquiteto;

Atestado ou Declaragdo de vistoria técnica do local dos servigos, subscrita por
engenheiro preposto da empresa, declarando que a proponente tem ciéncia
do local da obra e da situac¢do existente.

8 - DA PROPOSTA DE PRECOS

8.1 - A proposta deverad ser apresentada em 01 (uma) via, digitada e impressa, em lingua portuguesa,
sem emendas ou entrelinhas, nem rasuras, com razao social e endereco, preferencialmente
encadernada, assinada pelo representante legal da empresa e preferencialmente com todas as folhas
rubricadas e numeradas, em ordem crescente e em envelope lacrado, demonstrando objetivamente
o valor global ofertado, acompanhado do demonstrativo de observancias aos valores maximos
unitarios estabelecidos neste edital, conforme anexos.

8.1.1 - A proposta devera conter ainda os seguintes elementos:

Nome do proponente, endere¢co completo, telefone, e-mail, CNPJ e inscri¢cdo estadual;
Numero do Banco, Agéncia e Conta Corrente para depdsito dos pagamentos em nome da
proponente;

Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias;

As informagdes para formalizar o contrato, em especial a qualificagdo completa do
representante da empresa que assina 0 mesmo contendo, no minimo, o seguinte: nome
completo, estado civil, CPF, RG e endereco residencial.
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8.2 - A proposta deverd ser agrupada em um Unico volume, contendo na capa o titulo do conteudo, o
nome do licitante e o numero do Edital, preferencialmente apresentar indice, e quando possivel,
apresentando ao final um termo de encerramento contendo o niumero de pdaginas do volume.

8.3 - Carta de apresentacdo da proposta de precos, indicando o objeto licitado e constando ainda o
nome, endereco e CNPJ, impresso ou carimbado da proponente.

8.4 - O valor da proposta ndo podera sofrer nenhuma correcdo/atualizacdo no preco original
proposto, para execucao da obra desta licitacdo, prevalecendo este prazo em caso de omissao.

8.5 - No preco deverdo estar incluidos todos os custos e despesas decorrentes da execucdo do
contrato, tais como: responsabilidade técnica total, pessoal, encargos sociais, materiais, sinaliza¢do,
transporte, seguros, ferramental e equipamentos necessarios, incluindo material de protecdo
individual e tributos de qualquer natureza, bem como considerar o prazo maximo de execuc¢do da
obra que é de 20 (vinte) dias corridos a contar da data de inicio.

8.6 - Serd desclassificada a licitante que apresentar proposta de pregos superior ao preco ofertado,
ou inferior a 70% (setenta por cento) do valor orgado para execugdo deste objeto, na forma prevista
pelo artigo 48, inciso Il da Lei n.2 8.666/1993.

8.7 - Com base em levantamento e informacdes de pregos de materiais e servicos, a Administracdo
Municipal estabelece como valor maximo a quantia de RS 960.014,48 (novecentos e sessenta mil,
guatorze reais e quarenta e oito centavos) para a execug¢do dos servigos, conforme especificagdo do
anexo |l do edital e demonstrativo da tabela abaixo:

1 1,00 | LOTE EXECUGAO DAS OBRAS DE PAVIMENTAGAO DA RUA 960.014,48
CARLOS STREY, CONFORME ESPECIFICACOES
1.1 | 1,00 |SERVICO |EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTAGAO, 622.682,65

SINALIZACAO E DRENAGEM DA RUA CARLOS STREY -
EXTENSAO DO TRECHO: 391,45M, CONFORME
PROJETO DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAGAO
ASFALTICA, QUANTITATIVO E ORCAMENTO
ESTIMATIVO, CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO E
DEMAIS PROJETOS

1.2 | 1,00 |SERVICO |EXECUCAO DE SERVIGOS DE IMPLANTAGAO DE 337.331,83
PASSEIO E CICLOVIA DA RUA CARLOS STREY - AREA DE
INTERFERENCIA: 3.133,78M?, CONFORME MEMORIAL
DESCRITIVO, = QUANTITATIVO E ORCAMENTO
ESTIMATIVO, CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO E
DEMAIS PROJETOS

8.8 - Os valores propostos deverao ser cotados em algarismos e por extenso, em moeda brasileira e
com duas casas decimais.
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8.8.1 - Havendo divergéncia na redag¢do da proposta entre os valores unitarios e o valor total,
sera considerado o valor unitario para fins de proposta de precos bem como, no caso de
discordancia entre o valor em algarismo e por extenso, prevalecera este ultimo.

8.9 - A proposta devera ser acompanhada de Planilha Orcamentdria contendo a composicdo dos
custos unitarios com o detalhamento de encargos sociais e do BDI (taxa percentual) estabelecido
pelo Acérddo n.2 2622/2013-TCU/Plenério, conforme informac&es abaixo, ou declaracdo da empresa
vencedora informando o percentual (%) na composicdo do preco, tudo nos moldes exigidos pelo art.
72 8§22 inciso Il da Lei 8.666/93 c/c a Simula n? 258 do TCU.

7(1+(AC+R+S+G))(1+DF)(1+L)71

BDI A
Onde:

° AC: taxa de administracdo central;

° S: taxa de seguros;

o R: taxa de riscos;

° G: taxa de garantias;

° DF: taxa de despesas financeiras;

° L: taxa de lucro/remuneracio;

° I: taxa de incidéncia de impostos (PIS, COFINS, ISS).

8.10 - A proposta deverd conter Apresentacdo de Cronograma fisico-financeiro, devendo o
proponente levar em consideragdo o prazo maximo para realizagdo dos trabalhos conforme
cronograma constante do item 11 deste edital e ANEXO II.

9 - DA ABERTURA E JULGAMENTO

9.1 - As documentagdes e as propostas serdao apreciadas e julgadas pela Comissdao Permanente de
Licitagdes, em observancia aos seguintes procedimentos:

9.1.1 - A abertura dos envelopes far-se-a em sessao publica, na qual cada proponente podera
se fazer representar na mesa dos trabalhos, por seu dirigente ou pessoa devidamente
credenciada por procuragdo com firma reconhecida. Nessa ocasido, todas as folhas constantes
dos envelopes serdao rubricadas pelos membros da Comissdao e pelos representantes das
proponentes presentes, que ndo o proprio. Apos a abertura, os envelopes ficardo em poder da
Comissdo, devidamente rubricados no fecho.

9.1.2 - O exame da documentacg3o do envelope “HABILITACAQ” sera realizado pela Comissdo
designada, resultando na habilitacdo ou inabilitacao da proponente.
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9.1.3 - Somente os concorrentes habilitados passardo para a fase de abertura das propostas. A
proponente inabilitada recebera de volta seu invélucro da proposta, intacto, mediante recibo
ou declaracdo constante na ata, quando declarara, se assim o entender, quanto a desisténcia
de prazo recursal.

9.1.4 - Abertas as propostas, permanecerdo como imutdveis e acabadas, ndo sendo admitidas
providéncias posteriores ou prorrogacdes em relacdao as exigéncias e formalidades previstas
neste edital. Também nao sera admitida desisténcia da proposta apds a fase de habilitacao.

9.1.5 - Em cada fase do julgamento, é direito da Comissdo realizar diligéncias visando
esclarecer o processo e realizar tantas reunides publicas quantas forem necessarias.

9.1.6 - Apds a andlise das propostas apresentadas, a Comissdo declarara vencedora a
proponente que tendo atendido a todas as exigéncias do edital, em especial aos limites
maximos de valores estabelecidos, apresentar o menor preco global pelo total geral.

9.1.7 - Se houver empate entre os concorrentes, o desempate sera feito mediante sorteio em
ato publico.

9.2 - As fases internas da licitagcdo, assim sendo as atas, convocaces e demais atos relativos ao
processo licitatorio serdo divulgados através de veiculo oficial de imprensa da Prefeitura de
Timbd/SC, o Diario Eletronico dos Municipios (DOM), no site www.diariomunicipal.sc.gov.br, quando
necessario, ficando desde a data da publicagdo convocados os licitantes a apresentarem recurso ou
demais manifestag¢Ges cabiveis.

10 - DAS CONDICOES DE PAGAMENTO

10.1 - O pagamento sera efetuado pela Secretaria de Obras e Servigos Urbanos, de forma fracionada,
apds o recebimento do depdsito da parcela efetivada pelo ORGAO CONCEDENTE (MCidades/Caixa) e
mediante o cumprimento dos servigos constantes do cronograma e apresentag¢do do Diario de Obras,
devidamente atestado pela comissdo de acompanhamento do Municipio, com a apresentacdo da
Nota Fiscal Eletronica, proporcionalmente a execugao dos servigos, e conforme valores unitarios das
etapas constantes da Proposta de Precos, em até 10 (dez) dias Uteis apds a apresentacdo de toda
documentacdo necessaria para tanto.

10.1.1 - O pagamento sera realizado através de depdsito bancario, conforme dados
informados na Proposta Comercial.

10.1.2 - O depdsito esta condicionado ao cumprimento de cada etapa dos servicos constantes
do cronograma fisico-financeiro, devidamente atestado pela comissdo de acompanhamento
do Municipio e vistoriada/aprovadas, quando necessario e exigido pelo setor de fiscalizagcdo do
Orgado Concedente.
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10.1.3 - Os referidos pagamentos ficam condicionados ao recebimento dos repasses
financeiros pelo Orgdo Concedente (MCidades/Caixa), que apenas ocorrerio mediante a
apresentacdo das faturas referentes a execucdo dos servicos e/ou aquisicdes devidamente
vistoriadas pelo seu Setor de Fiscalizacdo, sem prejuizo das demais condi¢des e requisitos
estabelecidos nos termos de compromisso firmado entre o Municipio e a Unido, por
intermédio do Ministério da Cidade, representado pela Caixa Econ6mica Federal, constante
dos autos do processo, o que é de pleno conhecimento e de total aceitagdo dos licitantes.

10.2 - A Secretaria de Obras e Servicos Urbanos realizard medicao dos servicos prestados, conforme
relatdrio fornecido pela contratada. O pagamento sera efetuado conforme medicdo apresentada
pela Comissdo de Acompanhamento do Municipio. A emissdao da nota fiscal, pela empresa
contratada, fica condicionada ao pedido da Comissao de Acompanhamento da Obra, apds regular
expedi¢cao da medicdo realizada.

10.2.1. Responde exclusivamente por toda e qualquer custo, inclusive quanto ao
cancelamento e nova expedicdo de nota fiscal, o contratado que, inobservando a solicitacdo
da comissdo de acompanhamento da obra, expedir a referida nota fiscal.

10.3 - Incidira sobre o valor total das Notas Fiscais emitidas o Imposto sobre Servicos (ISS), na forma
do Cddigo Tributario Municipal e legislacdo suplementar, o qual serd retido na fonte. Da mesma
forma, sera retida a contribuicdo previdenciaria, pela aliquota cabivel para posterior recolhimento ao
INSS, observado a regulamentacao legal vigente.

10.3.1 - Conforme Instru¢gdo Normativa RFB n.2 971/2009 as empresas deverdo destacar na
nota fiscal aliquota adicional referente aos servigos exercidos em condi¢Ges especiais.

10.3.2 - Além de destacar na nota fiscal a contratada deverd enviar juntamente com a Nota
Fiscal um dos seguintes documentos:

a) Declaragdo de enquadramento da empresa na aliquota adicional de 2% a 4% de servigos
exercidos em condigdes especiais; ou

b) Declaracdo comprovando a existéncia de medidas que afastem a concessdo de
aposentadoria especial a fim de justificar a ndo cobranga do adicional de 2% a 4% sobre o
valor da mdo de obra; ou

c) Declaragdo de ndo ter trabalhadores em regime especial.

10.3.3 - Ocorrendo duvidas acerca da existéncia ou ndo de trabalho em regime especial na
execuc¢do do objeto, a Secretaria de Obras e Servigcos Urbanos podera exigir da CONTRATADA
a elaboracdo de LTCAT (Laudo Técnico de Condi¢cdes Ambientais do Trabalho), PPP (Perfil
Profissiografico Previdenciario) ou outro documento técnico que demonstre a ocorréncia ou
ndo do aludido regime especial para recolhimento da aliquota adicional de que trata a
Instrucdo Normativa RFB n.2 971/2009.

10.4 - Sera exigido da Licitante/Contratada a comprovacdo do recolhimento dos encargos fiscais e
trabalhistas incidentes sobre a realizagdo dos servigos objeto desta licitacdo, ficando sujeita, em caso
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de ndo apresentacdo, a retencao do pagamento até o seu adimplemento, ndo se configurando atraso
por parte da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos.

10.5 - Somente apds 12 (doze) meses contados da abertura das propostas sera dado reajuste ao
valor contratual mediante solicitacdo da empresa, salvo quando se evidenciar retardamento sem

fundamentacado da obra ou servico.

10.5.1 - O reajuste sera feito através do indice de Reajustamento de Obras Rodovidrias (FGV).

11 - PRAZOS

11.1 - O inicio dos servigos dar-se-a apds o recebimento da Ordem de Servico, em no maximo até 10
(dez) dias consecutivos.

11.1.1 - A ordem de servico apenas sera expedida apds a subscricdo do respectivo contrato.

11.2 - O prazo de término para execucdo dos servicos sera de, no maximo 180 (cento e oitenta) dias
para o subitem 1 e, no maximo 120 (cento e vinte) dias para o subitem 2, conforme cronograma
constante do Anexo lIl.

11.2.1 - Em que pese a subdivisdao da obra em subitens, como constante do preambulo, trata-
se de uma Unica obra, computando-se, portanto, concomitante os prazos de execuc¢do de
cada subitem.

11.3 - LOCAL: Rua Carlos Strey, Centro, Timbo/SC.

12 - DO CONTRATO E SUAS CONDICOES GERAIS

12.1 - O prazo para assinatura do contrato sera de até 02 (dois) dias corridos, contados da data do
comunicado que a Administracdo fizer a proponente vencedora, depois de esgotados os prazos
recursais, apés a homologacdo do certame.

12.2 - O prazo de vigéncia do contrato sera de 12 (doze) meses.

12.3 - As obrigacdes decorrentes desta licitagdo constardo do contrato a ser assinado entre a
Secretaria de Obras e Servigos Urbanos e o adjudicatario da licitagdo, no prazo de até 10 (dez) dias
consecutivos contados da data de comunicagao, ao interessado, da homologa¢do do resultado,
contrato este efetuado com base neste edital.

12.4 - O contrato e seus aditamentos, se houverem, serdo lavrados pela Secretaria de Obras e
Servigos Urbanos.
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12.5 - A contratada é obrigada a aceitar nas mesmas condi¢Ges contratuais os acréscimos ou
supressdes de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, conforme
prevé o artigo 65, paragrafo primeiro, da Lei n.2 8.666/1993.

12.6 - Os termos da minuta do contrato anexo fazem parte das exigéncias do presente edital.

12.7 - Como condi¢ao para celebragcdo e manutengao do contrato, o licitante vencedor devera
manter todas as condi¢des de habilitacao.

12.8 - O licitante vencedor, ao qual for adjudicado o objeto da presente licitacdo, devera comparecer
para assinatura do contrato, devendo para isso efetuar o recolhimento da importancia referente a
5,0 % (cinco por cento) do valor do contrato, conforme artigo 56, §2°, da Lei n.2 8.666/1993.

12.8.1 - A Garantia Contratual poderd ser feita em:

a) Caugdo em dinheiro;
b) Seguro Garantia com vigéncia igual a do contrato principal;
c) Fianga Bancaria com validade minima de 60 (sessenta) dias.

12.8.2 - Em caso de rescisdo do contrato, e/ou interrupc¢do dos trabalhos, ndo sera devolvida
a Garantia Contratual, a ndo ser que a rescisdo e/ou paralisacdo decorra de acordo com o
Municipio de Timbd/SC.

12.8.3 - A Garantia Contratual somente sera levantada, na mesma modalidade em que foi
feita, 90 (noventa) dias apds o Termo de Recebimento Definitivo dos Servigos. No caso de
rescisdo do contrato por inadimpléncia da contratada ndo serd devolvida a Garantia
Contratual, que sera apropriada pelo Municipio de Timbd/SC.

12.8.4 - O pedido de devolugdo da Garantia Contratual devera ser protocolado e estar
acompanhado da Guia de Recolhimento original, emitida pelo Municipio de Timbd/SC, por
ocasido do seu recolhimento.

12.8.5 - Havendo prorrogacdo do prazo de conclusdo das obras e servicos, o prazo de
validade e o de liberacdo da caucdo devera ser prorrogado automaticamente, assim como
deverao ser atualizadas as garantias e caugoes.

12.9 - A licitante vencedora deverd, obrigatoriamente, assinar o contrato na Central de Licitacdes,
nao sendo permitido o envio do contrato pelo correio ou por qualquer outro meio, inclusive para
empresas localizadas em outros Estados. A inobservancia desta determinacdo caracteriza o
descumprimento total da obrigacdo assumida, estando a empresa sujeita as penalidades legalmente
estabelecidas na Lei n.2 8.666/1993, conforme artigo 81 da mesma Lei.

12.10 - A licitante vencedora é exclusivamente responsdvel pela qualidade da obra, materiais e
servigos executados direta e indiretamente para consecu¢ao do objeto contrato, devendo promover
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toda e qualquer readequacdo, sempre que detectadas impropriedades que possam comprometer a
consecucdo do objeto contratado.

12.11 - O edital, contratos e anexos sdao complementares entre si de forma que qualquer
especificacdo, obrigacdo, condicdo ou responsabilidade constante em um ou omitido em outro sera
considerado vdlido para todos os fins.

13 - DA COMISSAO DE FISCALIZAGAO, ACOMPANHAMENTO DA OBRA, RECEBIMENTO DAS ETAPAS
E DEFINITIVO DA OBRA

13.1 - A fiscalizacdo do cumprimento do contrato cabera a Secretaria de Obras e Servigos Urbanos.

13.2 - Para acompanhamento e fiscalizacdo da obra integrante deste edital, serd nomeada comissao
competente, composta por no minimo 03 (trés) membros.

13.3 - Compete a referida Comissdo de Acompanhamento e Fiscalizacdo da obra:

a) Fiscalizar os servicos contratados, direta ou indiretamente, o que, em nenhuma hipdtese,
eximird a Contratada das responsabilidades do Cédigo Civil e/ou Penal;

b) Efetuar a medigdo dos servigos;

c) Solicitar o afastamento do profissional com comportamento inaceitdvel, a critério da
Secretaria de Obras e Servigos Urbanos;

d) Ter acesso livre para fiscalizagdo e vistoria da obra.

e) Dar inicio ao processo administrativo punitivo contra descumprimento de obriga¢Ges
contratuais;

f) Aplicar as penalidades cabiveis por infragdes contratuais verificadas na execug¢do, com
excec¢do da inidoneidade que caberd ao Secretario.

13.4 - As correspondéncias referentes ao contrato, exceto as de rotina, deverdo ser feitas por oficio.

13.4.1 - Na hipétese de a contratada negar-se a assinar o protocolo de recebimento do oficio,
o mesmo serd enviado pelo correio, registrado, considerando-se feita a comunica¢do para
todos os efeitos.

14 - DAS PENALIDADES

14.1 - O proponente vencedor estara sujeito, por falhas, irregularidades ou pelo ndo cumprimento
dos prazos estipulados, as seguintes penalidades, isoladas ou cumulativamente:

a) Adverténcia por escrito;

b) Multa de mora no valor de 0,5% por dia de atraso injustificado para o inicio ou
conclusdo/execucdo do objeto ou do cronograma de trabalho, calculado sobre o valor total do
contrato, sem prejuizo da aplicagdo das demais sangdes cabiveis;
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c) Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor efetivo do contrato, devidamente atualizado, pelo
ndo cumprimento de qualquer das clausulas deste edital e do contrato, inclusive atraso
injustificado no cumprimento do cronograma de execucao da obra, ou por solicitacdo de retirada
imotivada da sua proposta.

d) Suspensdo do direito de licitar com a Administracdo Municipal, pelo prazo de 02 (dois) anos,
observadas as disposicdes legais;

e) Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica enquanto
perdurarem os motivos da punicao;

14.2 - Caso haja inexecucao total ou parcial do objeto, o presente instrumento podera ser rescindido
unilateralmente, a qualquer tempo, pela Secretaria de Obras e Servicos Urbanos.

14.3 - A aplicacdo das sanc¢Ges previstas nas alineas acima serd precedida de regular processo
administrativo, com a expedicdo de notificacdo pelo poder publico para apresentagdo de defesa no
prazo maximo e improrrogavel de 05 (cinco) dias Uteis.

14.4 - As multas serao recolhidas no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, a contar da intimac¢do da decisdo
administrativa que as tenham aplicado.

15 - DA RESCISAO CONTRATUAL

15.1 - Constituem motivos para rescisao unilateral do contrato, independente das sang¢des legais e
contratuais aplicaveis, os constantes na minuta do contrato.

16 - DAS OBRIGACOES DA EMPRESA VENCEDORA
16.1 - A empresa vencedora obriga-se:

a) Quanto a aceitacdo dos acréscimos ou supressdes que a Secretaria de Obras e Servigos
Urbanos realizar por escrito, observadas as disposicGes legais aplicaveis a espécie;

b) Pela contratacdo do pessoal e pelo fornecimento de todos os materiais, transportes,
ferramentas e equipamentos necessarios a execu¢do dos servigos contratados;

c) Prestar todo o apoio que a Secretaria de Obras e Servicos Urbanos entenda necessario para
que os trabalhos da empreitada possam ser iniciados da melhor forma possivel,
nomeadamente na consignacdo dos trabalhos, andlise detalhada da proposta do
empreiteiro, andlise do programa de trabalhos definitivos, analise e acompanhamento do
projeto de execucao, localizacao, constituicdo e montagem;

d) A empresa, através de seus representantes, tem a incumbéncia de vigiar e verificar o exato
cumprimento do projeto e suas alteracdes, do contrato, do caderno de encargos e do plano
de trabalhos em vigor;

e) Utilizar somente bens, materiais e servicos de acordo com as normas do INMETRO e da
ABNT, conforme o caso;

f) Responsabilizar-se, integralmente, pelo controle de qualidade dos servigos;
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g) Em refazer, as suas expensas, todo e qualquer servico mal executado, defeituoso ou com
acabamento insatisfatério, bem como a execugao fora das especificagdes técnicas;

h) Em fornecer e obrigar os empregados a utilizarem os equipamentos de protecdo individual,
bem como cumprir as demais normas constantes da legislacdo de seguranca, medicina e
higiene do trabalho, arcando com todos e quaisquer custos advindos ou decorrentes dos
mesmos;

i) Em apresentar a relagdo dos empregados da obra e as guias devidamente pagas do FGTS e
de recolhimento da Previdéncia Social (INSS);

j) Quanto aos custos relativos a todos os deslocamentos necessarios a execucdo deste
contrato, como também as demais despesas quanto a agilizacdo e adequacdo do mesmo;

k) Em providenciar, sob as suas expensas e responsabilidades, todo material necessario a
prestacao dos referidos servicos, este em perfeito estado de conservacdo e funcionamento;

[) Quanto a quaisquer danos causados ao equipamento utilizado para prestacdo dos servicos,
arcando com todos os custos advindos ou decorrentes do mesmo;

m) Em comunicar a ocorréncia de qualquer fato ou condicdo que possa impedir a execucdo
destes servigos (por escrito);

n) Quanto a quaisquer 6nus e obrigacBes concernentes as legislacGes sociais, trabalhistas,
fiscais, securitdrias e previdencidrias, pela prestacdo dos servigos constantes da Clausula
Primeira, bem como quanto as despesas decorrentes da execucdo de eventuais trabalhos
em horarios extraordinarios;

o) Quanto a quaisquer acontecimentos, seja por dolo ou culpa, que porventura cometerem
pela prestacdo de servigos objeto deste contrato;

p) Por todo e qualquer material de sua posse ou propriedade, bem como quanto a quaisquer
custos ou 6nus advindos dos mesmos;

g) Quanto a toda e qualquer responsabilidade ou reparagdo civil e penal que porventura surgir
em decorréncia da prestagdo dos referidos servigos;

r) Deverd fornecer anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART ou RRT) dos servigos objeto
desta licitagdo e da execugdo da obra, por ocasido da assinatura do instrumento contratual;

s) Refazer todo servico mal executado, sem custos, fornecendo garantia dos servigos pelo
prazo de 06 (seis) meses apos a entrega;

t) A manter no escritério da obra o Diario de Obras atualizado diariamente e, ao final de cada
més, ou junto com a medicdo, enviar copia do mesmo a Secretaria de Obras e Servicos
Urbanos;

u) Em providenciar em seu nome matricula da obra;

v) Em expedir declaragdo atestando que ndo possui em seu quadro societario servidor publico
da ativa, ou empregado de empresa publica ou de sociedade de economia mista, em
atendimento a LDO (pagamento, a qualquer titulo, a empresas privadas que tenham em
seu quadro societario servidor publico da ativa, ou empregado de empresa publica ou de
sociedade de economia mista, por servicos prestados, inclusive consultoria e assisténcia
técnica, salvo nas hipoteses previstas na LDO, comprovadas pelo proponente);

w) Cumprir toda e qualquer diligéncia executada a Secretaria de Obras e Servicos Urbanos com
relacdo a obra objeto desta licitagdo.

x) Em permitir o livre acesso a seus documentos e registros contabeis, dos servidores do
municipio de Timbd e/ou dos 6rgdos ou entidades publicas concedentes do recurso que
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custeia a realizacdo do objeto contratado (Ministério das Cidades/Caixa Econdmica
Federal), bem como dos érgdos de controle interno e externo.

17 - DOS RECURSOS

17.1 - Os recursos administrativos deverdo obedecer ao disposto do artigo 109 da Lei n.2 8.666/1993
e alterages.

17.2 - Havendo intencdo de recorrer, terd o licitante o prazo de 05 (cinco) dias Uteis para
apresentacdo do recurso, ocasido na qual os demais licitantes dispordo também de 05 (cinco) dias
Uteis para apresentar contrarrazées, contados do término do prazo do recorrente.

17.3 - O recurso contra decisdo da Comissao tera efeito suspensivo.

17.4 - Os recursos deverdo ser protocolados dentro do prazo previsto em lei, junto ao setor de
protocolos do Municipio de Timbd/SC (Avenida Getulio Vargas, n.2 700 — Centro — CEP: 89.120-000,
Sala 04), no hordrio de expediente indicado no predmbulo deste edital, fazendo constar
obrigatoriamente fora do envelope (devidamente lacrado) o “nimero da licitacdo”, seu conteludo
(“Interposicdo de Recurso”) e seu encaminhamento aos cuidados da Central de LicitagBes, sob pena
da ndo apreciacdo e nulidade.

17.5 - Serdo aceitos os recursos enviados por fac-simile ou outro meio eletronico de transmissdo de
dados, estando sua validade condicionada a apresentagao do original na forma legalmente
estabelecida na Lei n.2 9.800/1999.

17.6 - Cabera a Autoridade Competente, a decisdo dos recursos interpostos contra os atos da
Comissdo e a resposta ao recurso por parte da Secretaria de Obras e Servigos Urbanos se dara pela
forma mais conveniente, podendo ser por fac-simile, e-mail, carta registrada, ou entrega pessoal
protocolada.

18 - DAS DISPOSICOES GERAIS

18.1- O presente edital e seus anexos, incluindo a minuta do contrato, sdo complementares entre si,
qualquer detalhe mencionado em um dos documentos e omitido no outro, serd considerado
especificado e valido.

18.2 - Para os casos omissos no presente edital, prevalecerdo os termos da Lei n.2 8.666/1993 e
alteracbes, Lei Complementar n.2 123/2006 e demais legislacdes em vigor.

18.3 - A Secretaria de Obras e Servigos Urbanos reserva-se o direito de rejeitar as propostas que
julgar contrarias aos seus interesses, anular ou revogar em todo ou em parte a presente licitacdo, a
qualguer tempo, sem que deste ato caiba qualquer indenizagao.
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18.4 - A Secretaria de Obras e Servicos Urbanos reserva-se o direito de revogar ou anular esta
Tomada de Precos, se for o caso, bem como adia-la ou prorrogar o prazo para recebimento das
propostas, descabendo em tais hipdteses, qualquer reclamacdo ou indeniza¢do aos licitantes. As
propostas que apresentarem duvidas ou omissdo de informacdes serdo desclassificadas.

18.5 - O contratado podera ceder ou transferir a terceiros no todo ou em parte os servicos objeto do
presente certame, mediante prévia e expressa anuéncia da contratante, observadas as disposicdes
contidas no artigo 72 da Lei n.2 8.666/1993.

18.6 - As duvidas quanto a interpretacdo de qualquer item deste edital, bem como esclarecimentos
sobre quaisquer incorrecées ou mesmo informacgées adicionais, deverdo ser formuladas por escrito a
Secretaria de Obras e Servicos Urbanos e protocoladas na Central de Licitagcdes, bem como via e-mail
no endereco eletronico constante do edital até 48 (quarenta e oito) horas anteriores a abertura.

18.7 - No custo final apresentado deverdo estar previstos todos os servicos, materiais e
equipamentos necessarios, impostos e encargos, mesmo o0s que, por algum motivo, ndo foram aqui
citados, de forma que ndo haja nenhum acréscimo de custo a Secretaria de Obras e Servicos
Urbanos.

18.8 - O licitante é responsavel pela fidelidade e legitimidade das informacGes e dos documentos
apresentados em qualquer fase da licitacao.

18.9 - A Comissao de Licitagdo podera solicitar em qualquer época ou oportunidade, informagdes
complementares que julgar necessarias.

18.10 - Caso ocorram paralisagdes independentes da vontade do contratado e da contratante, para
que se mantenha o equilibrio econémico-financeiro do contrato, poderd ser aplicado o instituto
juridico da revisao.

18.11 - Constitui Autoridade Competente para, em ultima instancia administrativa, analisar e julgar
os recursos eventualmente interpostos, o Secretdrio de Obras e Servigos Urbanos (§ 19, artigo 32 do
Decreto Municipal n.2 2.976/2012).

19 - DOS ANEXOS DO EDITAL
19.1 - Faz parte integrante deste edital:

a) ANEXO | - Memoriais Descritivos;

b) ANEXO Il - Quantitativos e Orcamentos Estimativos;
c) ANEXO Il - Cronogramas Fisico Financeiros;

d) ANEXO IV - AR.T. (projeto e orgamento);

e) ANEXO V - Projetos;

f) ANEXO VI - Minuta Contratual.
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19.1.1 - Os anexos |, I, lll e V estdo disponiveis também em formato “pdf” e “xIs” no
endereco ftp.ipm.com.br, usudrio pmtimbo, senha timbo@123456.

NOTA: devido ao bloqueio realizado por sistemas de antivirus, recomenda-se utilizar a barra de
ferramentas do WINDOWS EXPLORER para acessar o endereco de ftp acima informado.

Timbd/SC, 23 de janeiro de 2015

ORLEI ADAZIR PEDRON
Secretdrio de Obras e Servicos Urbanos
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ANEXO |

MEMORIAL DESCRITIVO

Prefeitura
de Timbo

MUNICIPIO DE TIMBO
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, TRANSITO E MEIO AMBIENTE
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PROJETO DE ENGENHARIA PARA
PAVIMENTACAO ASFALTICA

RUA CARLOS STREY

EXTENSAO DO TRECHO: 391,45m

DEZEMBRO / 2014 *

Prefeitura Municipal de Timb6 - CNPJ 83.102.764/0001-15 - Avenida Getulio Vargas, 700
Caixa Postal 04 - Fone / Fax: (47) 3382 3655 - CEP: 89120-000 Timb6 - SC
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1. APRESENTAGAO

O presente volume tem por objetivo descrever as atividades que deverao ser
levadas a termo, bem como as solugdes e respectivas metodologias adotadas no
Projeto de Engenharia para Pavimentag&o Asfaltica da Rua Carlos Strey.

O Projeto ora apresentado pela Secretaria de Planejamento, Transito e Meio
Ambiente da Prefeitura de Timbo, tendo como responsavel técnico a Eng®. Civil
Luciana Hartmann, cujas principais referéncias s&o:

v Anotagdo de Responsabilidade Técnica — ART — (anexo)

www.timbo.sc.gov.br

v O Projeto é apresentado em dois volumes, cujas respectivas finalidades e
matérias correspondentes:

Na parte referente ao Relatério do Projeto € feita uma descri¢éo dos servigos
executados, bem como a apresentagdo dos resultados obtidos. Em relagdo a
Memoéria Justificativa s3o expostos todos os estudos e projetos levados a efeito,
apresentando as solugdes adotadas.

Todas as plantas, desenhos, detalhes construtivos e quadros necessarios a
execugao do Projeto.

2. NFORMATIVO DO PROJETO

O presente item tem como objetivo fornecer informagdes gerais a respeito do
Projeto de Engenharia para Pavimentag&o Asfaltica da Rua Carlos Strey.

A Rua Carlos Strey esta situada no perimetro urbano do municipio de Timbé,
no bairro Centro. O trecho da rua Carlos Strey tem seu inicio apds o
entroncamento com a rua Ruy Barbosa (estaca 0+0,00 PP) e seu final no
entroncamento com a rua Prof® Julius Scheidemantel (estaca 19+11,45 PF),
totalizando 391,45 metros de extenséo.

Para elaboracdo do Projeto Geométrico utilizou-se como base o
levantamento planialtimétrico das vias executado pela equipe da Divisdo de
Topografia da Secretaria de Planejamento, Transito e Meio Ambiente da Prefeitura
de Timb6.

S

Prefeitura Municipal de Timbé - CNPJ 83.102.764/0001-15 - Avenida Getlio Vargas, 700
Caixa Postal 04 - Fone / Fax: (47) 3382 3655 - CEP: 89120-000 Timbé - SC

Tomada de Preco n.¢ 12/2015 PMT Pdgina 24



Prefeitura
de Timbo

O levantamento planialtimétrico apresenta o cadastramento dos bordos da
pista existente, dos dispositivos da rede de drenagem pluvial existentes, dos
dispositivos lindeiros (cercas, muros e entradas particulares) e demais pontos
necessarios a elaboragao do projeto.

A rua tera um gabarito variavel, de acordo como o projeto, em fungao da
Margem do Rio Benedito.

A rua esta implantada e seu eixo se encontra consagrado, as diretrizes de
projeto, de maneira geral, consistem na melhoria do greide existente para
implantagdo do gabarito projetado. Nos locais aonde é possivel nao sera feito
remogdo de material, e o greide sera levantado até a cota final do pavimento.
Deverio ser removidos os solos que apresentarem baixa capacidade de suporte
(ISC < 2%). No aterro dos passeios prever utilizagéo de material de jazida.
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Quanto as obras de drenagem, estdo detalhadas no projeto especifico.
Desta forma realizamos os estudos hidrologicos das bacias de contribuicdo que
abrangem a via, para obtencéo de elementos de vazdo e andlise dos resultados,
para dimensionar a rede a ser implantada.

Quanto ao composto de pavimentagéo, a solugdo adotada corresponde uma
camada de CBUQ, base de brita graduada e reforgo do sub-leito com material
selecionado de jazida (CBR>20%). Para efeito de otimizagéo dos custos, a solugao
proposta preocupa-se em aproveitar o material do sub-leito existente, removendo
eventuais borrachudos e completando com material de jazida (CBR>20%) até
atingir a cota determinada tanto no eixo quanto nos bordos.

T 3. ESTUDOS GEOTECNICOS

3.1. Consideragoes Iniciais

Os estudos geotécnicos realizados objetivaram a identificagdo, a
determinacéo fisico-mecanica e a classificacdo dos materiais que constituem o
sub-leito da via em estudo.

A finalidade deste foi a obtengéo de:
v Subsidi_os para orientagdo de terraplenagem;
v' Estudos para o projeto de drenagem;
v" Concepgéao e dimensionamento do pavimento, ;

v Identificacdo de fontes de materiais.

Prefeitura Municipal de Timbé - CNPJ 83.102.764/0001-15 - Avenida Gettlio Vargas, 700
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3.2. Metodologia Adotada

Partindo dos elementos fornecidos pelo Projeto Geométrico, do tragado e da
sua localizagdo no terreno, os Estudos Geotécnicos foram realizados de
conformidade com o estabelecido pelas especificacées do Departamento Nacional
de Infra-Estrutura e Transporte (DNIT).

3.3. Estudos do Sub-leito

O levantamento geotécnico do sub-leito foi realizado na rua Carlos Strey,
que se encontram num raio menor que 1 Km, mediante execug&o de sondagem,
com coleta de amostra e classificagéo expedita dos materiais encontrados.

A profundidade sondada atingiu 0,90 metros possibilitando a obtencg&o, de
amostra necessaria aos estudos referidos e informagao a respeito da existéncia e
niveis do lencol freatico, a qual é apresentada no “Relatério de Ensaios
Laboratoriais”

W w.timbo.sc.gov.br

3.4. Ensaio de Compactagao e indice Suporte Califérnia
Ap6s o preparo da amostra do solo moldar o corpo de prova para realizar o
ensaio de compactacéo, conforme especificacdo DNER ME 129/94.

Com base no ensaio de compactacéo e utilizando a especificagdo DNER ME
049/94 determinou-se o indice suporte californiano.

Apresentamos na sequencia o boletim de sondagem e os resultados dos
ensaios obtidos em laboratério.

4. ESTUDOS TOPOGRAFICOS

41. Consideragoes Iniciais

Os Estudos Topograficos para elaboragéo do “Projeto de Engenharia para
Pavimentacgdo Asfaltica da Rua Carlos Strey” foram elaborados e fornecidos
pela Divisdo de Topografia, da Secretaria de Planejamento, Transito e Meio
Ambiente da Prefeitura de Timbo.

Com base nos dados cadastrais fornecidos pela Secretaria de Planejamento,
Transito e Meio Ambiente tem-se uma referéncia de nivel arbitraria (NF) localizada
na rua Carlos Strey na intersegdo com a rua Ruy Barbosa, estaca 0+0,00;
conforme perfil longitudinal do eixo, como cota de nivel 100,12.

/
{
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5. ESTUDOS HIDROLOGICOS

5.1. Consideragoes Iniciais

O objetivo do Estudo Hidrologico esta fundamentalmente ligado a definicéo
dos elementos necessarios ao estudo de vazao dos dispositivos de drenagem que
se fizerem necessarios ao longo da Rua Carlos Strey.

Com o proposito de se fazer & selegdo das estruturas, langou-se méo de
elementos e dados suplementares fornecidos por:

v' Mapas existentes nas escalas: 1:50.000;

v Estudos topograficos;

v Cadastros das obras de arte existente;

v Inspegdes de campo.

W w.timbo.sc.gov.br

5.2. Descrigdo da Area

Em vista da necessidade de implantagdo de drenagem na rua Carlos Strey
realizaram-se estudos hidrolégicos das bacias de contribuicdo que abrangem a via
com o intuito de dimensionar os tubos a serem implantados.

5.3. Determinacao das Vazoes de Contribuicdo
A descarga em uma determinada seg¢do de estudo é fungdo das
caracteristicas fisiograficas da bacia de contribuigcao.

Com base no “MANUAL DE HIDROLOGIA BASICA PARA ESTRUTURAS
DE DRENAGEM”, (verséo preliminar 2005), elaborada pelo DNIT, estabeleceu-se
que as bacias com area inferiores a 1 km? e que ndo apresentam complexidade
deve-se utilizar o Método Racional para a transformagéo de chuvas em defltvio
superficial.

6.3.1. Procedimento Metodolégico
O estudo foi desenvolvido com o objetivo de se estabelecer uma correlagéo
entre area e defllvio para a bacia.

A aplicacdo do Método Racional pressupde a determinacéo das bacias de
contribuicdo. Para tanto foram utilizados os mapas disponiveis pertencentes ao
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica (IBGE).

Prefeitura Municipal de Timb6 - CNPJ 83.102.764/0001-15 - Avenida Getlio Vargag, 700
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6.3.2. Tempo de Recorréncia

O tempo de recorréncia para projetos rodoviarios em relagao aos dispositivos
de drenagem superficial foi fixado, segundo o “MANUAL DE HIDROLOGIA
BASICA PARA ESTRUTURAS DE DRENAGEM”, em 10 anos.

6.3.3. Tempo de Concentragédo

Apoiado nos mapas regionais foi possivel estabelecer a demarcagao das
bacias de contribuicio, e com base nesta delimitagido foi possivel definir os
seguintes parametros:

v A = Area de drenagem em hectares (1 km2 = 100ha)

www.timbo.sc.gov.br

v L = Comprimento do talvegue mais extenso, em metros;
v | = Declividade média do talvegue principal em percentual.

Aplicando na equagéo:
Te= 10 x A% x L%
K xI™
Onde:

v" Tc = Tempo de concentragéo, em min,

v K = Coeficiente tabelado em fungdo das caracteristicas do complexo
solo/vegetagéo

Com base nas caracteristicas do terreno e do tipo de ocupagéo da area

A utilizou-se o valor do coeficiente “K” igual a quatro (4,0), conforme tabela abaixo:
Descricao K
Terreno areno-argiloso, coberto de vegetacéo intensa, elevada absorgao. 2,0
Terreno comum, coberto de vegetacao, absorgao apreciavel. 3,0
Terreno argiloso, coberto de vegetagao, absorcao média. 4,0
Terreno argiloso de vegetacdo média, pouca absorcao. 4,5
Terreno com rocha, escassa vegetacdo, baixa absorcéo. 5,0
Terreno rochoso, vegetacao rala, reduzida absorcéo. 5,5

6.3.4. Aplicagdo do Método Racional

O método racional é utilizado ha muitos anos no projeto de sistema de
drenagem e em particular para o dimensionamento de galerias de aguas pluviais.
Com sua aplicagdo obtemos uma estimativa feita da vazao efluente das bacias de
contribuicdo com area inferior a 1km?.

Utilizou-se o método racional mediante ao emprego da seguinte expre
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Q=0,278 CIA

Onde:
v Q=vazdoem m’/s;

v A = area da bacia, em km?

www.timbo.sc.gov.br

escoamento superficial.

todos os fatores como:

v Tipo de cobertura;
v Andlise estudo geoldgico;

v C = coeficiente de escoamento ou defllvio;
v | = intensidade de precipitacdo em mm/h e;

COEFICIENTE DE ESCOAMENTO SUPERFICIAL “C” (COEF.DE RUNOFF)

DESCRICAO DA AREA C
Area comercial central 0,70a 0,95
Area comercial de bairros 0,50a0,70
Area residencial, residéncias isoladas 0,30a 0,50
Area residencial, unidades mdltiplas (separadas) 0,402 0,60
Area residencial, unidades multiplas (conjugadas) 0,60a0,75
Area com prédios de apartamentos 0,502a0,70

Prefeitura Municipal de Timb6 - CNPJ 83.102.764/0001-15 - Avenida Getdlio Vargas,

Caixa Postal 04 - Fone / Fax: (47) 3382 3655 - CEP: 89120-000 Timbo - SC

Tomada de Preco n.¢ 12/2015 PMT

Para implementagdo do método proposto ha necessidade de se fixar o
coeficiente de escoamento. A fixacdo consiste em avaliar, de todas as maneiras
possiveis a conduta do solo sob a chuva, a retengédo da agua pela cobertura
vegetal e pelo solo e a influéncia das caracteristicas fisicas da bacia tais como;
forma, declividade, comprimento do talvegue, rede de drenagem, formacgéo do

A avaliaggo criteriosa depende da sensibilidade pessoal e da analise de

v Observacdes de locais atualizados no que diz respeito ao tipo de solo,
uso da terra e estimativa da permeabilidade do solo.

Pdgina 29



Prefeitura
de Timbo

6.3.4.1 Intensidade de chuvas

Adotou-se para as chuvas intensas o posto pluviométrico, portanto com o
tempo de concentragéo encontrado e o tempo de recorréncia encontramos ‘I’ na
tabela abaixo, do posto indicado.

W w.timbo.sc.gov.br

Duracao Periodo de retorno (anos)
5 10 20 50 100
5 min 147,2 167,5 187,0 216,0 235,2
10 min 116,9 133,0 148,5 171,5 186,8
15 min 101,0 115,0 128,3 148,2 161,4
20 min 87,7 99,8 1114 128,6 140,1
25 min 78,8 89,7 100,1 115,6 125,9
30 min 72,2 82,1 91,7 105,9 115,3
1 hora 48,8 55,5 61,9 71,5 77,9
6 horas 13,9 15,9 17,7 20,4 22,3
8 horas 11.3 12,9 14,4 16,6 18,1
10 horas 9,5 10,8 121 14,0 15,2
12 horas 8,2 9,4 10,4 12,1 13,1
24 horas 48 5,5 6,1 7.1 7,7 |

6.3.4.2 Determinacao da area da seg¢do da tubulacao

Através da formula de Manning € possivel calcular a velocidade de
escoamento, pela formula abaixo:

V=1xRh®x|"?
m

m = 0,013; coeficiente de rugosidade de Manning para tubos de concreto.

Para determinar a area da se¢cao em estudo usamos a férmuila:

D =1,55(Q x m)*®

(|112)318
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5.4. Apresentacao dos resultados
Apresentamos na sequencia a representacao grafica das bacias de
contribuicdo, bem como a tabela de determinagao das vazoes.

7. PROJETO GEOMETRICO

7.4. Consideragées Iniciais

A elaboracdo do Projeto Geométrico desenvolveu-se com apoio nos
elementos levantados na fase de estudos topograficos e nas normas para Projetos
Geométricos de Estradas de Rodagem, editados pelo DNIT e demais estudos e
projetos inter-relacionados.

www.timbo.sc.gov.br

7.2. Metodologia Adotada

O Projeto Geométrico das vias se desenvolvem objetivando a instalacéo do
gabarito, efetuando-se os alargamentos necessarios para implantagao da largura
da via e passeios. A geometria da via segue as diretrizes estabelecidas pela
Secretaria de Planejamento, Transito e Meio Ambiente, que estabelece para a Rua
Carlos Strey um gabarito variavel. Nas ruas em que houver a necessidade de
adequacéo do gabarito, 0 mesmo sera executado, muros e cercas serdo locados
nos locais corretos.

Quanto ao perfil longitudinal das vias, devido as ruas apresentarem cotas de
passagens obrigatérias perfeitamente estabelecidas, previu-se a execucdo de
pequenos cortes e aterros com o objetivo de oferecer melhoria de qualidade de
trafego ou por motivos técnicos.

8. PROJETO TERRAPLENAGEM

8.1. Consideragoes Iniciais

O Projeto de Terraplanagem tem como objetivo a definicdo das segGes
transversais em corte e aterro, a determinagéo, localizagdo e distribuicdo dos
volumes dos materiais destinados a conformag&o da plataforma das ruas.

8.2. Metodologia Adotada

Em funcdo das caracteristicas préprias do projeto, o greide langado no
Projeto Geométrico tem como premissa definir um melhor tragado vertical, de
modo a adequar-se aos pontos de passagens obrigatérias (residéncias existentes)
perfeitamente estabelecidas. /
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Assim os servicos de terraplenagem consistem em efetuar a correcdo do
greide existente executando pequenos cortes ou aterros, bem como em locais
onde se fizerem necessarios a fim de atingir-se a largura desejada, ou a atender a
critérios técnicos de execucgao.

O material escavado devera ser utilizado para execugdo de aterro de
passeios, quando este for de melhor qualidade ou depositado em areas contiguas
a rua, quando se tratar de solos inserviveis, que seréo indicadas pela Fiscalizagao,
devendo o material depositado ser convenientemente espalhado e adensado.

8.3. Quantitativos de Terraplenagem

Os servicos de terraplenagem estdo descriminados por item, na planilha de
orgamento, com seus respectivos quantitativos referente ao movimento de terra a
ser executado na via.
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9. PROJETO DRENAGEM

9.1. Consideragées Iniciais

O Projeto de Drenagem objetiva definir, detalhar e localizar os dispositivos
de coleta e condugéo das aguas superficiais que precipitam sobre o corpo da via e
que s&o necessarios a sua protegao contra a agéo das aguas.

Com base nos elementos fornecidos pelo levantamento cadastral dos
dispositivos existentes e nas condicionantes da natureza sao localizadas no
Projeto Geométrico as posicées dos dispositivos

9.2. Solugdo Adotada

Os dispositivos previstos foram analisados, dimensionados e locados
conforme necessario para compor um bom sistema de drenagem, a fim de oferecer
prevencdo a pavimentacdo e encaminhamento adequado para as aguas que
incidem sobre a via.

9.3. Dispositivos de Drenagem

9.3.1. Caixas Coletoras

As caixas coletoras destinam-se a captar aguas superficiais das sarjetas e
encaminha-las as galerias. No projeto das galerias procurou-se posicionar as
caixas coletoras nos pontos baixos do greide da via e nas mudancgas de diregao.
As caixas deverdo ser construidas em tijolos de concreto e cobertas com grelha de
concreto armado.
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9.3.2. Galerias de Aguas Pluviais
As galerias sdo projetadas nas areas consideradas urbanas, com a fungao
de conduzir as aguas pluviais, desde a captagéo até o local de despejo.

As galerias pluviais previstas deverdo ser executadas de forma a atender os
detalhes tipo de projeto, bem como melhorar o assentamento dos tubos e seu
alinhamento. '

Quanto a escavacdo para assentamento das tubulagbes estas deverao ser
executadas mecanicamente e o material proveniente devera ser selecionado para
seu aproveitamento, quando possivel.

A Rua Carlos Strey conduz as aguas provenientes de chuvas até seu
desagtie no Rio Benedito. Em vista disto a solugdo adotada consiste em captar as
aguas superficiais da via, por meio das caixas coletoras, e encaminha-las através
de galerias de drenagem pluvial até o Rio.

Nos locais indicados em projeto serdo executadas caixas de ligagdo em
tijolos de concreto, rebocadas internamente e tampas de concreto armado.

www.timbo.sc.gov.br

9.4. Quantitativos das Obras de Drenagem

Apresentamos na planilha de orgamento, todos os quantitativos de
drenagem, discriminados por servios previstos para o trecho da via. A
implantagdo das tubulagdes, construgéo das caixas coletoras e as grades para as
mesmas, serdo executadas anteriormente aos demais servicos ou de maneira que
nao venham a atrapalhar os outros servicos.

As caixas coletoras serdo executadas até o nivel atual do greide e serdo
tampadas com tabuas para evitar a entrada de solo/entulhos na tubulagao.

Posteriormente, junto com a execugdo do pavimento, a cargo da empresa
contratada, serdo executadas as complementagdes das caixas para nivelamento
com o pavimento asfaltico, fornecimento e colocagéo das grelhas.

Estdo apresentados os detalhes construtivos dos dispositivos de drenagem
envolvidos e suas respectivas quantidades de materiais.

10. PROJETO PAVIMENTACAO

10.1. Consideragodes Iniciais

O Projeto de Pavimentagao tem por objetivo definir os materiais que serao
utilizados na confeccdo das camadas constituintes do pavimento, indicando suas
caracteristicas e fontes de obtengédo, determinando as espessuras das camadas,

~1

Prefeitura Municipal de Timb6 - CNPJ 83.102.764/0001-15 - Avenida Getulio Vargas, 700
Caixa Postal 04 - Fone / Fax: (47) 3382 3655 - CEP: 89120-000 Timb6 - SC

Tomada de Preco n.¢ 12/2015 PMT Pdgina 33



Prefeitura
de Timbo

estabelecendo a secdo transversal tipo da plataforma do pavimento e obtendo os
quantitativos de servigos e materiais referentes a pavimentagao.

10.2. Metodologia Adotada

Para a elaboracdo do projeto foram solicitados ensaios geotécnicos para
classificagdo do material, bem como sondagens ao longo da via. Com base nos
resultados dos ensaios tem-se para efeitos de dimensionamento um indice de
suporte californiano de 8,72% para sub-leito.

Levando-se em conta estes fatores optou-se por adotar a solugdo de
pavimento asfaltico composto reforgo de sub-leito, base e revestimento em CBuUQ,
removendo eventuais borrachudos e complementando com material de jazida
(CBR>20%) até atingir a cota determinada tanto no eixo quanto nos alargamentos
efetuados, conforme item de pavimento proposto.

www.timbo.sc.gov.br

10.3. Calculo das Espessuras de Pavimento

Para a definicdo das diversas camadas constituintes do pavimento foi
desenhado mediante o emprego do Método de dimensionamento de Pavimentos
Flexiveis do Eng°. Murillo Lopes de Souza, conforme reviséo de 1981.

10.4. Parametros Envolvidos no Método de Dimensionamento

a) indice de Suporte (IS): o indice de suporte do material de sub-leito
utilizado no dimensionamento provém de estudos geotécnicos realizados na regiéo
de localizagéo da via.

b) Fator Climatico Regional: o fator adotado climatico regional adotado €=1.

c) Coeficiente de Equivaléncia Estrutural (k): foram adotados os seguintes
valores para os coeficientes estruturais:

Revestimento de concreto asfaltico 2,00
Camadas granulares 1,00
Material parcialmente granular 0,80

d) Espessura Minima de Revestimento asfaltico: a fixacdo da espessura
minima a adotar para os revestimentos asfalticos & de vital importancia na
performance do pavimento, quanto a sua duragdo em termos de vida de projeto e,
é um dos pontos em aberto a engenharia rodoviaria, seja para proteger a camada
de base, seja para evitar a ruptura do proprio revestimento, por esforcos repetidos

e tragdo na flexao. f
el
// 12
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10.5. Espessura Minima de Revestimento Asfaltico
As espessuras a seguir recomendadas visam, especialmente as bases de
comportamento puramente granular.

N ESPESSURAS MiNIMAS DE REVESTIMENTO ASFALTICO

N <10° Tratamento Superficial

www.timbo.sc.gov.br

10°<N<5x10° |Revestimentos Asfalticos com 5,0 cm de espessura
5x10°<N<10" |Concreto Asfaltico com 7,5 cm de espessura
10" <N <5x10" |Concreto Asfaltico com 10,0 cm de espessura

N>5x10’ Concreto Asfaltico com 12,5 cm de espessura

O dimensionamento pressupde que estd assegurada uma drenagem
superficial adequada, bem como, um conveniente rebaixamento do lengol d'agua, a
pelo menos, 1,50 m abaixo do greide de regularizagéo.

Ocorrendo materiais com indice de suporte californiano (ISC) abaixo de 3%
elou com expansdo acima de 2%, recomenda-se a solugdo de remocéo da
camada, com pelo menos 0,60 m de espessura, abaixo da superficie de
regularizagao e, substituicdo por materiais selecionados.

10.6. Dimensionamento

A falta da existéncia de estimativas de trafego para efeitos de
dimensionamento obrigou-se a estimar o volume de trafego, através da férmula
abaixo:

N = 365 x Vdiario x [ (1 + i)' = 1]
i

Onde o volume diario (Vdiario) é de aproximadamente 600 veiculos, e uma
taxa de crescimento (i) de 7%, e o periodo de projeto (t) de 10 anos.
/ 13
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A estimativa de trafego de veiculos que transitam pelas ruas é de N = 3,0 x
10%. Esta via é utilizada como acesso aos moradores, moradores dos loteamentos
do entorno, acesso a rodoviaria.

O Método de Dimensionamento de Pavimentos Flexiveis vale-se de um
grafico, com auxilio do qual se obtém a espessura total do pavimento, em fungéo
do nimero N e do valor do ISC caracteristico.

Com base no Estudo Geotécnico obtivemos os dados do sub-leito existente
na via de projeto. A via apresenta uma camada de revestimento primario, tipo
cascalho em todo o trecho em estudo.

Utilizando o grafico do método do Eng. Murillo obtém-se as espessuras Hp,
H,o. A aplicacdo do método exige que seja estabelecida a espessura minima do
revestimento asfaltico a ser adotado, desta forma consultando a tabela do jtem
10.5 e o numero N adotado estabelece que a espessura da camada asfaltica
devera ser de 5 cm.

Aplicando os dados nas equagdes serdo obtidas as espessuras da base (B)
e reforco do sub leito (hy).

R = Revestimento asfaltico - 5 cm de espessura
Apresentamos a seguir o quadro resumo do dimensionamento;

Para CBRggr = 20%, obtém-se pelo abaco:
Hg = 27,0 cm
RKr + BKg >= Hy
50x2,0+Bx1>=27, Assim B =27 - 10 >= 17 cm, adotado 20 cm.

Para espessura do reforgo de sub-leito existente tem-se:
Para CBRg, = 8,72%, obtém-se pelo abaco:

Hm = 48,0 cm
RKr + BKg + h,Krer >= Hp
50x2,0+20x1,0+h, x0,8=48
Assim h, = (48 — 10 — 20)/0,8 = 22,50 cm, adotado 25 cm.

10.7. Pavimento Proposto
Resumidamente o pavimento devera apresentar a seguinte constituicao;
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v' Reforgo de sub-leito, e = 25,00 cm,
v/ Camada de Base, estabilizada granulometricamente, e = 20 cm,
v' Camada de Rolamento em C.B.U.Q, e =5cm.

10.8. Materiais para Pavimentagao

Para atender a obra em questdo os materiais previstos a serem utilizados
nos servicos de pavimentagdo, como suas origens e respectivas distancias de
transporte, conforme ilustrados em croqui de localizagédo de materiais, s&o:

Bota Fora

O material proveniente das escavagées devera ser depositado em Bota fora
localizado no municipio, devidamente licenciado, sendo de responsabilidade da
CONTRATADA a obtencgédo das licencas. Adotou-se, para efeitos de calculo, uma
distancia média de transporte entre os bota-foras e obra de 6,00 km.
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BOTA FORA
Proprietario Coordenadas DMT Endereco
Bota Fora 1 Conrado Muller X: 670.025 Y: 7.028.507 11 Km | Rua Tupi
BotaFora2 |ClaudineiSchaad | X: 674341 | Y:7.034.891 | 8K™ ggquzo' e

Jazida

O material de jazida a ser utilizado para execugdo da camada de
conformacao de greide e preenchimento das remogdes sera o proveniente da
jazida local. Adotou-se, para efeitos de calculo, uma distancia média de transporte
entre as jazidas e obra de 5,00 km.

A obtencdo, liberagdo e operagdo das jazidas ficara a cargo da

CONTRATADA.
JAZIDAS
Endereco Coordenadas DMT
Jazida 1 Rua Cubatao, Timb6 X: 668,800 Y:.7.034952  |5Km
Jazida 2 Rua Pomerode/TBO 440, | y. g77 467 Y:7.032435 | 12Km
Timbd
Pedreira

Os materiais utilizados na execuc¢do da base de brita graduada podem ser
encontrados em pedreiras localizadas na regido, com distancia média de
transporte igual a 30,00 km.

N
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PEDREIRA
Endereco DMT
Vale do Selkke - 31 Km

Siataines Conamidlios Rua Vale do Selke, 1701 - itoupavazinha, Blumenau

Ouro Preto Mineragso Rua Vale do Selke Grande, 1180 — Vale do Selke, | 30 Km

e
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Pomerode
Blumeterra Mineragao | BR 470, Km 87,5, Rodeio 30 Km
Arelas  Kretz  (Areia Rua Fritz Lorenz esq rua Monteiro Lobato, Timbo SR
grossa)
Usinas

Os materiais utilizados no revestimento asfaltico podem ser encontrados em
empresas da regido, com distancia média de transporte igual a 30,00 km.

USINA
Endereco DMT
. - Rua Vale do Selke Grande, 1180 — Vale do Selke, | 30 Km
Ouro Preto Mineracéao Pomerods
Blumeterra Mineragdo | BR 470, Km 87,5, Rodeio 30 Km

10.9. Quantitativos de Pavimentagéao
Apresentamos na planilha de orgcamento todos os quantitativos de
pavimentacg&o discriminados por servigo previstos no projeto.

11. PROJETO SINALIZAGAO
11.1. Consideragées Iniciais

A sinalizagdo corresponde ao conjunto de sinais de transito e dispositivos de
segurancga colocados na via publica com o objetivo de garantir sua utilizagéo
adequada, possibilitando melhor fluidez no transito e maior seguranca dos veiculos
e pedestres que nela circulam.

11.2. Sinalizagao Horizontal
A sinalizagéo horizontal abrange as marcagdes feitas no pavimento como
geometria, cores, posicoes e refletorizagdo adequadas. Tem como, fungdo

s 16
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organizar o fluxo de veiculos e pedestres; controlar e orientar os deslocamentos
em situagdo com problemas de geometria, topografia ou frente a obstaculos;
complementar os sinais verticais de regulamentacao, adverténcia ou indicagéo.

Estio contidas nesta categoria todas as faixas e indicagbes descritas
diretamente sobre a via com intuito de orientar e ou direcionar o trafego incidente
sobre ela.

11.3. Sinalizacao Vertical
A sinalizagdo vertical sera efetivada através da disposicdo de placas
verticais, com posicionamento e dimensdes definidas, transmitindo mensagens

simbolos e/ou legendas normalizadas. Seu objetivo € a regulamentacéo das
limitagbes, proibicdes e restricoes que governam o uso da rodovia urbana.

www.timbo.sc.gov.br

As placas seréo projetadas e posicionadas em locais tais que permitam sua
imediata visualizagdo e compreensdo, observando-se cuidadosamente os
requisitos de cores, dimensdes e posicao.

11.4. Resultados Obtidos
Todos os dispositivos de sinalizacdo deverdo ser executados conforme
detalhes tipo apresentados no Projeto de Execugao.

12. SERVIGCOS COMPLEMENTARES

12.1. Consideragoes Iniciais

Neste item encontram-se todos os servigos ndo relacionados anteriormente,
e que visam a complementagdo dos trabalhos, como implantagdo de meios-fios,
passeios e outros servicos a serem considerados.

12.2. Passeios

A execucdo do aterro de passeio devera ser de forma logica e gradativa aos
servicos de pavimentagdo, obedecendo aos detalhes construtivos de projeto e as
especificagdes técnicas do DEINFRA/SC e do DNIT.

O material previsto para aterro dos passeios sera proveniente de
empréstimo, devendo ser executado com equipamento apropriado e devidamente
compactado mecanicamente ou apiloado, devera ser utilizado macadame.

12.3. Outros Servigos

Compreende ainda aos servicos complementares, eventuais reparos que
deverdo ser efetuados a fim de corrigir danos causados nas redes de agua e
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drenagem pluvial, como ligagdes domiciliares, implantagao de cercas de arame e
muros de alvenaria.

12.4. Quantitativos dos Servicos Complementares
Apresentamos na planilha de orgamento todos os quantitativos dos servigos
complementares, discriminados por servicos previstos no projeto.

Estao apresentados no Projeto de Execugéo os detalhes construtivos dos servigos
complementares e suas respectivas quantidades de materiais.

13. ESPECIFICAGOES TECNICAS DE EXECUGAO

www.timbo.sc.gov.br

13.1. Normas Gerais de Trabalho

A empresa contratada vencedora devera submeter-se a equipe de fiscalizagao,
bem com ao Projeto de Engenharia para Pavimentacéo Asfaltica da Rua Carlos
Strey.

Os servigos deverdo obedecer ao tragado, as cotas, as segoes transversais, as
dimensdes, as tolerancias e as exigéncias de qualidade dos materiais indicados
pela equipe de fiscalizagéo, do Projeto e das Especificagbes de Servigos. Embora
as medicdes, amostragens e 0s ensaios possam ser considerados como evidéncia
dessa observacao, ficara a exclusivo critério da fiscalizagéo, julgar se os servigos e
materiais apresentam desvio em relagdo ao projeto e as especificacées de
servicos. Sua decisdo, quanto aos desvios permissiveis dos mesmos, devera ser
final.

A contratada devera, durante todo o tempo, proporcionar supervisdo
adequada, méo-de-obra e equipamentos suficientes para executar os servigos até
a sua conclusdo, dentro do prazo requerido no contrato, Como também sera
considerada responsavel pelos danos por ela causados nos servigos.

Todo o pessoal da contratada devera possuir habilitagéo e experiéncia para
executar, adequadamente, os servicos que lhes forem atribuidos. Qualquer
encarregado, operario ou empregado da contratada que na opinido da equipe de
fiscalizagdo, nao executar o seu trabalho de maneira correta e adequada, ou seja,
desrespeitoso, temperamental, desordenado ou indesejavel por outros motivos,
devera, mediante solicitagéo por escrito da equipe de fiscalizagao, ser afastado,
imediatamente pela contratada.

A contratada devera fornecer equipamentos do tipo, tamanho e quantidade
que venham a ser necessarios para executar, satisfatoriamente, os servigos. Todos
os equipamentos usados deverao ser adequados de modo a atender as exigéncias
dos servicos e produzir qualidade e quantidade satisfatéria dos mesmos. Ae / ipe

18

Prefeitura Municipal de Timb6 - CNPJ 83.102.764/0001-15 - Avenida Getdlio Vargas, 700
Caixa Postal 04 - Fone / Fax: (47) 3382 3655 - CEP: 89120-000 Timb6 - SC

Tomada de Preco n.¢ 12/2015 PMT Pdgina 45



Prefeitura
de Timbo

de fiscalizacdo podera ordenar a remogao e exigir a substituicdo de qualquer
equipamento nao satisfatorio.

Todos os materiais utilizados devem estar de acordo com as especificagdes
vigentes. Caso a equipe de fiscalizagao julgue necesséria, poderd solicitar da
contratada a apresentagdo de informagdes, por escrito, dos locais de origem dos
materiais acompanhados, quando necessario, dos ensaios de laboratério.

E de responsabilidade da contratada o controle tecnologico e apresentagéo e laudo
Técnico de controle Tecnoldgico, e apensado a este, os resultados dos ensaios
realizados em cada etapa dos servigos conforme exigéncias normativas do DNIT.
Os ensaios e verificagbes serdo executados pelo laboratorio designado pela
contratada ou, quando necessario e justificado, pelo laboratério designado pela
equipe de fiscalizagao.

www.timbo.sc.gov.br

13.2. Seguranca Preventiva
A sinalizagdo preventiva e indicativa para execugao da obra devera atender os
seguintes itens:

a) A empresa responsavel pela execugao da obra devera, até o término
desta, adequar e manter a sinalizago de obra nos locais previstos e definidos pela
equipe de fiscalizacéo, obedecendo as leis municipais vigentes. Qualquer incidente
que ocorra ao longo da obra e constatado que veio a ser ocasionado pelo nao
cumprimento da sinalizagao de obra, os danos ocorridos serao de responsabilidade
da empresa executora.

b) As placas deverdo ser mantidas em bom estado de conservagéo,
inclusive quanto & integridade dos padrées de cores, durante todo o periodo de
execucdo da obra, substituindo-as ou recuperando-as quando verificado o seu
desgaste ou precariedade, ou ainda por solicitagao da equipe de fiscalizagéo.

c) Toda sinalizagdo preventiva e indicativa da obra devera rigorosamente
seguir os padrées da legislagdo vigente. As operagdes e encargos para a sua
execucao, inclusive fornecimento e instalagéo, néo serao pagos diretamente, mas
sim através da inclusdo de seus custos nos precos propostos para os itens de
servigos do contrato.

13.3. Especificagcoes Técnicas

As especificagoes tém como premissa zelar pela seguranca, eficiéncia e
qualidade das obras durante sua implantagdo nas etapas de terraplenagem
pavimentacao, servicos complementares e sinalizagao.
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A metodologia de execucdo do conjunto de servicos projetados na Rua
Carlos Strey devera estar em conformidade com as especificagées estabelecidas
pelo DNIT, materializadas no Manual de controle de qualidade intitulado como
“Especificacoes Gerais para Obras Rodoviarias”. Nos itens a seguir serdo
descritas as fases basicas de execucgéo dos servigos para implantagao da obra.

A. Locagdo da Obra

a) A contratada devera ter equipe de topografia em campo por periodo
integral na obra garantindo a implantagdo do projeto previsto, acompanhando as
atividades de execucéo e medigcdo dos servigos relacionados a mesma.
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b) Efetuar a localizagdo e marcagao das areas em funcéo de sua utilizacéo,
conforme projeto, por equipe de topografia prépria da construtora.

B.  Terraplenagem
a) Os servicos de terraplenagem nos locais onde o tragado se sobrepde as
vias existentes deveréao restringir-se basicamente a formagao do gabarito da pista.
b) As operagdes de corte deverdo atender a norma DNER ES 280/97.

c) A execucado dos aterros sera efetuada com o material proveniente dos
cortes e quando necessario das jazidas. Atingindo sempre as espessuras das
camadas necessarias do projeto e obedecendo a especificagdo DNER ES 282/97.

d) Quando na ocorréncia de locais no subleito, com solos de baixa
capacidade de suporte estes deverdo ser removidos e preenchidos com material
de jazida, conforme designado pela equipe de fiscalizacéo, até atingir a cota de
projeto.

e) O material proveniente dos cortes e das remocgdes, quando nao tiver
outra utilizagdo na obra devera ser transportado para bota-foras autorizados e
devidamente espalhado, que serao informados a empresa quando da execugdo da
obra.

f) Para a execugédo do preenchimento das remogdes da conformacgédo de
greide utilizar material de jazida, o material sera proveniente de uma das jazidas do
Municipio que na ocasido da obra tiver material disponivel para extragdo, bem
como atender a norma DNER ES 300/97.

g) A regularizacdo do subleito deverd obedecer a nota de servigco
especifica e ser executada conforme a norma DNER ES 299/97. A construtora
devera solicitar a liberagéo do servico & fiscalizagéo, para apds dar sequéncia as
camadas que compdem o pavimento.

20
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C. Drenagem Pluvial Urbana

a) Efetuar a execugdo dos dispositivos de drenagem (caixas coletoras),
conforme a especificagdo DNIT 029/2004, obedecendo as cotas e 0s alinhamentos
do projeto, demarcados em campo pela equipe de topografia, nos locais indicados.

b) Os assentamentos dos tubos de concreto simples (tubulagdo com
diametro de 400mm) ou armados (tubulagdo com didmetro de 600mm, armado
com duas telas) deverdo obedecer as exigéncias estabelecidas nas normas da
ABNT NBR 8890/03, antes do inicio dos servicos de pavimentag&o. A colocagdo
devera obedecer rigorosamente a inclinagéo e sera executado sobre pranchas de
madeira e rejunte em argamassa de cimento e areia.

www.timbo.sc.gov.br

D. Pavimentacao Asfaltica

a) Apos efetuar a regularizagdo do sub-leito conferindo-lhe condigbes
adequadas de geometria e compactagéo executar a camada de reforco de sub-
leito, conforme especificaggo DNER ES 300/97, conforme se¢bes apresentadas
em projeto. O reforgo deverd ser realizado com macadame, com suporte
CBR>20%, em camadas héo excedentes a 30cm com a devida compactagao.

b) A superficie do sub-leito devera ser regularizada nas larguras especificadas no
projeto de modo que assuma a forma determinada pela segdes transversais e demais
elementos dos projetos.

c) As pedras ou matacdes encontradas por ocasiéo da regularizagdo deverao
ser removidas, devendo ser o volume por ele ocupado, preenchido por solo adjacente.

d) O umedecimento sera feito até que o material adquira o teor de umidade mais
conveniente ao seu adensamento.

e) O acabamento podera ser feito @ mao ou a maquina e sera verificado com o
auxilio de gabarito que eventualmente acusara saliéncias e depressdes a serem
corrigidas.

f) A construtora devera solicitar a liberagéo do servigo a fiscalizagdo, para
ap6s dar sequiéncia as camadas que compdem o pavimento.

g) A execucdo base estabilizada granulométrica devera atender a
especificagao do DNER ES 303/97.

h) A espessura minima da camada de base sera de 20 cm, ap6s compactacéo.

i) O grau de compactagao devera ser, no minimo, 100% em relagao a massa
especifica aparente, seca, maxima, obtida segundo o método adotado.

j) Serao procedidos todos os ensaios necessarios e solicitados pela
FISCALIZACAO, para melhor controle tecnoldgico dos servicos de base e sub-base,
segundo as normas das Especificagdes Gerais para Obras Rodoviarias do DNIT, normas
da ABNT e demais normas relativas ao assunto.
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k) Apoés a execugdo da base e sub-base, proceder-se-a a relocagdo e ao
nivelamento do eixo e dos bordos permitindo-se as seguintes tolerancias:

a) + ou - 5 cm, quanto a largura da plataforma;
b) até 20%, em excesso, para a flecha de abaulamento, nao se tolerando falta.

I) Nao se tolerara nenhum valor individual de espessura fora do intervalo de + ou
- 2 cm, em relacéo a espessura do projeto.

m)  No caso de se aceitar, dentro das tolerancias estabelecidas, uma camada
de base e sub-base com espessura inferior a estabelecida anteriormente, o revestimento
sera aumentado de uma espessura estruturalmente equivalente a diferenca encontrada,
operagao esta as expensas da CONTRATADA.

n) No caso da aceitagdo de camada de base dentro das tolerancias, com
espessura média superior a do projeto, a diferenca ndo sera deduzida da espessura do
revestimento.

o) Aplicar a pintura de ligagdo com emulsdo asfaltica RR-2C utilizado
caminhdo espargidor provido de barra de espargimento. N&o sera permitida
qualquer execucdo sem a devida liberag&o por parte da fiscalizacdo, autorizando
cada etapa da aplicacdo. A constituicdo de aplicagéo da pintura de ligacédo devera
obedecer as especificagdes do DNER ES 307/97. Sendo que a taxa de aplicacao
da emuls&o diluida devera ser na ordem de 0,8 a 1,0 I/m?.

p) O langamento da camada de C.B.U.Q. devera ser com equipamento
mecanico tipo vibro-acabadora e compactada por rolos pneumatico e liso
vibratério. A execucédo do revestimento devera atender a especificagao do DNIT
031/2004 ES.

q)- A camada projetada tem espessura minima de 5 cm, e sera aplicada ao longo
de toda a extensao do projeto, bem como saidas de ruas transversais.

r) O cimento asfaltico a ser empregado e o CAP 50/70, especificado na EB-78 da
ABNT.

s) A distribuicdo do CBUQ sera efetuada por acabadora automotriz, capaz de
espalhar e confrontar a mistura ao alinhamento, cotas e abaulamento requeridos pelo
projeto.

t) O trago do material devera ser desenvolvido por técnicos devidamente
habilitados com o devido acompanhamento da equipe de fiscalizagao.

u) A compressao da mistura asfaltica sera efetuada por rolos pneumaticos e rolos
compressores de rodas metalicas lisas tipo Tandem. As demais especificacées seguem
as normas do manual de pavimentagédo do DNIT.

v) Somente apés a liberagdo da aplicacdo de pintura de ligagdo pela
fiscalizagdo, sera possivel iniciar a implantagdo da camada de C.B.4. (0]
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lancamento da camada devera referenciar-se pela marcagao topografica conforme
larguras projetadas, distribuida em acabadora automotriz capaz de espalhar e
conformar dentro das especificagbes pré-estabelecidas.

w) A construtora devera apresentar a composicéo da mistura do concreto
asfaltico usinado a quente (C.B.U.Q.), devendo atender as especificages técnicas
do DNIT 031/2004 ES, antes do inicio dos servicos para andlise e posterior
liberagdo de execugéo.

x) Durante a execugdo das camadas a contratada tera a incumbéncia de
realizar o controle tecnolégico dos materiais utilizados na pavimentacao da via. Os
materiais deverdo atender as especificagdes do DEINFRA/SC e do DNIT. Os
ensaios geotécnicos de controle dos materiais, exigido pelas especificagbes de
servico, deverdo ser anexados as Medigcdes Mensais.

y) Ao longo da execugdo da obra ser&o realizados ensaios pela equipe de
Fiscalizacéo, os quais seréo confrontados.

E. Concregrama

a) Base de Areia: Devera ser executado sobre o sub-leito regularizado e
compactado camada de 10cm compactada de areia grossa, que servira de drenagem
superficial da area de estacionamento.

b) Concregrama: Nos locais indicados em projeto, sera executado piso tipo
concregrama nas dimensdes de 40x60x10cm (ou dimensoes similares, devendo manter a
esp. minima de 8,5cm) com resisténcia minima de 35MPa.

O terreno devera estar nivelado, com a camada de areia grossa executada. A
colocagdo devera ser realizada diretamente sobre a camada de areia, devendo estar
perfeitamente alinhado e nivelado. O assentador das pegas deve movimentar-se sobre a
4area ja assentada, posicionando as novas pegas contra as ja assentadas. Os vazios
seréo preenchidos com terra adubada.

A grama devera ser cortar em formato compativel com os vazios e devidamente
plantada. O tipo a ser utilizado & a esmeralda.

F. Sinalizagdao Urbana

Os servicos de sinalizagdo deverdo atender as especificacoes do DNIT e
estar em conformidade com o Cédigo de Transito Brasileiro (Lei n° 9.503 de 23 de
setembro de 1997 e Lei n° 9.602 de 21 de janeiro de 1998) e com as respectivas
Normas e Regulamentagées do COTRAN, além de atender as diretrizes e
orientacoes da Prefeitura Municipal de Timbo.
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Sinalizagdo Vertical

Os materiais utilizados nas execugdes dos servicos de Sinalizagéo Vertical
deverao atender a norma DNER ES 340/97 e as diretrizes e orientagbes da PMT.

A sinalizagao vertical € composta pelos seguintes elementos:

Base de fixacdo e coluna vertical

a) Escavacado e preparacdo da area para execugao da base em concreto e
recebimento do suporte de sustentag&o (coluna vertical) das placas. '

b) O suporte de sustentacdo devera ser chumbado simultaneamente a
execucdo da base de fixagdo em concreto.

c) Os materiais utilizados para construgdo da base deverdao atender as
especificacoes DNER ES 330/97.

www.timbo.sc.gov.br

Suporte de sustentacéo

a) O suporte de sustentacdo é um tubo de ago galvanizado a fogo (por
dentro e por fora) com comprimento minimo de 3,60 m e diametro de 27, onde na
sua parte inferior séo soldadas aletas, com o intuito de evitar o giro do mesmo
junto a base.

b) O tubo de ago galvanizado devera atender as especificagdes dos tubos
de condugao pretos e galvanizados descritos nas normas NBR 5580, ABNT EB
182, DIN - 2440/2441 e ASTM A-36.

c) O suporte de sustentagdo devera manter-se rigido e em posigéo
permanente e apropriada evitando que as placas girem.

Placas
a) As placas (totalmente refletiva) serdo fixados ao suporte de sustentacéo
com parafusos 5/16” galvanizados, tipo francés, com porcas e arruelas.

b) As chapas utilizadas para confeccdo das placas devem ser em aco
galvanizado na espessura minima de 1,25 mm. A superficie posterior devera ser
preparada com tinta preta fosca. A superficie que ira receber a mensagem devera
ser preparada com primer.

c) As peliculas refletivas devem ser no grau técnico alta-intensidade, permitir
corte em ploter e apresentar a mesma visibilidade tanto diurna quanto noturna dos
farois dos veiculos a noite.

d) As cores das peliculas deverdo estar de acordo com os valores descritos
na tabela de coordenadas de cromaticidade especificada pela ABNT copforme
norma ASTM D 4956.

24
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e) A pelicula devera possuir caracteristica destrutivel, nao permitindo a sua
remogao quando submetida a um tencionamento.

f) A pelicula deverda manter-se inalterada mantendo suas caracteristicas
originais quanto a tonalidade, aderéncia, e retrorefletancia, por um periodo minimo
de sete anos em exposigdo normal, vertical e estacionaria.

g) As placas deveréo ser datadas com més e ano de fabricagé@o no verso da
placa.

Sinalizacdo Horizontal

Tintas extrusadas

O material devera atender as especificagées do NBR 13132, Termoplastico
para sinalizag&o horizontal aplicado pelo processo de extruséo, da ABNT.

Descricdo do material a ser utilizado para a demarcagdo viaria:
Termoplastico formulado com resinas de alta resisténcia a abrasdo, pigmentos
resistentes ao calor e a luz ultravioleta e microesferas de vidro. Idealizado para ser
aplicado por EXTRUSAO, apresenta excelente retencéo de cor, alta refletividade
devido a boa retencédo das microesferas de vidro e 6tima aderéncia. Recomendado
para aplicagdes em demarcagdes que exijam alta resisténcia ao desgaste, tais
como faixas de pedestres, legendas e zebrados em vias urbanas e rodovias de alto
volume de trafego.

a) As micro-esferas esferas de vidro tipo “drop on” (Tipo il A - NBR 6831)
devem ser aplicadas por aspersdo, concomitantemente com a tinta de modo a
permanecer na superficie da pelicula fornecendo desta forma retrorefletorizacéo
imediata. Estas particulas devem obedecer a especificacdo DNER 373/97.

b) Espessura de 3,0mm na aplicacgéo.

c) A secagem do termoplastico, da-se apés 5 min de sua aplicagéo, ou seja,
o trafego é liberado muito mais rapido

d) Temperatura de aplicacdo: 180° a 200° C

Tintas a frio

e) As tintas para demarcacéo viaria deverdo ser & base de resina acrilica (as
cores serdo pré-definidas pela PMT) e estar em conformidade com os padrées da
ABNT NBR 11862.

f) As latas de tinta devem vir seladas e com laudo referente ao lote
fornecido, emitido por instituto credenciado para tal fim. O solvente fornecido deve
ser da mesma marca da tinta de demarcagdo (garantindo compatibilidade e
garantia). i

www.timbo.sc.gov.br
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g) As micro-esferas esferas de vidro tipo “drop on” (Tipo Il A - NBR 6831)
devem ser aplicadas por aspersdo, concomitantemente com a tinta de modo a
permanecer na superficie da pelicula fornecendo desta forma retrorefletorizagao
imediata. Estas particulas devem obedecer & especificagéo DNER 373/97.

a) Tachoes/Calotas

b) Os tachdes (dimens&o 250x150x50 mm) deve apresentar resisténcia a
carga de ruptura > 15000 kpf e retrorefletividade = a 150 mcd/1x.

c) As calotas (dimensdes: Diametro 150mm = 2 mm; Altura 20 mm + 2 mm.
A calota devera suportar carga de no minimo 15.000 kgf.

d) O tach@o e as calotas sao confeccionados em resina de poliéster ou
sintética de alta resisténcia mecanica. Possui dois pinos externos de fixacéo
zincados e com rosca de ancoragem. Os elementos refletivos séo de acrilico e lhe
dao caracteristicas retrorefletivas

e) A fixagdo do tachao/calota € feita através de furacdo e colocacédo de
resina de poliéster ou sintético de alta resisténcia e rapida reatividade.

www.timbo.sc.gov.br

G. Equipamentos Minimos de Execucao

a) Equipamento minimo, a disposi¢cdo na obra, previsto para a perfeita
execucao dos servicos nos prazos estabelecidos:
01 Trator de esteiras 250 kw com lamina;
01 Rolo compactador corrugado;
01 Retro-escavadeira sobre pneus;
01 Motoniveladora
01 Escavadeira hidraulica sobre esteiras;
01 Rolo liso vibratério;
01 Caminhao espargidor,
01 Vibro-acabadora;
01 Rolo pneumatico;
04Caminhées basculantes.

VR ARARNRVLENS N

H. Medigdo dos Servigcos Executados
a) Os servigos serdo medidos com base no Manual de controle de qualidade
intitulado como “Especificagdes Gerais para Obras Rodoviarias”.

b) A medicdo devera ser composta por cOrpo de medigdo anexando
planilhas de volumes e éareas dos servigos realizados, incluindo croguis de
[ {
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) Locacgéao da Obra
- Area de intervengéo — Pavimento Asfaltico = 4.132,62m?

14. MEMORIA DE CALCULO

Terraplanagem
ESTACAS AREAS (m?) omssrsxj-cm VOLUME ()
CORTE ATERRO {m) CORTE ATERRO

0 2,0309 | 0,1054 20 45,1460 | 3,7290

q 2,4837 0,2675 20 42,7950 | 13,3620
2 1,7958 1,0687 20 34,4320 | 21,1140
3 1,6474 1,0427 20 32,6320 | 19,7830
4 1,6158 | 0,9356 20 31,8370 | 29,8460
5 1,5679 2,0490 20 31,4930 | 41,0800
6 1,5814 2,0590 20 31,9190 | 24,1050
7 1,6105 | 0,3515 20 31,6050 | 91,9410
8 1,5500 | 8,8426 20 31,0000 | 169,5570
9 1,5500 | 8,1131 20 31,0000 | 146,7830
10 1,5500 | 6,5652 20 31,0000 | 137,3400
11 1,5500 7,1688 20 31,0000 | 123,6890
12 1,5500 5,2001 20 31,8470 | 79,8090
13 1,6347 2,7808 20 40,5010 | 40,2070
14 2,4154 1,2399 20 44,2860 | 26,7170
15 2,0132 1,4318 20 35,8750 | 40,4790
16 1,5743 2,6161 20 32,5810 | 111,9140
17 1,6838 | 8,5753 20 33,6010 | 99,7330
18 1,6763 1,3980 20 34,2540 | 21,7710
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localizaggo, para melhor detalhamento, fisico e planilhas de quantitativos dos
servicos executados anexados ao da licitagdo da obra, bem como o diario de obra
do periodo em quest&o.

c) A liberagdo e medicdes dos servigos, nas unidades previstas no projeto,
seguirdo as normas e especificacdes do DEINFRA/SC e do DNIT. Qualquer
alteragdo nos componentes previstos devera ser aprovada previamente pela
Secretaria de Planejamento, Transito e Meio Ambiente da Prefeitura Municipal de
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19 1,7491 0,7791 20 41,3590 | 13,2180
19+11,4
5 2,3868 0,5427 11,45 13,6644 | 3,1070
TOTAL 713,83 | 1259,28

Pavimentagao

- Imprimacéo, pintura de ligacéo = 4.132,62m?

www.timbo.sc.gov.br

- Faixas elevadas

14,17m?

17,49x0,075 = 21,73m?®
TOTAL = 45,85m®

- Concregrama = 392,11m?

Drenagem Pluvial

- Escavagao
Volume de escavagédo @40cm = 1,20m*m
Volume de escavagédo @60cm = 1,46m*m
Total = 1,20*574 + 1,46*26 = 726,76m*

- Aterro
Volume de aterro @40cm — 1,08m3/m
Volume de aterro @60cm — 1,18m3*m
Total = 1,08*574 + 1,18*26 = 650,60m?
Sinalizacao

- Pintura a quente (Branco)

- Area de intervencéo — Pavimento Asfaltico = 4.132,62m?

- Base de brita graduada = 4.132,62 x 0,20 = 862,52m?*

e Faixa 1 = 31,30x0,15 + 14,47x0,075 + 7,54x0,075 = 6,35m?
e Faixa 2 = 4x4x0,15 + 4x2x2x0,075 = 3,6m?
e Faixa 3 = 74,97x0,15 + 4,5x2,00x0,075 + 6,60x2,00x0,075 + 16,76x0,075 =

e Faixa 4 = 114,26x0,15 + 9,72x0,075 + 9,05x0,075 + 24,95x0,075 +

- Base de areia grossa = 392,11 (area) x 0,10 (espessura) = 39,21m?
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e Rua Wilhelm Butzke = 1,09 + 1,38 (setas) + 3,50x2,00 (Pare)

o Rua Carlos Strey = 1,095 + 1,38x2 + 1,88x3 + 2,65 (setas) + 100x0,15 +
20x0,15x2,5 + 33,50x0,15 + 2,5x0,15x12 (Estacionamento) + 20,50 + 4,8x0,4
(Faixa de pedestres 1) + 4x4 (Faixa de pedestres 2) + 55,46 + 7,68 (Faixa de
pedestres 3)

Rua Duque de Caxias = 1,09 + 1,38 (setas) + 3,50x2,00x2 (Pare)

Rotatéria = 3,50x2x2 (Pare) + 15,85x0,4 + 10,95x0,4 + 23,40 + 20,65 (Faixa
de pedestres 4)

TOTAL = 244,79m?

- Pintura a quente (Amarelo)

¢ Rua Wilhelm Butzke = (3,4+17)x0,15 (Eixo)

¢ Rua Carlos Strey = 1,35x9 (Faixa de pedestres 1) + 16,80 (Estacionamento)
+ 1,35x4 (Faixa de pedestres 2) + (5,00 + 6,05 + 56,80 + 29,8)x0,15 (Eixo) +
1,35x10 (Faixa de pedestres 3)
Rua Duque de Caxias = 55,45x0,15 (Eixo)
Rotatoria = 17,53 + 17,28 + 2,75 + 1,35x16 (Faixa de pedestres 4)

e Cruzamento rua Wilhelm Butzke x Carlos Strey = 9,68
TOTAL = 142,72m?

- Pintura a frio — Vermelho = 8,96 + 22,75 + 56,34 = 88,05m?
Azul = 1,70*1,70*2 + 0,80*3,00 = 8,18m?

~

.ioacyr Crisjgsiing Junior
Engenniigd Cipit
CREA/S‘? 7p0$4-1

Prefeiturg fie] Tilnbo

J

29

Prefeitura Municipal de Timbé - CNPJ 83.102.764/0001-15 - Avenida Getulio Vargas, 700
Caixa Postal 04 - Fone / Fax: (47) 3382 3655 - CEP: 89120-000 Timb6 - SC

Tomada de Preco n.¢ 12/2015 PMT Pdgina 58



MEMORIAL DESCRITIVO

Implantagéo de Passeios e Ciclovia

Local: Rua Carlos Strey — Centro — Timb6 - SC
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APRESENTACAO

O presente memorial vem especificar materiais e métodos construtivos a
serem aplicados na Implantagao de Passeios e ciclovia na rua Carlos Strey

Area de interferéncia 3.133,78m?

Esta obra tem por objetivo a implantagéo de passeios e ciclovia da rua
Carlos Strey para proporcionar maior conforto e seguranca as pessoas que
utilizam o local.

_ ww.timbo.sc.gov.br

Contatos:

Prefeitura de Timbo SC

Secretaria de Planejamento, Transito e Meio Ambiente.
(47) 3382-3655 — ramal 2075

Email: planejamento@timbo.sc.gov.br

Luciana Hartmann
Engenheira Civil
CREA/SC 063.169-4

Edson José Pedron
Arquiteto e Urbanista
CAU/SC A26778-3
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MEMORIAL DESCRITIVO

A contratada ira efetuar os servigos de acordo com a NR-18, assim como
ter um jogo completo, aprovado e atualizado do memorial descritivo, orcamento e
demais elementos que interessam ao servigo.

E obrigatoria a fixagdo na obra, em local determinado pela fiscalizagao
das placas, da Prefeitura Municipal de Timb, da contratada e dos Responsaveis
Técnicos.

E obrigatério a contratada ter em obra um responsavel geral pelos
servicos realizados, em andamento e futuros, assim desta forma possuindo
autoridade e autonomia para com a mesma, em relacdo a todos os itens
assumidos pela contratada, sendo necessario este profissional ser equipado com
telefone movel, e este nimero sera fornecido ao Técnico da Secretaria de
Planejamento, Transito e Meio Ambiente responsével pela fiscalizagdo da obra.

A obra ira seguir o estipulado neste memorial e projeto, toda e qualquer
modificagdo, que por necessidade deva ser introduzida, visando melhorias, s6
serd admitida com autorizacdo, por escrito da Prefeitura Municipal de Timbé,
Secretaria de Planejamento, Transito e Meio Ambiente.

w.timbo.sc.gov.br
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CONSIDERACOES GERAIS

1. A contratada devera manter na obra: didrio de obra, onde sera anotado
o andamento da obra e todas as alteracbes que venham a ocorrer. A cada
medicdo de obra devera ser apresentado o didrio de obras correspondente aos
dias trabalhados até aquela data, ndo serdo realizadas medigbes sem a
apresentagio do respectivo diario de obras.

2. Antes do inicio dos servicos a contratada devera requerer a Secretaria
de Planejamento, Transito e Meio Ambiente orientagdo explicativa dos servigos a
serem feitos (dias e horarios; procedimentos e técnicas), em caso de dividas
futuras no decorrer da obra quanto & interpretagcdo do memorial descritivo, e ou
documentos que o completam, deverd ser sempre consultada a Secretaria de
Planejamento, Tréansito e Meio Ambiente, antes da realizagdo das atividades em
questionamento.

3. Nenhuma alteragdo nos servigos podera ser feita sem consulta prévia
e consentimento por escrito da Secretaria de Planejamento, Trénsito e Meio
Ambiente.

5. A contratada se obriga a tomar conhecimento e consultar todo o
documento referente a este memorial, assim como todas as normas
vigentes a estas atividades e produtos a utilizar, antes e durante a execucéo
de quaisquer servicos.

6. A fiscalizacdo é assegurado o direito de ordenar a suspensdo das
obras e servigos sempre que estes estiverem em desacordo com o memorial de
especificagdes, normas vigentes ou documentos complementares.

7. A contratada devera assumir inteiramente a Responsabilidade
Técnica pela execugdo da obra, sendo que a mesma devera fornecer os
devidos EPI's (equipamento de protegédo individual) para os trabalhadores
de acordo com a NR-18 e NR-6.

8. A responsabilidade pelos acabamentos, e pela resisténcia e
estabilidade dos materiais empregados é totalmente da contratada, assim como a
responsabilidade por substituir todo e qualquer material quebrado ou danificado
(incluindo mao de obra) pelos operdrios da contratada ou em fungdo da
realizagao dos servicos da mesma.

9. A contratada realizara todos os servicos e utilizard materiais que
estejam de acordo com as normativas vigentes neste pais e estado, sendo assim
possivel a fiscalizagdo embargar a obra por descumprimento do descrito nas
mesmas.

10. E obrigatéria o0 acompanhamento da obra pelo responséavel técnico,
sempre sendo informado & contratante o dia e horario da visita.

11. Todos os detalhes de servicos constantes dos desenhos e néo
mencionados nas especificacdes, serdo interpretados como fazendo parte do
projeto. Assim como todos os detalhes de servicos mencionados nas
especificacbes e ndo detalhados nos desenhos serdo interpretados como
fazendo parte do projeto.
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12. Nenhuma alteragio nos desenhos fornecidos, bem como dessas
especificagdes podera ser feita sem consulta prévia e consentimento por escrito
da Secretaria de Planejamento, Transito e Meio Ambiente.

13. Nos projetos apresentados, entre as medidas tomadas em escala e
medidas determinadas por cotas, prevalecerdo sempre as dltimas.

14. A contratada devera executar a obra com cautela, em funcéo de
no local é possivel passar tubulacbes de agua, drenagem pluvial,
instalacées elétricas e telefonicas publicas caso ocorra algum dano a estas
tubulacdes os consertos correm por conta da contratada.

15. A contratada devera fornecer ART (Anotagéo de Responsabilidade
Técnica) ou RRT (Registro de Responsabilidade Técnica) referente a todos os
servigos de revitalizagdo da Rua Carlos Strey.

A contratada devera possuir em seu quadro de profissionais
(podendo ser por contrato por tempo determinado) arquiteto ou urbanista.

w.timbo.sc.gov.br
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ESPECIFICACOES

1. SERVICOS INICIAIS .

1.1. Placa de Obra: A contratada devera colocar em obra antes do inicio
das atividades placa com dimensdes (2,0x1,5)m em local a definir com a
fiscalizagdo, contendo dados da obra, prazo de entrega, responsavel técnico,
telefone de contato da empresa contratada, e outras informagbes que a
contratante ache importante, conforme modelo padrao da Caixa

1.2. Locacdo da Obra: A contratada devera executar a locagdo de todos
meio-fios, passeios e demais itens que se fagam necessarios para a completa e
correta implantagdo dos passeios, a locago devera ser realizada com o auxilio
de equipamentos topogréficos e profissionais habilitados.

w.timbo.sc.gov.br

2. PAVIMENTACAO

2.1 e 2.2 Meio fio: Serdo colocados em locais descritos em projeto meios-
fios de concreto pré-moldado com dimensdes (10x12)x30x100cm area com divisa
de circulagdo de veiculos com diferengas de nivel e (4x25x80)cm nas &reas de
canteiros internos, acabamento dos passeios e areas sem mudanga de nivel,
possuindo acabamento liso sem imperfeicdes e com uma borda superior
arredondada com fungéo viaria. Os meios-fios serdo rejuntados com argamassa
de cimento e areia, propria para esta finalidade.

2.3 a 3.5 Paver 6.00cm nas cores cinza, amarelo e vermelho: Seréo
utilizados pavers de 6,0cm de espessura e resisténcia de 35 MPA no passeio e
ciclovia destinado somente a circulagdo de pedestres, serdo de formato
retangular de (10,0x20,0)cm e serdo de cor natural cinza nas areas gerais e de
cor vermelha na ciclovia, e cor amarela para emoldurar o passeio, conforme
padrdo existente, seguindo sempre o especificado em projeto, ndo sera aceito
diferenca de tonalidade entre pavers, exceto nos casos em que o paver for
A reutilizado, devendo ser selecionado.

Para o preparo da base a empresa devera executar o nivelamento e a
regularizagdo com a devida compactagao.

A camada de assentamento é composta de areia média nos
passeios/ciclovia e p6 de brita na area de circulagéo de veiculos, com espessura
de 10,0cm (para passeios/ciclovia) adensada e nivelada. E fundamental que a
qualidade da areia ou p6 de brita e a espessura da camada sejam constantes
para que a superficie terminada do pavimento seja uniforme. Nesta etapa ja deve
estar prevista uma inclinago de 2% a 3% no pavimento para escoamento das
aguas pluviais, admitindo-se, no maximo, uma tolerancia de 2,0cm em relagéo a
cota do projeto. Caso chova muito, a areia ou pé de brita molhado deve ser
trocada por areia de umidade natural.

Para nivelar as canchas utilizam-se réguas metélicas (aluminio) apoiadas
sobre perfis de forma “T” ou canos (enterrados no préprio colch&o). Recomenda-
se que ap6s a operagdo de nivelamento os operdrios ndo circulem sobrg o
colchéo.

\
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O transporte dos pavers deve ser feito de maneira organizada e
cuidadosa, desde o local de produgéo até o local de aplicagao, ndo devendo ser
jogado um sobre o outro e devendo ser transportado de forma que sua
integridade seja mantida.

Durante a colocacdo, se surgirem fendas entre os pavers, estes deveréao
ser levemente batidos com martelo de borracha, visando alcangar um ajuste
perfeito, sendo sempre respeitados os detalhes de paginagéo de piso.

Apbs o assentamento de toda pavimentagdo com paver devera ser
aplicada uma camada de areia fina para preenchimento das fugas, com
espessura minima de 1,0cm e com auxilio de uma vassoura.

Nio serdo aceitas pecas trincadas ou com cantos quebrados e
ondulagdes, inclinagdes em desacordo com o especificado na pavimentagéo.

Para o perfeito acabamento junto ao meio-fio os pavers deverdo ser
cortados com disco préprio para a fungao.

Toda 4rea a ser revitalizada deveré estar no mesmo nivel, sem rebaixos,
obedecendo somente os abaulamentos necessarios para escoamento superficial
das aguas pluviais.

Caracteristicas dos Materiais - Execugao dos Servigcos

a) Aplicar o colchao de areia ou p6 de brita, obedecendo a espessura
determinada pelo projeto. Distribuir e acomodar o colchdao em camadas uniformes
em toda area a ser pavimentada.

b) Efetuar o assentamento do meio-fio, obedecendo ao alinhamento, as
cotas e as dimensodes estabelecidas pelo projeto, em seguida executar o rejunte
dos meio-fios com argamassa de cimento e areia (trago 1:3).

¢) Iniciar o assentamento do paver/tijoldo sempre do eixo para o bordo,
de forma a conseguir que as faces de rolamento figuem justapostas e no mesmo
plano. E necessario conseguir 0 entrelagamento definitivo de modo que nao haja
coincidéncia das juntas vizinhas. Deve-se procurar colocar as pedras, de forma
que as juntas alongadas fiquem no sentido transversal do eixo da via.

d) Durante a execugéo obedecer ao abaulamento transversal da via, com
declividade projetada de 3%.

) Sera permitido que a abertura das fugas (juntas) entre os blocos
excedam no méximo 30% do limite de 1,5 cm numa fileira completa.

f) O rejuntamento consiste em realizar o enchimento das juntas com
areia. Aplicar uma camada de areia (espessura de 1 cm) sobre o calgamento e
com a auxilio de rastel e vassouras realizar o espalhamento do material sobre a
superficie de modo a permitir o intertravamento entre os blocos.

g) Apds a concluséo do servigo de rejuntamento o calgamento devera ser
executada a compactagdo com rolo compactador.

h) Qualquer irregularidade ou depress@o que venha surgir durante a
compactagdo, devera ser prontamente corrigida pela empresa executora da
pavimentagdo, removendo e recolocando as lajotas pré-moldadas com maior ou

. menor adicdo do material de assentamento, em quantidade suficiente a completa

corregao do defeito verificado.

N
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i) A compactagdo das partes inacessiveis aos rolos compactadores
devera ser efetuada por meio de soquetes manuais adequados, pela Empresa
executora.

2.6. Piso_podotacti: Serdo assentados intercalados com o paver,
conforme projeto, piso Podotétil (direcional e de alerta) nas dimensdes 20x20cm,
com 6,0cm de espessura e resisténcia de 35 Mpa, conforme NBR 9050, devendo
ser respeitado 0 mesmo nivelamento superior com pavimentacdo com Paver, e
demais detalhes de acabamento, colocagdo e qualidade.

2.7 Demarcacdo de ciclovia_com pintura ep6xi_vermelha: nas areas
indicadas em projeto, devera ser executado pintura com tinta epoxi cor vermelha,
para demarcagéo de ciclovia.

w.timbo.sc.gov.br

3. PAISAGISMO

3.1 Preparo dos Canteiros: Para o plantio o canteiro recebera barro para
jardim, espessura minima de 30cm, com adubagéo nas respectivas proporgoes,
1kg de calcério por metro quadrado, 500g adubo quimico (5:20:10) por metro
quadrado e 4kg de esterco por metro quadrado.

3.2 Separador de grama: Para o plantio dos hibiscos andes devera ser
utilizado separador de grama.

3.3 Grama., tipo esmeralda: Nos canteiros deveré ser plantado grama tipo
esmeralda, conforme indicado em projeto.

Apbs a adubagéo do solo, o mesmo devera receber as leivas de grama
esmeralda que devera ser compactada apés a colocagéo de acordo com as
indicagbes.

3.4 a 3.8 Mudas: Nos locais indicados em projeto serdo plantados mudas
de arvores conforme espécies indicadas. A cova devera ter tamanho apropriado
para a muda. Antes do plantio, testar a drenagem natural, preenchendo a cova
com &gua, caso seja deficiente fazer buracos no fundo da cova e preencher com
brita, retirar a embalagem da muda sem desfazer o torrdo, envolver o torrédo com
terra preparada, mantendo o colo da planta no nivel do terreno. Cada arvore sera
fixada a um ou mais tutores, o amarilho sera executado com fios de rafia ou
barbante, interligando o tutor e a muda com uma lagada folgada, em forma de 8.
Ap6s o plantio as mudas deverédo ser submetidas a rega abundante.

4. CALCADA ESTRUTURADA

4.1 Estaqueamento: Devera ser executado o estagueamento, uma
estaca por bloco, com estacas em concreto pré-moldado, com as seguintes
dimensoes (18x18)cm com capacidade estrutural minima de 20ton.

Apb6s a conclusdo do estaqueamento as estacas deverao ser arrasadas.

As estacas serdo cravadas na area onde existe a via, desta forma é
possivel instalar o equipamento na via para realizar a cravagao das estacas.

4.2 Blocos: Serdo executados conforme projeto estrutural, em concreto

. armado com resisténcia Fck = 25MPa. As formas deverdo ser resinadas.
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4.3 Pilares: Sao os elementos de ligagédo entre os blocos e as vigas
baldrame e serdo confeccionados conforme projeto estrutural respectivo, em
concreto armado com resisténcia Fck = 25MPa. As formas deverdo ser
resinadas. A altura média dos pilares é de 30cm.

4.4 Vigas: Serao executadas conforme projeto estrutural, em concreto
armado com resisténcia Fck = 25 MPa. As formas deverdo ser resinadas, pois as
vigas nao receberéo reboco.

4.4. Laje Trelicada: O passeio sera executado com laje trelicada,
sobrecarga de 400Kg/m2. A laje tera um capeamento de 5,0cm de concreto. O
acabamento devera ser desempenado.

w.timbo.sc.gov.br

5. MOBILIARIO

5.1. Deck: No local indicado em projeto, serd executado em Itaiba ou
madeira de reflorestamento tratada (autoclavado), e apoiada sobre pilares de
madeira. As pecas de madeira deverdo ter garantia minima de 15 anos, €
apresentar certificado de garantia da empresa fornecedora.

Toda a madeira utilizada, este devera ser pintada com ftinta verniz para
ambientes externos especial para deck, a pintura devera ser realizada antes da
utilizagéo das pegas, com retoques apos a instalagdo do mesmo.

5.2. Cabo_de aco: Nos locais indicados em projeto seréo executados
guarda corpos com cabos de ago plastificados, conforme projeto especifico.

6. MEMORIA DE CALCULO

Locacéo da Obra

- Area de intervengdo — 15,60 (Paver Amarelo) + 1.09,51 (Paver
vermelho) + 1.770,17 (Paver natural) + 232,50 (passeio estruturado) + 36 (deck) =
3.133,78m?

Pavimentagao
- Paver Vermelho — 794,62 (ciclovia) + 284,89 (detalhe de paginagao) =
1.079,51m?

Deck de Madeira
- Linhas: 5 (unid) x 3,00 (comprimento) x 0,10 x 0,20 + 6 (unid) x 12,00
(comprimento) x 0,06 x 0,16
- Tabuas: 3 x 12 (area) x 0,035 (esp.) + 18,00 (comprimento) x 0,1 X 0,025
- Pilar: 10 (unid) x 0,01252 x T x 4,00 (comprimento)
- Pilares guarda corpo = 12 (unid) x 0,08 x 0,08 x 1,20 (altura)
- Guarda corpo = Pilares - 32 (unid) x 0,08 x 0,08 x 1,20
Tabua — 46,50 (comprimento) x 0,1 x 0,025
TOTAL =4,71m3
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Pintura do Deck de Madeira

12,00 (comprimento) x (0,06 + 0,16) x 2

TOTAL = 162,72 m?

www.timbo.sc.gov.br

Timbd-SC, Outubro/2014

Moacyr}(Zs

- Linhas: 5 (unid) x 3,00 (comprimento) x (0,10 + 0,20) x 2 + 6 (unid) x

- Tabuas: 3 x 12 (area) x 2 + 18,00 (comprimento) x (0,1 + 0,025) x 2
- Pilar: 10 (unid) x 2 x 0,0125 x T x 4,00 (comprimento)
- Pilares guarda corpo = 12 (unid) x 0,08 x 4 x 1,20 (altura)
- Guarda corpo = Pilares - 32 (unid) x 0,08 x 4 x 1,20
Tabua — 46,50 (comprimento) x (0,1 + 0,025) x 2
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ANEXO Il

QUANTITATIVOS E ORCAMENTOS ESTIMATIVOS

QUANTITATIVO E ORGAMENTO ESTIMATIVO

PROJETO : PAVIMENTAGAO ASFALTICA
LOCAL::  Rua Carlos Strey

Locag8o da obra

DATA: Dezembro/2014

TOTAL DO ITEM

BDI 24,11%

74151/001
"

para
122 i T vivel:
[Aterro com macadame compactado, até 2 greide deinido para a pavimontagao, Inclundo Garga,
23 phabeny
24 [Transporte de material para sterro
TOTAL DO TEM
L3 |PAVIMENTAGAQ T

3.1 [Base de brita graduada, e = 20 cm

5719

SO O G S
Y SINAPI 73710
32 CM-30 m 4.13262] 3.7 493 2037382 swapl 72045
33 [Pintura de igagao RR - 2C j_n_vi 4.13262| 128 1,59| SINAPI 72943
3.4 [Camada de revestimento of C.B.U.Q., Faixa "C”, ¢ = 5 cm m 206,63 474.37] 588,74 12165135 SINAPI 72965 (*3) + 72891
35 Transporte do CB.U.Q m* 25248] U
28 [Camada de revesiimento o/ C B.U.Q., Faixa "', faixas do pedesires elevadas o 45,85 72085 (3) + 72691
[Base de arela grossa em camada compactada conforme memorial e com altura final de 10,00¢m.
3.7 da m 3921 ‘4
m Transporto de Aeria grossa m 3921 12
Concregrama concreto 60xd0x10cm com resisiéncia minina de 35MPa_para pavimentagao do 41eas com
fluxo de veiculos ( estacionamentos), inciuindo terra adubada o grama esmeraida plantada para absorgdo da
3.9 agua de chuva [ 392,11 35.94088| 1PPUY 10
TOTAL DO ITEM 376.478.84
.0 VA( SEM PLI ik 5 G b SR S e o iAS o i y o s TR g o O ¥
4.1 Escavagio mecanica (abortura de vata), para assentamento dos tubos de concreto pré moldados m 7.26] 6548,11] SINAPI 739620004
42 Transporte do material relirado ’ 520, 468760 -
[Aterro dar 16 paraa Tncluindo carge, transport,
4.3 i 10 valor) m 85060 45,15| 56,04 B45062) SINAPL]  sT9
44 [Transports do macadame m* 650,60 467, 580 3.77348] SINAPI 2
e gem pluvial com tbos.
4.5 do 400mm, assentados sobre pranchas de madeira m 574,00] 4448 55 31.684.80| SINAPI 73724+ Ins7785
de ‘pluvial com (ubos de
46 do 600mm (2 telas), assentados sobre pranchas di m 26,00) 12821 158,12) 413742| SINAPL 73722 + Ins 7762
47 i & ixas colg unid 29,00 679,12 842,86] 2444294 SINAPY 83650
4.8 Formedimento ¢ execu8o de caixas de ligagdo unid 5,00} 133,53 165,72 82860 SINAPI 741041001
m Dissipador do energia unid 1,00) 133,58 165,79) 165,70] _SINAPI 9
TOTAL DO ITEM 112.728,06
A A i P s " b i S5 9 P SLRERT i R e B b g
Formecimento ¢ implantagio de placas de sinalizagdo (totalmente refletiva). conforme especilicaao dol
Codigo do Trénsito:
[R1 diametro 80cm unid 500 22061 84.97] 1.424.85| -
R-16, 5080cm unid 2.00 200,55 248,90) 497.60) 6
[A32b Tado Gocm unid 7.00 189.23 234,95 1.643.95) s
Faixa Elevada unid 7.00) 105,24 3061 91427 K
5 Placas Nominativas unid 2,00} 17581 21820 436,40] SINAPL 73916/002
55 [Pintura a quente w 38751 49,45 6138 23.785,38]_SICRO 450611003
5.7 Pintura a frio, ciclovia e estacionamendo idoso/portador m 96.23] 16,35] 20,29 195251] SINAPI 72947
5.8 Tachdes unid 139,00 52,08 64,81 8.980,79] SICRO 4806121 11
59 [Calotas. unid 107,00 36.55| 45,36 485352 SICRO 450612111
TOTAL DG ITEM 44.489,45
i £ ’ g S e 5 R S SR e R R PR i S DI &
Moacyr Cri {dunior
Engenfenrd/ Ciit
CREASC (720641
Prefeillra/ge Jimbo
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Referencila de Pregos SINAPI - itens omissos na referida tabela foi adotado SICRO e Catdlogo Referencial do IPPUJ 21° Edigiio
08s.:

ww.timbo

REGIME DE DESONERAGAO DA FOLHA DE PAGAMENTOS
08 ENCARGOS SOCIAIS PARA MAO DE OBRA HORISTA E MENSALISTA ATENDEM O ESTABELECIDO NO SINAPI.

*

‘2

*4

*5

0S - oquitl 000-021L68 :dID - SS9E 28EE (L) :Xed / U0 - H0 [BISOd BXIB)
00 ‘sebieA 0lINIeD) BPIUBAY - G1-1000/¥9.L'201°E8 PdND - Oquui ap [edidunjy einyajeld

ART DE ORGAMENTO 5177744-1 ¢ 5220336-3
COMPOSIGAO DE CUSTOS

SINAPI 72843 - Transporte = R$ 0,51tonxKm
DL MTlONy e S0

kmxton

SINAP! 72843 - Transporte em via pavimentada = R$ 0,51tonxKm
051 , 1’7[0"“3Icm= 2,60/m*

kmxton _m®

SINAPI 72842 - Transporte em via ndo pavimentada = R$ 0,61tonxKm
0,61 " "710"“‘2/cm= 207/

kmxton _nt

Valor total do item = 2,60+2,07 = R$ 4,67/m*

R$ 196,00/t - 1t equivale a 0,416666666m* {1/[2,4(densidade do asfaito)]} -
196,00/0,4166666 = R$ 470,40/m*

Lastro de Areia Grossa

SINAPI Ins 6111 - Servente - R$ 9,07/h - 2 horas de trabalho - R$ 9,07*2 = RS 18,14/m*
SINAP! Ins 367 - Areia Grossa - R$ 74,00/m?

Valor fotal do item = R$ 18,14+74 = 92,14/m*

Placa de Sinalizag#o totalmente refletiva - SICRO 4S 08 200 02

ITEM A - Equipamento - R$ 35,04

ITEM B - Mé&o de Obra - R$ 17,27

ITEM C - Material - R$ 1,98

ITEM D - Atividades Auxiliares
1A 186001 - Confecgdo de placa - R$ 283,07/m? - Placa R1 - 0,5026m? - 283,07*0,5026 - R$ 142,29
1A 187001 - Confecgdo de suporte - R$ 33,03

Valor total do item = R$ 35,04+17,27+1,08+142,29+33,03 = R$ 229,61

Placa de Sinalizagéo totalmente refletiva - SICRO 4S 06 200 02

ITEM A - Equipamento - R$ 35,04

ITEM B - M&o de Obra - R$ 17,27

ITEM C - Material - R$ 1,98

ITEM D - Atividades Auxiliares
1A 186001 - Confecgéo de placa - R$ 283,07/m? - Placa R19 - 0,40m?- 283,07°0,40 - R$ 113,23
1A 187001 - Confecgéo de suporte - R$ 33,03

Valor total do item = R$ 35,04+17,27+1,98+113,23+33,03 = R$ 200,55

Placa de Sinalizagéo totalmente refletiva - SICRO 4S 06 200 02

ITEM A - Equipamento - R$ 35,04

ITEM B - M&o de Obra - R$ 17,27

ITEM C - Material - R$ 1,98

ITEM D - Atividades Auxiliares
1A 186001 - Confecgéio de placa - R$ 283,07/m? - Placa A32b - 0,36m? - 283,07°0,36 - R$ 101,91
1A 187001 - Confecgéo de suporte - R$ 33,03

Valor fotal do item = R$ 35,04+17,27+1,98+101,91+33,03 = R$ 189,23
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‘8 Placa de Sinalizagao totaimente refletiva - SICRO 4S 06 200 02
ITEM A - Equipamento - R$ 35,04
ITEM B - Mé&o de Obra - R$ 17,27
ITEM C - Material - R$ 1,98
ITEM D - Atividades Auxiliares

E 1A 186001 - Confecgao de placa - R$ 283,07/m? - Placa 30x60 - 0,18m? - 283,07*0,18 - R$ 50,95
% Valor total do item = R$ 35,04+17,27+1,98+50,95 = R$ 105,24
g "9 SINAPI 83690 Dissipador em pedra = R$ 410,16/m? - 2,55%0,1 = 0,265°410,16 = R$104,60
S SINAPI 74115/001 - Concreto = R$ 362,21/m? - 2,08*0,1°0,2*2 - 0,08m* - 0,08*362,21 = R$ 28,98
= Valor total do item = R$ 104,60+28,98 = R$ 133,58
s
3. :
Q, *10 Concregrama - IPPUJ C35.12.15.05.007
'g Custo do material - R$ 64,31
=~ Custo da méo de obra - R$ 14,38, encargos 129,34%, valor dos encargos sociais com desoneragéo de impostos 85,09% - R$ 11,60
3 Valor Total - R$ 64,31 + 11,60 = R$
g 1 SINAPI 83357 - Transporte = R$ 0,84 m*xKm
o 0,84
————*30km = 25,20 / m*
?‘ m>xKm 5,

*2 SINAPI 72843 - Transporte = R$ 0,51tonxKm
|, 81
051 18 0""9km=8,26/nf
kmxton _m*
Os pesos especificos dos materiais foram obtidos através dos sites:

CBUQ - Dnit
Demais W i com

0S - oquii} 000-0Z 168 :d3D - SS9€E Z8EE (L) Xed / U0 - 10 [eISOd BXIeD

00 ‘sebireA olinen epIusAY - G1-1000/¥9L 201 €8 AN
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QUANTITATIVO E ORGAMENTO ESTIMATIVO

PROJETO: PASSEIOS/CICLOVIA
LOCAL: : -

Rua Carlos Strey - Timbd/SC

Piaca de Obra, conforme padrao da Caixa (1amanho minimo 2,00mx1,25m) :

DATA: Dezombro/2014

BDI 24.11%

i

418,41

337,13} 125623 74200001
|Locagao da obra com uso de equipamentos topograficos, inclusive topégrafo e niveladol 0,39} 0.48| 1.504,21 78472
[TOTAL DO ITEM 2.759,44
A AT iy e SR e G L S . S
Melo-fio de concreto pré-molkdado rejuntado (4x25x80)cm, com acabamento liso e com borda feta m 8,81 4.660,49] SINAPY )
Meio-Tio de concrelo pré-moldado rejuntado {10x12)x30cm, com acabamento liso @ com borda m 3.041,75) 20,43 20,08 50294,09] SINAPL a1
Formecimento & exegucdo de pavimento lipo PAVER de concreto nas dimensoes (10x20/6)cm pigmentedo
na cor amarela, com resistencia de 35 Mpa, Incluindo preparo da base de arela média (Camada de
assentamento com espessura 10cm e camada de areia fina para preenchimento das fugas com espessura
2.3 de 1cm, conforme projeto} m 1560 5285 6559 1.023,20| SINAPI 6
Execuglo de pavimento lipo PAVER de concreto nas dimensbes (10x20/6)cm pigmentado na cor vermelho,
com resistencia de 35 Mpa, incluindo preparo da base de areia média (Camada de assentamento com
espessura 10cm e camada de areta fina para preenchimento das fugas com espessura de fem, conforme
24 projeto) 1.079.51 51.05) 63,36 68.397.75] SINAPL 9
[Execugao de pavimento tipo PAVER de concrelo nas dimensbes (10x20/6)cm na cor natural, com resisténcia
de 35 Mpa., incluindo preparo da base de areia média (camada de assentamento com espessura 10cm e
camada de areia fina para preenchimento das fugas com espessura de 1om, conforme projeto) m? 177017 45.05) 5591 98.97020 SINAPI e d
Piso podotactil direcional € alerta vermelno (20:20xBem), conforme Norma NBR 8050, incluindo preparo da
base de arela média ou po de brita (camada de assentamento com esp. 10cm camada de areia fina para
das I de 1cm, do projeto € memorial descritivo -
com mo de obra especializada - passeio) 169.59 63.75 79.12 13.417.96] SINAPI 8

4.801,13

221.564.82

3.994,56)

2.450.36

632,87

i
74122,001

421 [Concreto Usinado, fok 26MPa, Incluindo fangamento & Vibragao m 2.60) 349,81 434,15 74138/003
422 [Forma resinada m* 22,00 4791 59,46| 73410
423 Ag0 8 6,3mm 53,86 7.63] 947 742541002
FILARES
(Concreto Usinado, fok 25MPa, Inchuindo langamento & vioragao |m* 0,30) 349,81 43415 741381003
[Forma resinada 4-"_ 6,50 47.91 59,46 73410
Ago
[Ago @4, 2mm kg 6,44 7.36] s.gl 73942/002
[Ago $10,0mm |kg 56,04 763 9,47 742541002
VIGAS | |
[Concreto Usinado, fok 25MPa, incluindo 1angamento & vibragao m: 11,20 24981 434,15 741381003
Forma resinada m? 171,50) 47,91 59.48 73410
Ago
(Ao @4.2mm 13057| 1.192,10| SINAPI 739421002
[Ago #,00mm e §12,5mm 1.856.93] SINAPI 742541002
[Ago #16.0mm 2.406,94] SINAPL 742541001
LAJE TRELIGADA
Concreto Usinado, fck 25MPa, Inciuindo langamento & vibragao m 741381003
Laje treligada, sobre carga 400Kg/m? m* *5
Tela 4,2mm, maiha 16x150m e 85662
Escoramento de iaje (considerado 50% da area) m? 74107/001
TOTAL DO ITEM
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i i % 4

Eeiruiura de madeira para deck, guarda corpo, em lfauba ou madeira de reflorestamento tratada

LT

F e A

5.1 autoclavada) m a7 2.908.98 361034 17.004.70] iPPUJ €30.40.10.10.001

52 Pintura em verniz, especial para deck, 3 demaos m? 162.72] 12,50 15,51 2523,79] SINAPI 6082

53 | Cavo de ago plastificado m 451,50} 3,50 434 1.959.51 Preco de Mercado
TOTAL DO ITEM 21.488,00

PR 1T | SRR G B BRI

Referenciia de Pragos SINAPI - Junho/2014 com desoneragao, ilens omissos na referida tabela fol adotado SICRO e Catélogo Referencial do IPPUJ 21* Edigio

o8s.:
REGIME DE

ACAO DA FOLHA DE

08 ENCARGOS SOCIAIS PARA MAO DE OBRA HORISTA E MENSALISTA ATENDEM O ESTABELECIDO NO SINAPI.

ART DE ORGAMENTO 5177744-1 e 5229336-3

COMPOSIGAO DE CUSTOS

SINAP| 72967 - Melo fio 12x30 - R$ 25,59/m

Volume do meio fio = 0,12°0,30*1,00 = 0,036/m
Volume do meio fio 4x25¢m = 0,04*0,25*1,00 = 0,01/m
Custo por m? = 26,56/0,036 - 710/m*

Valor do item = 0,01*710 = R$ 7,10/m

SINAPI 72967 - Meio fio 12x30 - R$ 25,59/m

Volume do meio fio = 0,12*0,30*1,00 = 0,036/m

Volume do meio fio (10x12)x30cm = (0,12+0,10)/2*0,3*1,00 = 0,033/m
Custo por m® = 25,56/0,036 - 710/m*

Valor do item = 0,033*710 = R$ 23,43/m

Preparo de Canteiros

SINAPI Ins 6111 - Servente - R$ 9,07/h - 0,1 horas de lrabalho - R$ 9,07*0,1 = R$ 0,81/m*
SINAPI Ins 25964 - Jardineiro - R$ 8,69/h - 0,1 horas de trabalho - RS 9,69'0,1 = R$ 0,97/m*
SINAP! Ins 169 - Adubo Bovino - R$ 151,50/m® - 0,005m¥m* - R$ 151,500,005 = R$ 0,76/m*
SINAP! Ins 6079 - Argila Vermelha/Barro - R$ 7,00/m*

SINAPI 72840 - Transporte em via pavimentada = R$ 0,49txKm
0’1‘
Skim=392/ n?|

SINAPI Ins 25951 - Fertilizante NPK - R$ 1,20/Kg - 0,1Kg/m® - R$ 1,20°0,1 = R$ 0,12/m*
Valor do item = 0,91+0,97+0,76+7,00+3,92+0,12 = 13,68/m*

SINAP!I Ins 3329 - Grama Esmeralda - R$ 9,43/m*
SINAPI ins 25964 - Jardineiro - R$ 9,69/h - 0,8h/m? = 0,8'9,69 = R$ 7,75/m*
Valor total do item = 9,43+7,76 = R$ 17,18/m*

Custo da Muda ~ RoseVale — (47) 3333-8552 - R$ 450,00 e Custo da Muda — Flora Paraiso — (47) 3323-4710 - R$ 500,00 - MEDIA - R$ 475,00

SINAPI 73788/002 - Grade de protegéo - R$ 63,25
SINAPI Ins 25964 - Jardineiro - R$ 9,69/h - 2h/muda = 0,8'9,69 = R$ 19,38
Valor total do item = 475+63,25+19,38 = R$ 557,63

IPPUJ 866 - Laje Trelicada = R$ 41,32/m*

SINAPI Ins 6111 - Servente - R$ 9,07/h - 0,44h/m?* = 9,07°0,44 = R$ 3,99/m*
SINAPI Ins 4750 - Pedreiro - R$ 12,79/h - 0,21h/im? = 12,79*0,21 = R$ 2,69/m*
Valor total do item = 41,32+3,99+2,69 = R$ 48,00/m*

Fomecimento e colocacio de Paver Amarelo

SINAP! Ins 1443 - Compactador - R$ 2,25/h - 0,11 horas de trabalno - R$ 2,25°0,11 = R$ 0,25/m*
SINAP Ins 24759 - Calceteiro - R$ 11,78/h - 0,33 horas de trabalho - R$ 11,78%0,33 = R$ 3,89/m*
SINAPI Ins 6111 - Servente - R$ 9,07/h - 0,66 horas de trabalho - R$ 9,07"0,66 = R$ 5,99/m*
SINAPI Ins 4741 - P6 de Brita - RS 69,43/m* - 0,1m¥m? - R$ 69,43'0,1 = R$ 6,94/m*

SINAPI 72840 - Transporte em via pavimentada = R$ 0,49txKm

040 L LSion o gr wpo o
Tmxion m>

0,44 /m?
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Paver Colorido, 8¢cm - média de mercado = R$ 34.30/m?*
SINAPI ins 366 - Areia fina - R$ 78,08/m* - 0,0125m¥m? - R$ 0,98/m*
SINAPI 72840 - Transporte em via pavimentada = R$ 0,49txKm

3

w Ly

* Gkm *0,0125 =

0.06 / m 2
Valor do item = 0,25+3,89+5,99+6,94+0,44+34,3+0,98+0,06 = 63,45/m®

Fomecimento e colocacéo de Paver Natural
SINAP! Ins 1443 - Compactador - R$ 2,25/h - 0,11 horas de trabalho - R$ 2,26'0,11 = R$ 0,25/m?
SINAPI Ins 24759 - Calceteiro - R$ 11,78/h - 0,33 horas de trabalho - R$ 11,78*0,33 = R$ 3,89/m*
SINAPI Ins 6111 - Servente - R$ 9,07/h - 0,66 horas de trabalho - R$ 9,07°0,66 = R$ 5,99/m*
SINAPI Ins 4741 - P6 de Brita - R$ 69,43/m* - 0,1m*m? - R$ 69,43°0,1 = R$ 6,94/m*
SINAPI 72840 - Transporte em via pavimentada = R$ 0,49txKm

S

LS1on 4 gpm w01 =
me

g

on
0.44 /m*
Paver Natural, 6cm - média de mercado = R$ 26,50/m*
SINAPI ins 366 - Areia fina - R$ 78,08/m* - 0,0126m*/m* - R$ 0,98/m*
SINAPI 72840 - Transporte em via = R$ 0,49txKm
0,49
kmxton
0.06 / m?*

Valor do item = 0,25+3,89+5,09+6,94+0,44+26,50+0,98+0,06 = 46, 05/m*

- L3O w gy % 0,0125 =
m>

Fi e de Piso
SINAP! Ins 1443 - Compactador - R$ 2,25/h - 0,11 horas de trabalho - R$ 2,25%0,11 = R$ 0,25/m*
SINAP!I Ins 24759 - Calceteiro - R$ 11,78/h - 0,33 horas de trabalho - R$ 11,78°0,33 = R$ 3,89/m*
SINAPI Ins 8111 - Servente - R$ 9,07/h - 0,66 horas de trabalho - R$ 9,07*0,66 = R$ 5,99/m*
SINAPI Ins 4741 - P$ de Brita - R$ 69,43/m* - 0,1m*m? - R$ 69,43"0,1 = R$ 6,84/m*
SINAPI 72840 - Transporte em via pavimentada = R$ 0,49txKm

0,49 15100 4ot eg.| =
kmxton m>
0.44 /m?*
Piso podotactil - média de mercado = R$ 45,20/m?
SINAPI Ins 366 - Areia fina - R$ 78,08/m* - 0,0125m*m? - R$ 0,98/m?
SINAPI 72840 - Transporte em via pavimentada = R$ 0,48txKm

_0.49 15100 Gpm + 0.0125 =

kmxton

0.06 /m*

Valor do item = 0,25+3,89+5,89+8,94+0,44+45,2+0,98+0,06 = 76,05/m* 63,75

i e de Paver
SINAP! Ins 1443 - Compactador - R$ 2,25/h - 0,11 horas de trabalho - R$ 2,25'0,11 = R$ 0,25/m*
SINAP! Ins 24759 - Calceteiro - R$ 11,78/h - 0,33 horas de trabalho - R$ 11,78"0,33 = R$ 3,89/m?
SINAPI Ins 6111 - Servente - R$ 9,07/ - 0,66 horas de trabalho - R$ 9,07°0,66 = R$ 5,99/m?
SINAPI Ins 4741 - P6 de Brita - R$ 69,43/m”* - 0, 1m¥m? - R$ 69,43'0,1 = R$ 6,94/m*
SINAPI 72840 - Transporte em via pavimentada = R$ 0,49txKm

_0.49 L 1.30n 464, v0,1=
Temxton me
0,44 fm*

Paver Colorido, 6cm - média de mercado = R$ 32,5/m*
SINAPI Ins 366 - Areia fina - R$ 78,08/m* - 0,0126m*/m? - R$ 0,98/m*
SINAP! 72840 - Transporte em via pavimentada = R$ 0,49txKm

_0.49 . L5084 64y % 0.0125 =

Tmxtor me

0,06 /m*

Valor do item = 0,25+3,89+5,09+6,94+0,44+32,50+0,98+0,06 = 57,85/m* 51.05
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: H:al:;rd Amarelo lu,s>;21;<0

5| PHOGVM H’;‘:“‘:“d vermelho |10P2H0 55,0 32,50 | 32,50
. “enosas | P | Naral ‘0'5’60”‘0 30 w50 | 2750
«|PHOG-Té H':";‘:"d Vermetho 1S 350 57,50 | 57.50

1| Prosam Amarelo 10520} 350 3630 3430

5| PHOGVM vermetho |'%P2101 55,0 3250 32,50

5| PHOG3S Natwral |'0F2D0 35,0 2650 | 26,50
10,5x21%0

a ‘P-Hflsn'l:&m _HOHO!\d Vermelho P 35,0 E ?9,90 39,90
0

- G1-1000/¥92°201'€8 PAND - 9quiiL ep [edidlunjy BInyejeid

-02 168 :d3D - SS9E 28E€ (L) :Xed / 8uo4 - ¥0 [e1sOd BXIED

4| PHOGAM Amarela {10259 35,0 44,90 | 44,90
o.| PHOGYM “';':1";’6 Vermelho 10PZ10} 350 3912 | 39,12
5 PHOSIS H:‘;;g;d Natwral {10720 35,0 26,50 | 26,

& F—— E&; Vermelho “"5’;“"“ 35,0 w517 | 457 |

DATA DA COTAGAO: 08/12/2014

0S - 9quilL 000
002 ‘sebiep olmen epluany

Amarelo 10,5:11:(0 35,0 34,30

vermetho {10250} 350 32,50

[ o 26,50

vermetho |'%FZ10} 35,0 45,20
>
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ANEXO Il

s

CRONOGRAMAS FISICO FINANCEIROS

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

PROJETO : PAVIMENTAGAO ASFALTICA

1L 9P
j10)94d

LOCAL:: Rua Carlos Strey DATA: Agosto/2014

3

2, [[TEM_TETAPAS VALOR _[% 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 160 DIAS 180 DIAS. TA

< TOTAL RS Total % RS Total % RS % RS % RS % RS $
oS5 T[SERVIGOS INICIAIS 3.208.89| 0.52% 3.238,89| 100,00% | 3 %
o
F M 2|ESCAVAGOES e REMOGOES 85.747,41| 13.77% 31.436.65| 25,00%| ___64.310,56]75.00% 85.747.41] 100%|
o3
25 3[PAVIMENTACAO 376.476,84| 60,46% §4.119,71(25,00% 54.119.71] 25,00%| __ 188.239,42| 50.00% 376.478,84100%
80 et
W B, 4| DRENAGEM PLUVIAL 112.726,08| 18.10% 56.364,03] 50,00% 56.364,03] 50,00% 112.728,06| 100%

Q.
H
' N 5[SINALIZAGAO 44.489,45] 7.14%) 44.489,45) 100,00% 44.489,45| 100%
35 I
S m. VALOR TOTAL 622.682,65] 100% 622.662,66) 100%
o VALOR ACUM. PARCIAL 59.602,92| 9.67% 77.800,88( 12,49% 158.430,27| 25,44% 94.119,71] 15.12% 188.239,42| 30.23% 44.489,45| 7,14%
= L [VALOR ACUM. GLOBAL 59602921 5,679 197.403,80[ 22,07%| __ 296.834,07[47,61%] _389.963,78 62.62%| _578.193,20] 92,86%| _622.682,65]100,00%
%z
Gi.d
s <
8
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@
Y
=
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ANEXO IV

A.R.T. (projeto e orgamento)

Pégina 1 de 1

= Autenticidade
|CREA-SC |
ART N° 5177744-1

Conselho Reglonal de Engenharia
e Agrenomia de Santa Catatina

AR.T. Anotagdo de Responsabilidade Técnica ART autenticada eletronicamente via
CREANET
- Ci
ENGENHEIRA CIVIL 063169-4 Empresa Executora:
LUCIANA HARTHANN HUNICIPIO DE TIHBO
RUA PORTUGAL 740 TIMBO £00080-9
APTO 303 BLOCO D IMI 89120000 sC Fone: Fax:
Fone: Fax: — CPF:005.731.529-93 Normal
lucianah@tpa.com.br
4 - Ci
HUNICIPIO DE TIMBO 3102764000115
Av. GETOLIO YARGAS, 700
CENTRO TINMBO SC
89120-000 (47)382-3655

= Resumo do Contrato
Projeto e orgamento de pavimentagdo asféltica da rua Carlos Strey, com drea a pavimentar de 4.132,62m..
Obras a serem executadas no Municipio de Timbd.

~—
Inicio em :20,03,2014  Término em :20/06/2018 Honordrios: Saldrio ValﬁbrdSepigo: R$391,452,86
= Identificagdo da Obra/Servig y i 2 . Dy, I 47 . A=
HUNICIPIO DE TIHBO 83102764000115
RUA CARLOS STREY
CENTRO TIMBO sC
89120-000 (47)382-3655
= Assinaturas a /’ (L '\/ L_/(/ %
TIMEO lcArme aRTHAN “Wdctero 02 Phjano Martins Adriano
20/08/2014 005.751.529-93 83102764 MLt Ario de Plane). Trans.
Este documento anota perante o CREA-SC, para efeitos legais, o contrato escrito ou verbal realizado entre as pﬂm@mg teb
ao Responsd é b
T ART: 5177744-1
—Parlicipagéo Técnica =
Individual Objetos  ClassificagSo Quantidade Unidade
12 4 A0605 600,00 45
‘ 12 41 A0443 29,00 45
=  Enlidade de Classe 12 4 RIS03 3.097,78 14
CEAAT 12 41 A0698 2.600,25 1
12 4 ROS06 4.132,62 14
” Reavarzach 12 41 ABIS0 1.570,75 10
12 41 R0528 4.312,62 14
12 41 AUG16 1.965,41 11
= Descrigéo Cc tar

Este documento s6 tera % Plblica se estiver devidamente cadastrado & quitado junto a0 CREA-SC. Para aferir wwwecrea-sc.org r
Este docunento foi autenticado eletronicanente, estando sujeito a verif: icacies
conforne resolugdo 1825/89 CONFEA e demais legislactes aplicaveis.

As assinaturas deven ser a préprio punho, originais e preferencialnente con caneta azul.
= Acessibilidade: Declaro a_aplicabilidade das regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da
ABNT, na legislacio especifica e no Decreto n. 5.296/2004, as atividades profissionais acima relacionadas.

https:/www.crea-sc.org.br/creanet/sartweb/imp_art.php?art=2480343 19/01/2015
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ANEXO V

PROJETOS

Os projetos estao disponiveis no endereco de “ftp” citado no subitem 19.1.1.
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ANEXO VI

MINUTA CONTRATUAL

CONTRATO ADMINISTRATIVO N2. 2015/

CONTRATAGCAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA PARA
EXECUCAO DAS OBRAS DE PAVIMENTAGAO, SINALIZACAO, DRENAGEM E IMPLANTAGAO DE
PASSEIO E CICLOVIA DA RUA CARLOS STREY, NO AMBITO DO PROGRAMA PLANEJAMENTO
URBANO DO MINISTERIO DAS CIDADES - PAVIMENTAGAO E SISTENAS DE CIRCULAGAO NAO
MOTORIZADOS RESPECTIVAMENTE, CONFORME TERMOS DE COMPROMISSO CELEBRADOS COM
UNIAO FEDERAL, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DAS CIDADES, REPRESENTADO PELA CAIXA
ECONOMICA FEDERAL, N.2 783490/2013/SC (PROCESSO 2622.1004312-12/2013 E ANEXOS PARTE |,
I1E IN) EN.2799791/2013/SC (PROCESSO 2622.1013730-94/2013 E ANEXOS PARTE I, I1 E 1lI)

MUNICIPIO DE TIMBO, pessoa juridica de direito publico interno, CNPJ n2. 83.102.764/0001-15, com
sede na Av. Getulio Vargas, n2. 700, Centro, cidade de Timbd/SC, através da Secretaria de Obras e
Servicos Urbanos, representada por seu Secretario o Sr. ORLEI ADAZIR PEDRON, abaixo denominado

MUNICIPIO, e a empresa , pessoa juridica de direito privado, CNPJ n2. , com sede
na , N2, , bairro , / __, representada por , brasileiro, (estado civil) , ,
CPF ne. , residente e domiciliado na Rua , N2 __ , bairro , /__, abaixo

denominada CONTRATADA, com fundamento na Lei n2. 8.666/93 e altera¢des e de conformidade
com o Edital de Tomada de Precos para Obras e Servicos de Engenharia n.2 12/2015, projetos,
planilhas, memorial descritivo, quantitativo, or¢amento estimativo, plantas e demais anexos,
(inclusive o Termo de Compromisso com a Unido), resolvem, de comum acordo, celebrar o presente
CONTRATO, mediante as seguintes cldusulas e condi¢des:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO E DO REGIME DE EXECUGAO

O presente contrato tem por objeto a plena e total execucdo (material e mao-de-obra), pela
CONTRATADA, da obra de pavimentacdo da Rua Carlos Strey, correspondente aos itens abaixo
descritos, tudo de conformidade com o Edital de Tomada de Pregos n?2 12/2015, memoriais
descritivos, projetos, quantitativos, orcamentos estimativos, cronogramas fisico financeiros, demais
anexos e do presente instrumento.

1 1,00 | LOTE EXECUCAO DAS OBRAS DE PAVIMENTACAO DA | Contados
RUA CARLOS STREY, CONFORME ESPECIFICACOES |em  dias
corridos

11 1,00 | SERVICO |EXECUGCAO DE SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO, | 180 (cento
SINALIZAGAO E DRENAGEM DA RUA CARLOS STREY - | e oitenta)
EXTENSAO DO TRECHO: 391,45M, CONFORME dias
PROJETO DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTACAO
ASFALTICA, QUANTITATIVO E  ORGAMENTO
ESTIMATIVO, CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO E
DEMAIS PROJETOS

1.2 1,00 | SERVICO |EXECUGCAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO DE | 120 (cento
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PASSEIO E CICLOVIA DA RUA CARLOS STREY - AREA | e vinte)
DE INTERFERENCIA: 3.133,78M?, CONFORME dias
MEMORIAL  DESCRITIVO, QUANTITATIVO E
ORGAMENTO ESTIMATIVO, CRONOGRAMA FiSICO-
FINANCEIRO E DEMAIS PROJETOS

Embora o objeto contemple a execuc¢do de projetos distintos elaborados para captacdo de recursos,
é Unico, sendo que o cronograma de execuc¢do da obra considera a execucdo contigua dos mesmos.

A referida obra estd inserida no PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO — Pavimentacdo (Termo de
Compromisso N.2 783490/2013/SC - Processo 2622.1004312-12/2013) e Sistenas de Circulacdo ndo
Motorizados (Termo do compromisso N.2 799791/2013/SC - Processo 2622.1013730-94/2013),
através da Unido/Ministério das Cidades representado pela Caixa Econdmica Federal.

O objeto abrange a execugdo, pela CONTRATADA, de todos os servigos, atos, procedimentos,
atividades e fornecimentos necessarios ao seu pleno e integral cumprimento, bem como das demais
atribuicGes e responsabilidades deste instrumento, tudo de acordo com as condi¢Bes estabelecidas
pelo MUNICIPIO.

O objeto serd executado sob o regime de empreitada por prego unitdrio, obedecendo integralmente
as especificagdes do Edital, projetos, planilhas, memorial descritivo, quantitativo, orcamento
estimativo, plantas, cronogramas fisico-financeiro, anexos, proposta da CONTRATADA e deste
instrumento.

O presente contrato, Edital de Tomada de Precos n? 12/2015, projetos, planilhas, memorial
descritivo, quantitativo, orcamento estimativo, plantas, cronogramas fisico-financeiros e demais
anexos sdo complementares entre si, de forma que qualquer especificacdo, obrigacdo ou
responsabilidade constante em um e omitido em outro, sera considerado valido e existente para
todos os fins.

CLAUSULA SEGUNDA - DA EXECUCAO DOS SERVICOS E DEMAIS CONDICOES

O objeto e as demais atribuicdes deste instrumento serdao totalmente executados, sem restri¢oes,
pela CONTRATADA, tudo obrigatoriamente através de profissionais devidamente habilitados,
capacitados e regularmente inscritos(s) junto ao 6rgdo(s) competente(s).

E de plena, exclusiva e total responsabilidade da CONTRATADA, a prestacdo e o cumprimento de
todos os servigos (inclusive os de engenharia) e o fornecimento de todo o material, produtos,
matéria prima, estruturas, mao de obra, pessoal, maquinario e equipamento necessdrio a total
execucdo do objeto e demais atribuicGes, obrigacdes e responsabilidades do Edital de Tomada de
Precos para Obras e Servigos de Engenharia n.2 12/2015, projetos, planilhas, memoriais descritivos,
guantitativo, orgamento estimativo, plantas, demais anexos e do presente contrato, bem como
arcar, de forma Unica e exclusiva, com todos e quaisquer encargos trabalhistas, fiscais, parafiscais,
securitarios, previdencidrios, sociais, comerciais, tributarios, administrativos ou de outra natureza
(inclusive FGTS, INSS, PIS, SEGURO), resultante de qualquer vinculo empregaticio ou ndo. Tais
responsabilidades, dnus e obrigagdes em nenhuma hipdtese poderdo ser transferidos ao MUNICIPIO
ou a qualquer entidade e pessoa a ele vinculado ou a terceiro.
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CLAUSULA TERCEIRA - DO VALOR, FORMA DE PAGAMENTO,
DOTACAO ORCAMENTARIA E REAJUSTE

O MUNICIPIO pagara a CONTRATADA o valor total de RS ( ), correspondente
aos subitens 1 e 2, pelo cumprimento de todo o objeto e demais atividades, atribui¢des, obrigacdes e
responsabilidades deste instrumento e do Edital de Tomada de Pregos n.2 12/2015, projetos,
planilhas, memorial descritivo, quantitativo, orcamento estimativo, plantas e demais anexos.

Os pagamentos serdo efetuados, proporcionalmente a execucdo dos servicos realizados, nos moldes
do item 10 - DAS CONDICOES DE PAGAMENTO do Edital de Tomada de Pregos n? 12/2015, abaixo
transcrito:

10.1 - O pagamento serd efetuado pela Secretaria de Obras e Servigos Urbanos, de forma fracionada,
apds o recebimento do depdsito da parcela efetivada pelo ORGAO CONCEDENTE (MCidades/Caixa) e
mediante o cumprimento dos servigos constantes do cronograma e apresentacéo do Didrio de Obras,
devidamente atestado pela comissdo de acompanhamento do Municipio, com a apresenta¢do da
Nota Fiscal Eletrénica, proporcionalmente a execugdo dos servigos, e conforme valores unitdrios das
etapas constantes da Proposta de Precos, em até 10 (dez) dias uteis apds a apresentagdo de toda
documentag¢do necessdria para tanto.

10.1.1 - O pagamento serd realizado através de depdsito bancdrio, conforme dados informados na
Proposta Comercial.

10.1.2 - O depdsito estd condicionado ao cumprimento de cada etapa dos servigos constantes do
cronograma fisico-financeiro, devidamente atestado pela comissGo de acompanhamento do
Municipio e vistoriada/aprovadas, quando necessdrio e exigido pelo setor de fiscalizagio do Orgédo
Concedente.

10.1.3 - Os referidos pagamentos ficam condicionados ao recebimento dos repasses financeiros pelo
Orgdo Concedente (MCidades/Caixa), que apenas ocorrerdo mediante a apresentacdo das faturas
referentes a execugdo dos servicos e/ou aquisicbes devidamente vistoriadas pelo seu Setor de
FiscalizacGo, sem prejuizo das demais condicGes e requisitos estabelecidos nos termos de
compromisso firmado entre o Municipio e a Unido, por intermédio do Ministério da Cidade,
representado pela Caixa Econémica Federal, constante dos autos do processo, o que é de pleno
conhecimento e de total aceitag¢do dos licitantes.

10.2 - A Secretaria de Obras e Servigos Urbanos realizara medicdo dos servigos prestados, conforme
relatdrio fornecido pela contratada. O pagamento serd efetuado conforme medicdo apresentada pela
Comissdo de Acompanhamento do Municipio. A emiss@o da nota fiscal, pela empresa contratada,
fica condicionada ao pedido da Comissdo de Acompanhamento da Obra, apos regular expedicdo da
medigdo realizada.
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10.2.1. Responde exclusivamente por toda e qualquer custo, inclusive quanto ao cancelamento e nova
expedicdo de nota fiscal, o contratado que, inobservando a solicitagdo da comissdo de
acompanhamento da obra, expedir a referida nota fiscal.

10.3 - Incidird sobre o valor total das Notas Fiscais emitidas o Imposto sobre Servicos (ISS), na forma
do Cddigo Tributdrio Municipal e legislagdo suplementar, o qual serd retido na fonte. Da mesma
forma, serd retida a contribuicéo previdencidria, pela aliquota cabivel para posterior recolhimento ao
INSS, observado a regulamentagdo legal vigente.

10.3.1 - Conforme Instrugéo Normativa RFB n.2 971/2009 as empresas deveréo destacar na nota
fiscal aliquota adicional referente aos servicos exercidos em condicbes especiais.

10.3.2 - Além de destacar na nota fiscal a contratada deverd enviar juntamente com a Nota Fiscal um
dos seguintes documentos:

d) Declaragdo de enquadramento da empresa na aliquota adicional de 2% a 4% de servigcos
exercidos em condigcGes especiais; ou

e) Declaragdo comprovando a existéncia de medidas que afastem a concessGo de
aposentadoria especial a fim de justificar a nGo cobran¢a do adicional de 2% a 4% sobre o
valor da mdo de obra; ou

f)Declaragdo de ndo ter trabalhadores em regime especial.

10.3.3 - Ocorrendo duvidas acerca da existéncia ou néo de trabalho em regime especial na execugéo
do objeto, a Secretaria de Obras e Servigos Urbanos poderd exigir da CONTRATADA a elaboragéo de
LTCAT (Laudo Técnico de Condi¢cbes Ambientais do Trabalho), PPP (Perfil Profissiogrdfico
Previdencidrio) ou outro documento técnico que demonstre a ocorréncia ou néo do aludido regime
especial para recolhimento da aliquota adicional de que trata a Instrugdo Normativa RFB n.°
971/20089.

10.4 - Serad exigido da Licitante/Contratada a comprovagéo do recolhimento dos encargos fiscais e
trabalhistas incidentes sobre a realizagdo dos servigos objeto desta licitagdo, ficando sujeita, em caso
de ndo apresentacdo, a retencéo do pagamento até o seu adimplemento, ndo se configurando atraso
por parte da Secretaria de Obras e Servigos Urbanos.

Estes pagamentos ficam condicionados a apresentagdo, pela CONTRATADA, da relagdo de
empregados e das guias de recolhimento do INSS e do FGTS devidamente quitadas, negativas
(inclusive de conclusdo/entrega de obra) e do Diédrio de Obras devidamente atestado pela comissdo
de acompanhamento do Municipio, bem como dos documentos fiscais/notas fiscais acerca dos
servicos efetivamente realizados/prestados, na Divisdo de Contabilidade, devendo-se cumprir todas
as demais condi¢Ges estabelecidas no referido Edital e neste contrato.

No referido prego estdo inclusos todos os custos advindos da execug¢do do objeto, responsabilidade
técnica, licencgas, autorizagdes, alvards, mdo de obra, pessoal, alimenta¢do, estadias, materiais,
transportes, seguros, ferramental, produtos, maquinarios, equipamentos (inclusive os de protegdo
individual), fretes, tributos, encargos sociais, trabalhistas, securitarios e demais necessarios a plena
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execucdo do objeto, atribuicbes e obrigacdes do Edital, projetos, planilhas, memorial descritivo,
guantitativo, orgamento estimativo, plantas, anexos e deste instrumento.

O MUNICIPIO efetuard os pagamentos a CONTRATADA através de depdsito bancério junto a
Agéncia , Conta ne. do Banco n® , de titularidade desta ultima.

As despesas decorrentes deste instrumento correrdo por conta das seguintes dotacdes
orcamentdrias/ convénios extra-orgcamentarios:

Dotagdo Utilizada

Codigo Dotagdo | Descri¢do

8 | SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS

2 | OBRAS MUNICIPAIS

26 | TRANSPORTE

451 | INFRA-ESTRUTURA URBANA

52 | OBRAS PUBLICAS

1065 | PAVIMENTAGOES, DRENAGENS, CALCADAS ER CICLOVIAS

4490519800 | OBRAS CONTRATADAS

10000 | Recursos Ordinarios

8 | SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS

2 | OBRAS MUNICIPAIS

26 | TRANSPORTE

451 | INFRA-ESTRUTURA URBANA

52 | OBRAS PUBLICAS

1065 | PAVIMENTAGOES, DRENAGENS, CALCADAS ER CICLOVIAS

4490519800 | OBRAS CONTRATADAS

13400 | Transf.Convénios-Unido/Outros ndo Rel

O valor do contrato somente poderd ser reajustado apds 12 (doze) meses contados da abertura das
propostas, com base no indice de Reajustamento de Obras Rodovidrias (FGV) ou na falta deste, outro
indice legalmente permitido a época, mediante requerimento da CONTRATADA, salvo quando se
evidenciar retardamento sem fundamenta¢do da obra ou servigo, tudo condicionado a prévia e
regular aprova¢do do MUNICIPIO.

CLAUSULA QUARTA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

Além das demais obrigacdes do Edital de Tomada de Precos n2 12/2015, projetos, planilhas,
memoriais descritivos, quantitativo e orgamento estimativo, plantas, demais anexos e do presente
instrumento, fica desde ja a CONTRATADA obrigada:

a) a executar e cumprir fielmente o objeto e todos os servicos, fornecimentos e demais
atribuicBes, obrigacdes, prazos e responsabilidades;

b) a disponibilizar todo e qualquer recurso, seja ele de que natureza for, necessario a plena
execucao do objeto;

c) a enviar ao MUNICIPIO nota fiscal dos servigos prestados/materiais entregues e os demais
documentos constantes da Clausula Terceira, para recebimento dos valores;

d) pelo gerenciamento e responsabilidade técnica dos servigos e materiais;

e) em providenciar em seu nome matricula da obra;

f)  em obter e apresentar/entregar ao MUNICIPIO, quando da conclusdo/entrega do objeto, o
“Habite-se” (se necessario) e a Certiddo Negativa de Débitos (CND) do INSS, relativo a obra;
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g)

h)

Unica e exclusivamente quanto a quaisquer Onus e obrigacBes concernentes as legislagdes
sociais, trabalhistas, fiscais, securitarias, comerciais e previdenciarias e por quaisquer despesas
advindas deste instrumento;

em observar e cumprir com as determinacdes, leis, regulamentos, normas e posturas referentes
a obra e a seguranca publica, bem como as técnicas/normas da ABNT e INMETRO e exigéncias
do DEINFRA/SC, DENIT e CREA, inclusive no que se refere a colocacdo de placas contendo o
nome do Responsdvel Técnico pela execu¢do da obra, do(s) Autor(es) dos Projetos, e da
comissao de fiscalizacdo nomeada para a obra;

em manter, durante toda a execucdo do contrato as mesmas condi¢cdes de habilitacdo e
qualificacdo exigidas no Edital;

em proceder, ao término da obra/projeto, a recomposicdo do terreno, a demolicdo das
construcdes provisoérias, a limpeza do terreno, a remocdao do material inutil e a retirada do
pessoal;

Unica e exclusiva por toda e qualquer obrigac¢do civil, criminal, indenizacdo ou reparagcdo que
surgir em virtude da execucdo ou ndo deste instrumento e/ou de dano causado ao MUNICIPIO
e a qualquer terceiro, decorrentes de a¢do ou omissdo, culpa ou por dolo praticado (inclusive
por seus empregados, profissionais ou prepostos), ficando assegurado ao mesmo o direito de
regresso;

a assumir todos os custos de pessoal e material necessdrio a execu¢do deste contrato;

a utilizar as técnicas adequadas para efetivar os servicos e fornecimentos, respondendo por
todo e qualquer prejuizo, seja de natureza civil ou criminal, que causar ao MUNICIPIO e a
qualquer terceiro, independente de culpa ou dolo;

a providenciar, por sua exclusiva e total responsabilidade, todos os alvaras, licengas,
autorizagOes e materiais necessarios a execug¢do do objeto;

Unica e exclusivamente por todos os servi¢os e materiais do objeto;

a fornecer pessoal e mao de obra habilitada, especializada, qualificada e totalmente capacitada
para a execugao do objeto, treinando sempre que necessario seus funcionarios;

a manter o seu ambiente de trabalho em étimas condigdes de higiene e limpeza;

Unica e exclusivamente quanto a quaisquer danos causados a equipamento, maquinario,
material utilizado ou n3o para a prestagdo destes servicos ou no local da execug¢ao do objeto,
promovendo e custeando qualquer tipo de conserto, substituicdo, modificacdo e/ou
ressarcimento (seja ele de que natureza for) que se fizer necessario;

a contribuir para a seguranca, inclusive com a instalacdo de placas e demais materiais, em
especial quando estiver executando o objeto;

a comunicar ao MUNICIPIO a ocorréncia de qualquer fato ou condicdo que possa impedir a
execucdo do objeto (por escrito);

a cientificar por escrito o MUNICIPIO acerca de eventual alteracdo de sua razdo social ou de seu
controle acionario e de mudanga em sua diretoria ou contrato, enviando ao mesmo, no prazo
de 10 dias, o documento formal;

a aceitar os acréscimos ou supressdes que o MUNICIPIO realizar por escrito, observadas as
disposicGes legais aplicaveis a espécie;

a fornecer e custear, de forma Unica e exclusiva, todos os equipamentos, maquinarios,
ferramentas, utensilios, uniformes, equipamentos (inclusive de protecao individual), transporte
e alimentacgdo para seus funciondrios;
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2)

aa)

bb)
cc)

dd)

ee)

ff)

gg)

hh)

kk)

)

a fornecer e obrigar os empregados a utilizarem os equipamentos de protecao individual, bem
como cumprir com as demais normas constantes da legislacdao de seguranca, medicina e higiene
do trabalho, arcando com todos e quaisquer custos e 6nus;
de forma unica e exclusiva por todo tributo, preco, fornecimento, transporte, manutencao,
substituicdo, atribuicbes e obrigacbes necessdrias a plena execucdo do objeto e demais
atribuicdes deste instrumento;
a cumprir com todas as determinacgdes técnicas relacionadas ao objeto ou aquelas apresentadas
pelo MUNICIPIO;

guanto a quaisquer 6nus e obrigacOes concernentes as legislacdes sociais, trabalhistas, fiscais,
securitdrias e previdencidrias, pela prestacao dos servicos constantes da Clausula Primeira, bem
como quanto as despesas decorrentes da execucdo de eventuais trabalhos em hordrios
extraordinarios;
por todo e qualquer material de sua posse ou propriedade e pelos 6nus advindos dos mesmos;
guanto a quantidade e qualidade dos servicos e materiais oferecidos, respondendo civil e
penalmente por quaisquer acontecimentos;
a executar e fornecer novamente ao MUNICIPIO, as suas expensas e sem nenhum custo
adicional, todo e qualquer servico, material e produto que estiver fora das especificacdes ou
exigéncias, sejam elas que natureza forem;
facilitar que o MUNICIPIO acompanhe e fiscalize todas as atividades inerentes a execu¢do do
objeto, fornecendo ao mesmo todas as informacdes e esclarecimentos que lhe forem
solicitados;

cumprir toda e qualquer diligéncia executada a Secretaria de Obras e Servicos Urbanos com
relacdo a obra objeto desta licitagdo;

em adotar todas as medidas necessarias a viabilizar e facilitar a implantagdo do sistema de
iluminagdo publica projetado para a via;
em providenciar toda e qualquer sinalizagdo, inclusive viaria, necessdria ao controle do fluxo de
veiculos e seguranga da via, do inicio até a conclusao dos trabalhos;
comunicar antecipadamente o MUNICIPIO através da comissdo de fiscalizagdo e
acompanhamento da obra, da necessidade de bloqueio de vias, devendo aguardar aprovacgao
para sua efetiva execugao;
em fornecer anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART ou RRT) dos servicos objeto desta
licitagdo, por ocasido da assinatura do instrumento contratual;
cumprir toda e qualquer diligéncia executada pelo Municipio ou Orgdo Financiador com relagdo
a obra objeto desta licitacdo;

em cumprir fielmente o cronograma de trabalho proposto, em especial no que diz respeito ao
prazo maximo de execucdo de todos os trabalhos, comunicando expressa e previamente toda e
qualquer dificuldade verificada durante a execug¢do que possa prejudicar seu cumprimento, bem
como ja sugerindo as adequacbes necessdrias ao efetivo atendimento do prazo maximo de
execucao;

mm) em providenciar o fornecimento de energia, 4gua e todo e qualquer insumo e ou servico,

nn)

necessario a realizacdo das obras objeto da presente demanda, bem como pela limpeza do local
apos o término das mesmas;

em manter no escritério da obra o Diario de Obras atualizado diariamente e, ao final de cada
més, ou junto com a medicao, enviar cépia do mesmo ao Municipio;
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00) pela incumbéncia de vigiar e verificar, através de seus representantes, o exato cumprimento do
projeto e suas alteracdes, do contrato, do caderno de encargos e do plano de trabalhos em
vigor;

pp) a refazer todo servico mal executado, sem custos, fornecendo garantia dos servicos pelo prazo
de 06 (seis) meses apds a entrega;

gqg) em expedir declaragdo atestando que ndo possui em seu quadro societdario servidor publico da
ativa, ou empregado de empresa publica ou de sociedade de economia mista, em atendimento
a LDO (pagamento, a qualquer titulo, a empresas privadas que tenham em seu quadro
societdrio servidor publico da ativa, ou empregado de empresa publica ou de sociedade de
economia mista, por servicos prestados, inclusive consultoria e assisténcia técnica, salvo nas
hipdteses previstas na LDO, comprovadas pelo proponente);

rr) a permitir o livre acesso, a qualquer tempo, dos servidores do MUNICIPIO, bem como de
servidores do concedente e dos drgaos de controle interno e externo quando da realizacdo de
fiscalizacdo ou de auditoria, aos registros de todos os atos e fatos relacionados direta ou
indiretamente com as obras em questao.

CLAUSULA QUINTA - DAS OBRIGACOES DO MUNICIPIO

Além das obrigacdes do Edital de Tomada de Precos para Obras e Servicos de Engenharia n.2
12/2015, projetos, planilhas, memorial descritivo, quantitativo, orcamento estimativo, plantas,
demais anexos e do presente instrumento, compete também ao MUNICIPIO:

a) emitir separadamente as Ordens de Servicos especificas para execucdo dos servicos conforme
tabela da Clausula Primeira;

b) efetuar as medicGes dos servicos;

c) efetuar o pagamento nos moldes estipulados na Clausula Terceira;

d) aplicar as penalidades cabiveis por infragcbes contratuais verificadas na execucdo do objeto
através da Comissdao de Acompanhamento e Fiscalizagdo da Obra, com exce¢do da inidoneidade
que caberd ao Secretario.

e) acompanhar, controlar e fiscalizar o cumprimento e a execugdo deste instrumento, o que ndo
exime a CONTRATADA, de nenhuma forma, de sua plena, exclusiva e total responsabilidade,
inclusive perante quaisquer terceiros e o MUNICIPIO.

CLAUSULA SEXTA - DOS PRAZOS

O prazo de vigéncia do contrato serd de 12 (doze) meses contados de sua subscricdo.

O prazo para execucao do objeto serd de até 180 (cento e oitenta) dias corridos para o subitem 1 e
120 (cento e vinte) dias corridos para o subitem 2, contados do recebimento da Ordem de Servigos,
observadas as demais condi¢Ges estabelecidas no Edital (em especial o item 11 — Prazos), anexos e
no presente instrumento. Por tratar-se de obra Unica os servicos dos subitens 1 e 2 deverdo ser
realizados de forma concomitante. O inicio dos servigos dar-se-a apds o recebimento da Ordem de
Servigco, em no maximo até 10 (dez) dias consecutivos.

A partir do inicio deste contrato fica a CONTRATADA totalmente responsdvel em cumprir o objeto,
sob pena de aplicagao das penalidades.
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CLAUSULA SETIMA - DA FISCALIZACAO

Cabe ao MUNICIPIO através da Secretaria Municipal de Obras e Servicos Urbanos e/ou Secretaria de
Planejamento, Transito e Meio Ambiente exercer ampla, irrestrita e permanente fiscalizacdo dos
servicos e obras contratados, o que ndo isenta a CONTRATADA de quaisquer de suas
responsabilidades e obrigagdes.

A CONTRATADA declara aceitar integralmente todos os métodos e processos de inspegdo,
verificacdo, fiscalizagdo e controle a serem adotados pelo MUNICIPIO.

A existéncia e atuacdo da fiscalizacio do MUNICIPIO em nada restringe as responsabilidades unicas,
integrais e exclusivas da CONTRATADA, especialmente no que concerne ao objeto e demais
obrigacGes e responsabilidade contidas neste contrato.

O MUNICIPIO tera o direito de exigir o imediato afastamento de qualquer empregado ou preposto
da CONTRATADA, que venha a perturbar ou embaracar a fiscalizacdo ou que se conduza de modo
inconveniente ou incompativel com o exercicio das fungdes que lhe forem atribuidas, ficando isento
de toda e qualquer responsabilidade, inclusive no ambito judicial.

CLAUSULA OITAVA - DAS PENALIDADES

Além das demais disposicdes do Edital, projetos, planilhas, memorial descritivo, quantitativo,
orcamento estimativo, plantas, demais anexos e deste instrumento e ressalvados os motivos de forca
maior (devidamente comprovados) e aqueles que por ventura possam ser apresentados pelo
MUNICIPIO, a CONTRATADA incorrera nas seguintes penalidades, isoladas ou cumulativamente:

a) Adverténcia por escrito;

b) Suspensdo do direito de licitar com a Administragdo Municipal, pelo prazo de 02 (dois) anos,
observadas as disposi¢Oes legais;

c) Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica enquanto
perdurarem os motivos da puni¢ao;

d) Multa de mora no valor de 0,5% por dia de atraso injustificado para o inicio ou entrega/execucdo
do objeto, calculado sobre o valor total do contrato, sem prejuizo da aplicagdo das demais san¢des
cabiveis;

e) Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor efetivo do contrato, devidamente atualizado, pelo
ndao cumprimento de qualquer das cldusulas deste edital e do contrato, inclusive atraso
injustificado no cumprimento do cronograma de execucdo da obra, ou por solicitacdo de retirada
imotivada da sua proposta.

Caso haja inexecugdo total ou parcial do objeto, o presente instrumento poderd ser rescindido
unilateralmente, a qualquer tempo, pelo MUNICIPIO.

A CONTRATADA sera notificada antes da aplicagdo da penalidade e tera 05 (cinco) dias Uteis para
apresentar sua defesa, a qual, ndo sendo aceita ou deixando de ser apresentada, culminard na
cobranca da penalidade, tudo de conformidade com o edital, anexos e deste contrato,
independentemente das demais medidas editalicias, contratuais e legais cabiveis.
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As multas deverdo ser paga junto a Tesouraria da Fazenda Publica Municipal, podendo ser retirada
dos valores devidos a CONTRATADA ou cobrada administrativa ou judicialmente apds a notificacdo,
0 que esta Ultima expressamente autoriza.

A pena de inidoneidade sera aplicada em despacho fundamentado, ponderando-se sua natureza, a
gravidade da falta e a extensdao do dano efetivo ou potencial, assegurando-se defesa ao infrator.

CLAUSULA NONA - DA RESCISAO

A rescisdo contratual podera ser:

a) determinada por ato unilateral e escrito do MUNICIPIO, nos casos enumerados nos incisos | a Xl e
XVIl do art. 78 da Lei Federal n2. 8.666/93;

b) amigavel, por acordo entre as partes, mediante autoriza¢do escrita e fundamentada da autoridade
competente, reduzida a termo no processo licitatério, desde que haja conveniéncia para
Administracdo.

A inexecucdo total ou parcial do contrato enseja sua rescisdo unilateral e a qualquer tempo pelo
MUNICIPIO, com as consequéncias previstas na Clausula Oitava. Também constituem motivos para
rescisdo do Contrato as demais disposicoes da Lei Federal n2. 8.666/93 (em especial aquelas do art.
78).

Em caso de rescisdo prevista nos incisos XIl e XVII do art. 78 da Lei Federal n2. 8.666/93, sem que haja
culpa ou dolo da CONTRATADA, sera esta ressarcida dos prejuizos regularmente comprovados,
quando os houver sofrido. A rescisdo contratual de que trata o inciso | do art. 78 acarretard as
consequéncias previstas no art. 80, ambos da Lei Federal n2. 8.666/93.

CLAUSULA DECIMA - DA GARANTIA DA OBRA/SERVICO

A CONTRATADA se compromete a fornecer garantia de no minimo 05 (cinco) anos contra qualquer
problema relacionado as obras/servicos, apds sua entrega definitiva, e ainda garantia extracontratual
prevista no artigo 618 do Cddigo Civil Brasileiro.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA ACEITACAO DAS OBRAS E SERVICOS

Concluidas as obras e servicos a CONTRATADA solicitard por escrito ao MUNICIPIO a emissdo do
Termo de Recebimento e Aceitagdo Provisdria da Obra e Servicos, que deverd ser emitido no prazo
maximo de 15 (quinze) dias.

Decorridos 90 (noventa) dias da data da Aceitacdo Proviséria e uma vez atestada e constatada a
correta execucdo das obras e servigos, 0 MUNICIPIO emitira o Termo de Aceitacdo Definitiva da Obra
ou se pronunciara por escrito sobre as deficiéncias constatadas e ainda pendentes de solugao.

Até a aceitacdo definitiva a CONTRATADA se obriga a manter, as suas expensas, equipe técnica
adequada, objetivando a pronta reparagao de falhas que ocorrerem nas obras executadas.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA CESSAO OU TRANSFERENCIA

O presente contrato ndo podera ser objeto de cessdo ou transferéncia, no todo ou em parte, a ndo
ser mediante prévio e expresso consentimento do MUNICIPIO.
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CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA SUBCONTRATACAO

N3o serd admitida a subcontratacdo da obra, salvo expresso consentimento do MUNICIPIO, desde
que até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) sobre partes da obra, mantendo-se a
responsabilidade da CONTRATADA.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA GARANTIA CONTRATUAL

Para garantia do fiel e perfeito cumprimento de todas as obrigacbes ora ajustadas, deverd a
CONTRATADA, no prazo de 10 (dez) dias uteis contados da assinatura do contrato, apresentar ao
MUNICIPIO uma das garantias abaixo discriminadas, equivalente a 5,0 % (cinco por cento) do valor
total do contrato, conforme artigo 56, §2°, da Lei n.2 8.666/1993:

a) Caucgdo em dinheiro, a ser depositada em conta fornecida/informada pelo Municipio;
b) Seguro Garantia com vigéncia igual a do contrato principal;
c) Fianga Bancaria com validade minima de 60 (sessenta) dias.

Nenhum pagamento sera feito 3 CONTRATADA até que seja aceita, pelo MUNICIPIO, uma das
garantias acima estabelecidas.

O valor da garantia serd atualizado nas mesmas condi¢des do valor contratual, assim como, em
havendo prorrogacao do prazo de conclusdo das obras e servicos, o prazo de validade da garantiae o
de liberacdo da caucdo devera ser prorrogado automaticamente, devendo a CONTRATADA
providenciar, as suas custas, a respectiva renovagao e atualiza¢do sob pena de bloqueio dos
pagamentos devidos.

Ocorrendo a rescisdo do contrato por inadimpléncia da CONTRATADA e/ou descumprimento de
qualquer das condi¢cdes/obriga¢des e clausulas estabelecidas neste instrumento, edital e anexos, ndo
serd devolvida a Garantia Contratual, exceto se a rescisdo e/ou paralisacdo decorra de acordo com o
MUNICIPIO. No caso de execucdo da garantia contratual, a CONTRATADA se obriga a complementa-
la, as suas expensas, no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis contados do aviso do MUNICIPIO.

A Garantia Contratual somente serd levantada, na mesma modalidade em que foi feita, 90 (noventa)
dias apds o Termo de Recebimento Definitivo dos Servicos. O pedido de devolugdo da Garantia
Contratual devera ser protocolado e estar acompanhado da Guia de Recolhimento original, emitida
pelo Municipio de Timbd/SC, por ocasido do seu recolhimento.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DAS NORMAS GERAIS E DA EVENTUALIDADE E NAO SUBORDINACAO

O MUNICIPIO promovera as medicdes, observadas as condi¢des estabelecidas no Edital, projetos,
planilhas, memorial descritivo, quantitativo, orcamento estimativo, plantas, demais anexos e no
presente instrumento.

A execucgdo do objeto observard, além das disposi¢des legais e regulamentares ja mencionadas, todas
as demais normas, regulamentacgdes e legislages aplicaveis a espécie.

A CONTRATADA fica desde ja responsavel pela solidez e seguranga do empreendimento, inclusive no
que tange a materiais e solo, nos moldes definidos pelo art. 618 do Cddigo Civil.
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A CONTRATADA prestara Unica e exclusivamente o objeto e demais atribuicdes deste instrumento,
n3o havendo qualquer tipo de subordinacio ou vinculo empregaticio entre a mesma e o MUNICIPIO.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DO FORO

As partes elegem o Foro da Comarca de Timbo - SC, para dirimir quaisquer questdes oriundas do
presente contrato, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Por estarem acertadas as partes assinam o presente Contrato, em 06 (seis) vias de igual teor e forma,
para um Unico efeito, na presenca de 2 (duas) testemunhas.

Timbo(SC), de de 2014.
MUNICIPIO CONTRATADA
TESTEMUNHA TESTEMUNHA
Nome: Nome:
CPF nQ: CPF ne:
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