

**FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO DE TIMBÓ**  
**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO**  
**PREGÃO PRESENCIAL Nº. 07/2018**

Tendo em vista a decisão proferida pela Comissão de Pregão, designada através da Portaria nº. 544/2018 e suas alterações,

Homologo:

Nesta data a referida decisão é constante da ata anexa, considerando vencedor da licitação, objeto da Pregão Presencial nº. 07/2018, o participante:

<b>Vencedor (Valores expressos em R\$)</b>	
MORE SINALIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA	381.392,50

Timbó/SC, 11 de outubro de 2018.

\_\_\_\_\_  
MOACYR CRISTOFOLINI JUNIOR  
Secretário de Planejamento, Trânsito, Meio Ambiente, Indústria, Comércio e Serviços