

FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE TIMBÓ
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 04/2017

Tendo em vista a decisão proferida pela Comissão de Pregão, designada através da Portaria nº. 19/2017 e suas alterações,

Homologo:

Nesta data a referida decisão e constante da ata anexa, considerando vencedor da licitação, objeto do Pregão Presencial nº. 04/2017, o participante:

Vencedor (Valores expressos em R\$)	
MORE SINALIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA	367.086,60

Timbó/SC, 14 de agosto de 2017.

FABIANO MARTINS ADRIANO

Secretário de Planejamento, Trânsito, Meio Ambiente, Indústria, Comércio e Serviços