



# Prefeitura de Timbó

## Parecer Técnico

Parecer técnico referente ao despacho da Comissão de Licitações sobre a Tomada de Preço nº 03/2019 FME, em relação a análise da proposta da empresa participante do certame.

### **Relatório:**

As empresas participantes que tiveram suas propostas analisadas foram a TOP-TRACK CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO ESPORTIVO EIRELI, PLAYPISO PISOS ESPORTIVOS, PISOSSUL – CONSTRUÇÃO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA, RECOMA CONSTRUÇÕES – COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.


As propostas apresentadas foram submetidas a conferência dos valores de acordo com a legislação vigente, sendo analisados os valores unitários (item a item) e os valores globais, sendo considerados estes últimos para efeitos de exequibilidade, conforme entendimento do Tribunal de Contas da União.

A empresa a TOP-TRACK CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO ESPORTIVO EIRELI apresentou proposta em conformidade com o objeto licitado, conforme planilhas em anexo.

A empresa a PLAYPISO PISOS ESPORTIVOS apresentou proposta em conformidade com o objeto licitado, conforme planilhas em anexo.

A empresa a PISOSSUL – CONSTRUÇÃO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA apresentou proposta em conformidade com o objeto licitado, conforme planilhas em anexo.

A empresa a RECOMA CONSTRUÇÕES – COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA apresentou proposta em conformidade com o objeto licitado, conforme planilhas em anexo.



## Prefeitura de Timbó

A empresa a PLAYPISO PISOS ESPORTIVOS apresentou proposta com menor valor.

Este é o parecer.


Timbó, 24 de outubro de 2019.

**Uilson Ries**

Engenheiro Civil  
CREA – SC 132.809-1


**Rodrigo Becker**


Supervisor da Divisão de Urbanismo




# Prefeitura de Timbó

CONFERÊNCIA DE VALORES					
PROJETO PISTA DE ATLETISMO					
PRELIMINAR					
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
<b>1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>					
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MES	0,50	8.578,22	4.289,11
	<b>TOTAL DO ITEM</b>				<b>4.289,11</b>
<b>2 SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					
2.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	2,50	389,25	973,13
2.2	EXECUÇÃO DE DEPOSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIARIO. AF. 04/2016	M2	14,40	788,51	11.354,54
	<b>TOTAL DO ITEM</b>				<b>12.327,67</b>
<b>3 PAVIMENTAÇÕES E REVESTIMENTOS DAS PISTAS</b>					
<b>3.1 REGULARIÇÕES E PAVIMENTAÇÕES</b>					
3.1.1	APLICAÇÃO DE PISO SINTETICO COM PINTURA DAS RAIAS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES DA OBRA	UNID.	1,00	735.910,34	735.910,34
<b>3.2 EQUIPAMENTOS ESPECIAIS</b>					
3.2.1	TABUA DE IMPULSAO PARA PISTA DE SALTO EM DISTANCIA	UNID.	6,00	4.245,48	25.472,88
	<b>TOTAL DO ITEM</b>				<b>761.383,22</b>
	<b>BDI DE SERVIÇOS</b>		<b>22,00%</b>		
	<b>TOTAL GLOBAL DOS SERVIÇOS</b>			<b>R\$</b>	<b>778.000,00</b>


  
**Rodrigo Becker**  
 Supervisor da Divisão de Urbanismo  
 CREA-SC 163430-1  
 Prefeitura de Timbó


  
**UILSON RIES**  
 Engenheiro Civil  
 CREA/SC 132809-1  
 Prefeitura de Timbó




# Prefeitura de Timbó

<b>CONFERÊNCIA DE VALORES</b>					
<b>PROJETO PISTA DE ATLETISMO</b>					
<b>RECOMENDAÇÃO</b>					
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
<b>1</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>				
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MÊS	0,50	8.578,22	4.289,11
	<b>TOTAL DO ITEM</b>				<b>4.289,11</b>
<b>2</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>				
2.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	2,50	389,25	973,13
2.2	EXECUÇÃO DE DEPOSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF 04/2016	M2	14,40	788,51	11.354,54
	<b>TOTAL DO ITEM</b>				<b>12.327,67</b>
<b>3</b>	<b>PAVIMENTAÇÕES E REVESTIMENTOS DAS PISTAS</b>				
3.1	REGULARIZAÇÕES E PAVIMENTAÇÕES				
3.1.1	APLICAÇÃO DE PISO SINTÉTICO COM PINTURA DAS RAIAS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES DA OBRA	UNID.	1,00	847.521,50	847.521,50
3.2	EQUIPAMENTOS ESPECIAIS				
3.2.1	TABUA DE IMPULSAO PARA PISTA DE SALTO EM DISTANÇIA	UNID.	6,00	4.245,48	25.472,88
	<b>TOTAL DO ITEM</b>				<b>872.994,38</b>
	<b>BDI DE SERVIÇOS</b>		<b>22,00%</b>		
	<b>TOTAL GLOBAL DOS SERVIÇOS</b>			<b>R\$</b>	<b>889.611,16</b>


  
**Rodrigo Becker**  
 Supervisor da Divisão de Urbanismo  
 CREA-SC 163430-1  
 Prefeitura de Timbó


  
**UILSON RIES**  
 Engenheiro Civil  
 CREA/SC 132809-1  
 Prefeitura de Timbó




# Prefeitura de Timbó

CONFERÊNCIA DE VALORES						
PROJETO PISTA DE ATLETISMO						
TOP TRACK						
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	
<b>1</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>					
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MES	0,50	8.540,00	4.270,00	
	<b>TOTAL DO ITEM</b>				<b>4.270,00</b>	
<b>2</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					
2.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	2,50	376,20	945,50	
2.2	EXECUÇÃO DE DEPOSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO AF_04/2016	M2	14,40	568,52	8.186,69	
	<b>TOTAL DO ITEM</b>				<b>9.132,19</b>	
<b>3</b>	<b>PAVIMENTAÇÕES E REVESTIMENTOS DAS PISTAS</b>					
3.1	REGULARIZAÇÕES E PAVIMENTAÇÕES					
3.1.1	APLICAÇÃO DE PISO SINTÉTICO COM PINTURA DAS RAIAS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES DA CBAT	UNID.	1,00	864.980,00	864.980,00	
3.2	EQUIPAMENTOS ESPECIAIS					
3.2.1	TABUA DE IMPULSAO PARA PISTA DE SALTO EM DISTANCIA	UNID.	6,00	3.184,20	19.105,20	
	<b>TOTAL DO ITEM</b>				<b>884.085,20</b>	
	<b>BDI DE SERVIÇOS</b>		<b>22,00%</b>			
	<b>TOTAL GLOBAL DOS SERVIÇOS</b>			<b>R\$</b>	<b>897.487,39</b>	


  
 Rodrigo Becker  
 Supervisor da Divisão de Urbanismo  
 CREA-SC 163430-1  
 Prefeitura de Timbó

  
 UILSON RIES  
 Engenheiro Civil  
 CREA/SC 132809-1  
 Prefeitura de Timbó



# Prefeitura de Timbó

<b>CONFERÊNCIA DE VALORES</b>					
<b>PROJETO PISTA DE ATLETISMO</b>					
<b>PISOSSUI</b>					
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
<b>1</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>				
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MÊS	0,50	8.578,22	4.289,11
	<b>TOTAL DO ITEM</b>				<b>4.289,11</b>
<b>2</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>				
2.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	2,50	389,25	973,13
2.2	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	M2	14,40	788,51	11.354,54
	<b>TOTAL DO ITEM</b>				<b>12.327,67</b>
<b>3</b>	<b>PAVIMENTAÇÕES E REVESTIMENTOS DAS PISTAS</b>				
3.1	REGULARIZAÇÕES E PAVIMENTAÇÕES				
3.1.1	APLICAÇÃO DE PISO SINTÉTICO COM PINTURA DAS RAJAS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES DA CBAT	UNID.	1,00	1.160.220,00	1.160.220,00
3.2	EQUIPAMENTOS ESPECIAIS				
3.2.1	TABUA DE IMPULSAO PARA PISTA DE SALTO EM DISTANCIA	UNID.	6,00	4.245,48	25.472,88
	<b>TOTAL DO ITEM</b>				<b>1.185.692,88</b>
	<b>BDI DE SERVIÇOS</b>		<b>22,00%</b>		
	<b>TOTAL GLOBAL DOS SERVIÇOS</b>			<b>R\$</b>	<b>1.202.309,66</b>



**Rodrigo Becker**  
Supervisor da Divisão de Urbanismo  
CREA-SC 163430-1  
Prefeitura de Timbó

*Uilson R.*  
**UILSON RIES**  
Engenheiro Civil  
CREA/SC 132809-1  
Prefeitura de Timbó