

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE TIMBÓ**

**ATA DE ABERTURA DA HABILITAÇÃO**

**TOMADA DE PREÇO Nº. 22/2020 - PMT**

**INTERESSADAS: FREEDOM ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.  
PAVIPLAN PAVIMENTAÇÃO LTDA.  
INFRASUL INFRAESTRUTURA E EMPREENDIMENTOS LTDA.**

Às nove horas, do décimo sexto dia, do mês de abril de dois mil e vinte (16/04/2020), na sala de Licitações da Prefeitura de Timbó/SC, reuniram-se os membros da Comissão Permanente de Licitações, designada pela Portaria nº. 1782 de 18 de dezembro de 2019, alterada pela Portaria nº. 1880 de 10 de fevereiro de 2020 e a Sra. ANGELA HAAS, representando a empresa FREEDOM ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA., para abertura dos envelopes de Habilitação do processo licitatório Tomada de Preço nº. 22/2020 - PMT.

Protocolaram, tempestivamente, os envelopes de Habilitação e Proposta de Preço as seguintes empresas: **FREEDOM ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.** – CNPJ nº. 03.453.030/0001-41, **PAVIPLAN PAVIMENTAÇÃO LTDA.** - CNPJ nº. 03.620.927/0001-12 e **INFRASUL – INFRAESTRUTURA E EMPREENDIMENTOS LTDA** – CNPJ nº. 03.094.645/0001-29.

Dando início à sessão, o Presidente solicitou aos membros da Comissão de Licitação e demais representantes presentes que rubricassem os envelopes e que conferissem sua inviolabilidade e, em seguida, passou à abertura dos envelopes “Habilitação”, colocando à disposição de todos, para exame e rubrica, nos documentos neles contidos.

Ato contínuo, o Presidente suspendeu a sessão para encaminhamento dos documentos de habilitação ao Setor de Engenharia da Prefeitura para análise e parecer técnico, item 7.1.6 do Edital, e ao Analista Contábil, tendo em vista a necessidade de análise e parecer da Qualificação Econômico-Financeira, item 7.1.4 do Edital.

Os envelopes das propostas de preço deverão permanecer no Setor de Licitações, devidamente lacrados, até a data designada para sua abertura.

Nada mais havendo, o Presidente encerrou a sessão, lavrando-se a presente ata, que lida e achada conforme, vai assinada pelos Membros da Comissão, sendo que a representante da empresa Freedom Engenharia e Construção Ltda., retirou-se antes da conclusão da presente.

Registre-se, publique-se, intímese.

DAVI BERRI  
Presidente

TAINARA H. FISTAROL  
Membro

LOURDES MOSER  
Membro