

Ata de Realização de Pregão Eletrônico
 Número de Pregão Eletrônico: 11/2023 PMT

Nº Ata: **1** Nº Edital: **11/2023 PMT** Nº Processo: **11/2023 PMT**

Objeto: **AQUISIÇÃO DE MATERIAL (GALERIA PRÉ-MOLDADA) DESTINADO PARA A REALIZAÇÃO DAS NOVAS TUBULAÇÕES DA RUA MACHADO DE ASSIS., conforme especificação - ANEXO, do Edital.**

Às 08:48:20 do dia 5 de maio do ano de 2023, nas dependências do(a) Prefeitura Municipal de Timbó - SC, situada no(a) Av. Getúlio Vargas - 700 - Centro, Timbó/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a realização de PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 11/2023 PMT, para a aquisição de AQUISIÇÃO DE MATERIAL (GALERIA PRÉ-MOLDADA) DESTINADO PARA A REALIZAÇÃO DAS NOVAS TUBULAÇÕES DA RUA MACHADO DE ASSIS..

Lote: **1** Valor Arrematado:

Licitante Vencedor:

PROPOSTAS INICIAIS DOS LICITANTES				
Seq.	Data/Hora	Licitante	Valor	Status
1	04/05/2023 08:13:55	Licitante 01	3.325,0000	C
2	04/05/2023 08:23:38	Licitante 02	3.325,0000	C
3	04/05/2023 22:32:53	Licitante 04	3.291,7500	C
4	05/05/2023 07:43:27	Licitante 03	3.325,0000	C

(C) Propostas Classificadas (D) Propostas Desclassificadas (R) Propostas Reclassificadas

LANCES			
Seq.	Data/Hora	Licitante	Valor
1	05/05/2023 09:06:02	Licitante 03	3.300,0000
2	05/05/2023 09:11:20	Licitante 01	3.299,0000
3	05/05/2023 09:11:54	Licitante 02	3.290,0000
4	05/05/2023 09:12:31	Licitante 04	3.280,0000
5	05/05/2023 09:12:52	Licitante 02	3.275,0000
6	05/05/2023 09:13:16	Licitante 04	3.270,0000
7	05/05/2023 09:13:41	Licitante 02	3.260,0000
8	05/05/2023 09:13:49	Licitante 04	3.250,0000
9	05/05/2023 09:14:05	Licitante 02	3.240,0000
10	05/05/2023 09:14:15	Licitante 04	3.230,0000
11	05/05/2023 09:14:38	Licitante 02	3.210,0000
12	05/05/2023 09:14:51	Licitante 04	3.200,0000
13	05/05/2023 09:15:10	Licitante 02	3.199,0000
14	05/05/2023 09:15:27	Licitante 04	3.190,0000
15	05/05/2023 09:15:45	Licitante 02	3.180,0000
16	05/05/2023 09:15:58	Licitante 04	3.170,0000
17	05/05/2023 09:16:11	Licitante 02	3.165,0000
18	05/05/2023 09:16:20	Licitante 01	3.169,0000
19	05/05/2023 09:16:33	Licitante 04	3.160,0000
20	05/05/2023 09:16:47	Licitante 02	3.150,0000
21	05/05/2023 09:17:00	Licitante 04	3.140,0000
22	05/05/2023 09:17:25	Licitante 02	3.135,0000
23	05/05/2023 09:17:37	Licitante 04	3.130,0000
24	05/05/2023 09:17:52	Licitante 02	3.125,0000

Ata de Realização de Pregão Eletrônico
 Número de Pregão Eletrônico: 11/2023 PMT

LANCES			
Seq.	Data/Hora	Licitante	Valor
25	05/05/2023 09:18:10	Licitante 04	3.120,0000
26	05/05/2023 09:18:26	Licitante 02	3.110,0000
27	05/05/2023 09:18:36	Licitante 04	3.100,0000
28	05/05/2023 09:19:20	Licitante 02	3.000,0000
29	05/05/2023 09:19:31	Licitante 04	3.090,0000
30	05/05/2023 09:19:49	Licitante 04	2.990,0000

EVENTOS			
Evento	Data/Hora Inicial do	Data/Hora Final do	Veze
AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS	05/05/2023 08:48:20	05/05/2023 09:05:01	1ª
LANCES	05/05/2023 09:05:01	05/05/2023 09:23:02	1ª
ABERTURA DE VISTAS	05/05/2023 09:23:02	05/05/2023 09:23:21	1ª
HABILITAÇÃO	05/05/2023 09:23:21	05/05/2023 09:28:55	1ª
RECURSO	05/05/2023 09:28:55	05/05/2023 09:34:21	1ª
ADJUDICAÇÃO	05/05/2023 09:34:21		1ª

(1ª, 2ª...) Indicador de vezes que ocorreu o evento.

TROCA DE MENSAGENS		
Apelido	Data/Hora	Mensagem
SISTEMA	05/05/2023 08:48:20	Às 08:48:20 do dia 5 de maio do ano de 2023, nas dependências do(a) Prefeitura Municipal de Timbó - SC, situada no(a) Av. Getúlio Vargas - 700 - Centro, Timbó/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a realização de PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 11/2023 PMT, para a aquisição de AQUISIÇÃO DE MATERIAL (GALERIA PRÉ-MOLDADA) DESTINADO PARA A REALIZAÇÃO DAS NOVAS TUBULAÇÕES DA RUA MACHADO DE ASSIS..
SISTEMA	05/05/2023 08:48:20	Aberto a sessão da ata para o lote 1.
SISTEMA	05/05/2023 08:48:20	Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.
SISTEMA	05/05/2023 09:05:01	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 04: R\$ 3.291,7500.
SISTEMA	05/05/2023 09:05:01	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 03: R\$ 3.325,0000.
SISTEMA	05/05/2023 09:05:01	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 02: R\$ 3.325,0000.
SISTEMA	05/05/2023 09:05:01	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 01: R\$ 3.325,0000.
PREGOEIRO	05/05/2023 09:05:01	Tempo da fase de lances iniciado para o lote 1.
PREGOEIRO	05/05/2023 09:05:01	Aberto as propostas do lote 1.
SISTEMA	05/05/2023 09:05:01	Declaro iniciada a fase de LANCES.
LICITANTE 03	05/05/2023 09:06:02	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 1 foi de R\$ 3.300,0000.
LICITANTE 01	05/05/2023 09:11:20	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 1 foi de R\$ 3.299,0000.
LICITANTE 02	05/05/2023 09:11:54	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 1 foi de R\$ 3.290,0000.
LICITANTE 04	05/05/2023 09:12:31	O lance do licitante Licitante 04 para o lote 1 foi de R\$ 3.280,0000.
LICITANTE 02	05/05/2023 09:12:52	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 1 foi de R\$ 3.275,0000.
LICITANTE 04	05/05/2023 09:13:16	O lance do licitante Licitante 04 para o lote 1 foi de R\$ 3.270,0000.
LICITANTE 02	05/05/2023 09:13:41	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 1 foi de R\$ 3.260,0000.
LICITANTE 04	05/05/2023 09:13:49	O lance do licitante Licitante 04 para o lote 1 foi de R\$ 3.250,0000.
LICITANTE 02	05/05/2023 09:14:05	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 1 foi de R\$ 3.240,0000.
LICITANTE 04	05/05/2023 09:14:15	O lance do licitante Licitante 04 para o lote 1 foi de R\$ 3.230,0000.
LICITANTE 02	05/05/2023 09:14:38	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 1 foi de R\$ 3.210,0000.

Ata de Realização de Pregão Eletrônico
 Número de Pregão Eletrônico: 11/2023 PMT

TROCA DE MENSAGENS		
Apelido	Data/Hora	Mensagem
LICITANTE 04	05/05/2023 09:14:51	O lance do licitante Licitante 04 para o lote 1 foi de R\$ 3.200,0000.
PREGOEIRO	05/05/2023 09:15:01	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 1.
LICITANTE 02	05/05/2023 09:15:10	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 1 foi de R\$ 3.199,0000.
LICITANTE 04	05/05/2023 09:15:27	O lance do licitante Licitante 04 para o lote 1 foi de R\$ 3.190,0000.
LICITANTE 02	05/05/2023 09:15:45	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 1 foi de R\$ 3.180,0000.
LICITANTE 04	05/05/2023 09:15:58	O lance do licitante Licitante 04 para o lote 1 foi de R\$ 3.170,0000.
LICITANTE 02	05/05/2023 09:16:11	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 1 foi de R\$ 3.165,0000.
LICITANTE 01	05/05/2023 09:16:20	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 1 foi de R\$ 3.169,0000.
LICITANTE 04	05/05/2023 09:16:33	O lance do licitante Licitante 04 para o lote 1 foi de R\$ 3.160,0000.
LICITANTE 02	05/05/2023 09:16:47	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 1 foi de R\$ 3.150,0000.
LICITANTE 04	05/05/2023 09:17:00	O lance do licitante Licitante 04 para o lote 1 foi de R\$ 3.140,0000.
PREGOEIRO	05/05/2023 09:17:01	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 1.
LICITANTE 02	05/05/2023 09:17:25	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 1 foi de R\$ 3.135,0000.
LICITANTE 04	05/05/2023 09:17:37	O lance do licitante Licitante 04 para o lote 1 foi de R\$ 3.130,0000.
LICITANTE 02	05/05/2023 09:17:52	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 1 foi de R\$ 3.125,0000.
LICITANTE 04	05/05/2023 09:18:10	O lance do licitante Licitante 04 para o lote 1 foi de R\$ 3.120,0000.
LICITANTE 02	05/05/2023 09:18:26	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 1 foi de R\$ 3.110,0000.
LICITANTE 04	05/05/2023 09:18:36	O lance do licitante Licitante 04 para o lote 1 foi de R\$ 3.100,0000.
PREGOEIRO	05/05/2023 09:19:01	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 1.
LICITANTE 02	05/05/2023 09:19:20	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 1 foi de R\$ 3.000,0000.
LICITANTE 04	05/05/2023 09:19:31	O lance do licitante Licitante 04 para o lote 1 foi de R\$ 3.090,0000.
LICITANTE 04	05/05/2023 09:19:49	O lance do licitante Licitante 04 para o lote 1 foi de R\$ 2.990,0000.
PREGOEIRO	05/05/2023 09:21:01	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 1.
SISTEMA	05/05/2023 09:23:02	Declaro encerrado a fase competitiva.
SISTEMA	05/05/2023 09:23:02	Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.
PREGOEIRO	05/05/2023 09:23:21	Fase alterada para HABILITAÇÃO.
PREGOEIRO	05/05/2023 09:28:42	Habilitado o licitante PONTE FACIL PRÉ MOLDADOS LTDA pelo motivo: Documentos ok.
PREGOEIRO	05/05/2023 09:28:55	Declaro habilitado o licitante PONTE FACIL PRÉ MOLDADOS LTDA.
PREGOEIRO	05/05/2023 09:28:55	Fase alterada para RECURSO.
PREGOEIRO	05/05/2023 09:29:06	Declaro iniciado o tempo de manifestação de interposição recursal motivada de 5 minutos(s) para o lote 1.
SISTEMA	05/05/2023 09:34:06	Não houve manifestação de recurso para o lote.
SISTEMA	05/05/2023 09:34:06	Tempo de manifestação recursal encerrado para o lote 1.
PREGOEIRO	05/05/2023 09:34:21	Fase alterada para ADJUDICAÇÃO.
PREGOEIRO	05/05/2023 09:34:40	Será avançada a fase para adjudicação tão logo chegue a documentação física exigida no edital.
LICITANTE 04	05/05/2023 09:40:32	Ok, iremos levar presencialmente segunda feira 08/05, obrigado desde já.

HABILITAÇÃO	
Licitante	CNPJ
PONTE FACIL PRÉ MOLDADOS LTDA	42473651000149

Ata de Realização de Pregão Eletrônico
Número de Pregão Eletrônico: 11/2023 PMT

Deste modo submete-se o feito à superior consideração sugerindo a homologação do certame e poster adoção das providências cabíveis.

EQUIPE