

Ata de Realização de Pregão Eletrônico  
 Número de Pregão Eletrônico: 100/2025 PMT

Nº Ata: 1      Nº Edital: 100/2025 PMT      Nº Processo: 100/2025 PMT

Objeto: **REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA (S) ESPECIALIZADA (S) PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM E LIMPEZA URBANA, PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DO MUNICÍPIO DE TIMBÓ., conforme especificação - ANEXO, do Edital.**

Às 08:30:32 do dia 17 de abril do ano de 2025, nas dependências do(a) Prefeitura Municipal de Timbó - SC, situada no(a) Av. Getúlio Vargas - 700 - Centro, Timbó/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a realização de PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 100/2025 PMT, para a aquisição de REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA (S) ESPECIALIZADA (S) PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM E LIMPEZA URBANA, PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DO MUNICÍPIO DE TIMBÓ..

Iniciando os trabalhos, O Pregoeiro abriu a sessão pública em atendimento às disposições contidas no edital, fazendo o acolhimento das propostas recebidas e abrindo a fase de lances.

Lote: 1      Valor Arrematado: **47.300,00**

Licitante Vencedor: **ALCIDES TEODORO AMARANTE JARDINAGEM**

PROPOSTAS INICIAIS DOS LICITANTES				
Seq.	Data/Hora	Licitante	Valor	Status
1	10/04/2025 14:45:21	Licitante 01	<b>315.544,00</b>	C
2	11/04/2025 15:57:16	Licitante 02	<b>315.544,00</b>	C
3	15/04/2025 08:47:33	Licitante 03	<b>315.544,00</b>	C
4	15/04/2025 10:13:17	Licitante 04	<b>315.544,00</b>	C
5	15/04/2025 13:35:33	Licitante 05	<b>315.544,00</b>	C
6	15/04/2025 15:34:14	Licitante 06	<b>314.374,80</b>	C
7	15/04/2025 20:31:32	Licitante 07	<b>294.790,00</b>	C
8	16/04/2025 09:28:07	Licitante 08	<b>315.544,00</b>	C
9	16/04/2025 14:23:51	Licitante 09	<b>315.544,00</b>	C
10	16/04/2025 16:30:11	Licitante 10	<b>315.544,00</b>	D
11	16/04/2025 16:36:45	Licitante 11	<b>312.768,40</b>	C
12	16/04/2025 17:13:29	Licitante 12	<b>315.544,00</b>	C
13	16/04/2025 17:33:30	Licitante 13	<b>315.544,00</b>	C
14	16/04/2025 17:49:08	Licitante 14	<b>315.544,00</b>	C
15	16/04/2025 18:49:05	Licitante 15	<b>313.665,80</b>	C
16	16/04/2025 20:42:30	Licitante 16	<b>158.101,00</b>	C
17	16/04/2025 22:31:35	Licitante 17	<b>315.544,00</b>	C

(C) Propostas Classificadas (D) Propostas Desclassificadas (R) Propostas Reclassificadas

PROPOSTAS DESCLASSIFICADAS				
Seq.	Data/Hora	Licitante	Valor	Motivo
1	22/04/2025 00:00:00	ARKA SERVIÇOS LTDA	47.299,00	PROPOSTA CONSIDERADA INEXEQUIVEL

LANCES			
Seq.	Data/Hora	Licitante	Valor
1	17/04/2025 08:42:42	Licitante 06	<b>157.000,00</b>
2	17/04/2025 08:43:09	Licitante 07	<b>156.900,00</b>
3	17/04/2025 08:43:41	Licitante 10	<b>156.000,00</b>
4	17/04/2025 08:43:48	Licitante 15	<b>310.000,00</b>
5	17/04/2025 08:44:16	Licitante 06	<b>155.000,00</b>

Ata de Realização de Pregão Eletrônico  
 Número de Pregão Eletrônico: 100/2025 PMT

LANCES			
Seq.	Data/Hora	Licitante	Valor
6	17/04/2025 08:44:25	Licitante 14	250.000,00
7	17/04/2025 08:44:49	Licitante 10	154.500,00
8	17/04/2025 08:45:25	Licitante 11	154.400,00
9	17/04/2025 08:45:33	Licitante 06	154.399,00
10	17/04/2025 08:45:44	Licitante 01	280.000,00
11	17/04/2025 08:47:02	Licitante 11	154.389,00
12	17/04/2025 08:47:31	Licitante 04	236.658,00
13	17/04/2025 08:48:02	Licitante 06	154.388,00
14	17/04/2025 08:48:53	Licitante 11	154.387,00
15	17/04/2025 08:49:10	Licitante 06	154.386,00
16	17/04/2025 08:49:18	Licitante 04	220.880,00
17	17/04/2025 08:49:23	Licitante 11	154.385,00
18	17/04/2025 08:49:31	Licitante 01	168.500,00
19	17/04/2025 08:49:39	Licitante 02	301.776,00
20	17/04/2025 08:50:05	Licitante 06	154.380,00
21	17/04/2025 08:50:48	Licitante 17	315.000,00
22	17/04/2025 08:50:49	Licitante 11	154.379,00
23	17/04/2025 08:51:09	Licitante 06	154.378,00
24	17/04/2025 08:51:30	Licitante 10	154.000,00
25	17/04/2025 08:51:40	Licitante 11	153.900,00
26	17/04/2025 08:51:50	Licitante 10	153.899,00
27	17/04/2025 08:52:00	Licitante 11	153.870,00
28	17/04/2025 08:52:05	Licitante 06	153.000,00
29	17/04/2025 08:52:08	Licitante 05	153.500,00
30	17/04/2025 08:52:24	Licitante 11	152.999,00
31	17/04/2025 08:52:37	Licitante 07	145.000,00
32	17/04/2025 08:53:01	Licitante 10	144.900,00
33	17/04/2025 08:53:07	Licitante 06	144.000,00
34	17/04/2025 08:53:12	Licitante 11	144.890,00
35	17/04/2025 08:53:28	Licitante 11	143.900,00
36	17/04/2025 08:53:33	Licitante 17	314.000,00
37	17/04/2025 08:54:00	Licitante 10	143.899,00
38	17/04/2025 08:54:03	Licitante 06	143.500,00
39	17/04/2025 08:54:21	Licitante 10	143.490,00
40	17/04/2025 08:54:42	Licitante 06	143.000,00
41	17/04/2025 08:55:20	Licitante 11	143.890,00
42	17/04/2025 08:55:33	Licitante 11	142.999,00
43	17/04/2025 08:55:51	Licitante 10	142.998,00
44	17/04/2025 08:55:52	Licitante 06	142.500,00

Ata de Realização de Pregão Eletrônico  
 Número de Pregão Eletrônico: 100/2025 PMT

LANCES			
Seq.	Data/Hora	Licitante	Valor
45	17/04/2025 08:55:58	Licitante 14	140.000,00
46	17/04/2025 08:56:00	Licitante 03	200.000,00
47	17/04/2025 08:56:07	Licitante 17	313.999,00
48	17/04/2025 08:56:13	Licitante 06	139.999,00
49	17/04/2025 08:56:23	Licitante 10	139.900,00
50	17/04/2025 08:56:29	Licitante 11	139.980,00
51	17/04/2025 08:56:33	Licitante 14	138.000,00
52	17/04/2025 08:57:05	Licitante 11	137.999,00
53	17/04/2025 08:57:23	Licitante 17	313.998,00
54	17/04/2025 08:57:34	Licitante 06	137.900,00
55	17/04/2025 08:57:35	Licitante 14	130.000,00
56	17/04/2025 08:57:51	Licitante 10	129.999,00
57	17/04/2025 08:58:05	Licitante 06	129.998,00
58	17/04/2025 08:59:17	Licitante 09	128.000,00
59	17/04/2025 08:59:29	Licitante 10	127.900,00
60	17/04/2025 08:59:31	Licitante 11	127.999,00
61	17/04/2025 08:59:32	Licitante 07	128.000,01
62	17/04/2025 08:59:36	Licitante 06	127.800,00
63	17/04/2025 08:59:44	Licitante 07	127.801,00
64	17/04/2025 08:59:57	Licitante 10	127.799,00
65	17/04/2025 09:00:14	Licitante 09	126.500,00
66	17/04/2025 09:00:30	Licitante 06	126.000,00
67	17/04/2025 09:00:47	Licitante 11	125.999,00
68	17/04/2025 09:00:56	Licitante 10	125.998,00
69	17/04/2025 09:01:03	Licitante 09	125.800,00
70	17/04/2025 09:01:06	Licitante 06	125.000,00
71	17/04/2025 09:01:33	Licitante 11	124.999,00
72	17/04/2025 09:01:45	Licitante 06	124.000,00
73	17/04/2025 09:02:01	Licitante 10	123.999,00
74	17/04/2025 09:02:31	Licitante 06	123.000,00
75	17/04/2025 09:03:22	Licitante 09	122.100,00
76	17/04/2025 09:03:42	Licitante 10	122.099,00
77	17/04/2025 09:03:58	Licitante 11	122.098,00
78	17/04/2025 09:04:06	Licitante 10	122.097,00
79	17/04/2025 09:04:22	Licitante 06	122.000,00
80	17/04/2025 09:04:30	Licitante 17	313.900,00
81	17/04/2025 09:04:46	Licitante 09	121.900,00
82	17/04/2025 09:05:27	Licitante 06	121.000,00
83	17/04/2025 09:05:32	Licitante 11	121.899,00

Ata de Realização de Pregão Eletrônico  
 Número de Pregão Eletrônico: 100/2025 PMT

LANCES			
Seq.	Data/Hora	Licitante	Valor
84	17/04/2025 09:05:48	Licitante 10	120.999,00
85	17/04/2025 09:05:51	Licitante 09	120.700,00
86	17/04/2025 09:06:11	Licitante 06	120.000,00
87	17/04/2025 09:06:19	Licitante 17	119.000,00
88	17/04/2025 09:06:48	Licitante 09	118.000,00
89	17/04/2025 09:07:00	Licitante 06	117.000,00
90	17/04/2025 09:07:12	Licitante 09	116.000,00
91	17/04/2025 09:07:14	Licitante 17	118.999,00
92	17/04/2025 09:07:24	Licitante 10	115.999,00
93	17/04/2025 09:07:49	Licitante 11	115.998,00
94	17/04/2025 09:07:58	Licitante 09	115.000,00
95	17/04/2025 09:08:04	Licitante 06	114.000,00
96	17/04/2025 09:08:08	Licitante 11	114.999,00
97	17/04/2025 09:08:42	Licitante 10	113.999,00
98	17/04/2025 09:09:10	Licitante 11	113.998,00
99	17/04/2025 09:09:15	Licitante 14	110.000,00
100	17/04/2025 09:09:53	Licitante 10	109.999,00
101	17/04/2025 09:10:00	Licitante 14	108.000,00
102	17/04/2025 09:10:09	Licitante 17	118.998,00
103	17/04/2025 09:10:13	Licitante 11	107.999,00
104	17/04/2025 09:10:22	Licitante 14	100.000,00
105	17/04/2025 09:10:23	Licitante 06	107.000,00
106	17/04/2025 09:10:40	Licitante 06	99.999,00
107	17/04/2025 09:10:50	Licitante 14	50.000,00
108	17/04/2025 09:11:52	Licitante 10	49.999,00
109	17/04/2025 09:13:11	Licitante 17	99.998,00
110	17/04/2025 09:13:22	Licitante 06	99.900,00
111	17/04/2025 09:16:11	Licitante 06	49.000,00
112	17/04/2025 09:17:19	Licitante 10	48.999,00
113	17/04/2025 09:17:51	Licitante 06	48.000,00
114	17/04/2025 09:18:01	Licitante 10	47.999,00
115	17/04/2025 09:18:45	Licitante 06	47.998,00
116	17/04/2025 09:19:45	Licitante 10	47.997,00
117	17/04/2025 09:19:56	Licitante 06	47.500,00
118	17/04/2025 09:20:16	Licitante 10	47.499,00
119	17/04/2025 09:20:28	Licitante 06	47.400,00
120	17/04/2025 09:21:08	Licitante 10	47.399,00
121	17/04/2025 09:22:04	Licitante 06	47.300,00
122	17/04/2025 09:23:46	Licitante 10	47.299,00

Ata de Realização de Pregão Eletrônico  
 Número de Pregão Eletrônico: 100/2025 PMT

EVENTOS			
Evento	Data/Hora Inicial do	Data/Hora Final do	Vezes
AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS	17/04/2025 08:30:32	17/04/2025 08:42:11	1ª
LANCES	17/04/2025 08:42:11	17/04/2025 09:26:12	1ª
ABERTURA DE VISTAS	17/04/2025 09:26:11	06/05/2025 15:24:19	1ª
HABILITAÇÃO	06/05/2025 15:24:19	07/05/2025 11:17:11	1ª
RECURSO	07/05/2025 11:17:11	07/05/2025 11:33:10	1ª
ADJUDICAÇÃO	07/05/2025 11:30:31	07/05/2025 11:32:57	1ª
ADJUDICAÇÃO	07/05/2025 11:33:09		2ª

(1ª, 2ª...) Indicador de vezes que ocorreu o evento.

TROCA DE MENSAGENS		
Apelido	Data/Hora	Mensagem
SISTEMA	17/04/2025 08:30:32	Às 08:30:32 do dia 17 de abril do ano de 2025, nas dependências do(a) Prefeitura Municipal de Timbó - SC, situada no(a) Av. Getúlio Vargas - 700 - Centro, Timbó/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a realização de PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 100/2025 PMT, para a aquisição de REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA (S) ESPECIALIZADA (S) PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM E LIMPEZA URBANA, PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DO MUNICÍPIO DE TIMBÓ..
SISTEMA	17/04/2025 08:30:32	Aberto a sessão da ata para o lote 1.
SISTEMA	17/04/2025 08:30:32	Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.
PREGOEIRO	17/04/2025 08:33:36	BOM DIA. ESTAMOS AVALIANDO AS PROPOSTAS.
LICITANTE 14	17/04/2025 08:34:18	Esta aberta a sessão para dar lance? Bom dia!
LICITANTE 05	17/04/2025 08:34:33	BOM DIA
LICITANTE 05	17/04/2025 08:35:06	bOM DIA
LICITANTE 05	17/04/2025 08:35:30	bom dia
LICITANTE 09	17/04/2025 08:35:59	bom dia
LICITANTE 14	17/04/2025 08:36:17	R\$59,00
LICITANTE 12	17/04/2025 08:36:41	BOM DIA
LICITANTE 12	17/04/2025 08:37:19	BOM DIA
LICITANTE 13	17/04/2025 08:37:53	Bom dia
PREGOEIRO	17/04/2025 08:38:17	Prezados, antes de iniciarmos a fase de lances, só reforço alguns esclarecimentos: Será vedada a subcontratação dos serviços. Os serviços serão demandados eventualmente conforme necessidade do Município. Se atentem as exigências de participação e condições de fornecimento dos serviços (necessidade de equipamentos mínimos exigidos, transporte, descarte e disponibilidade de mão de obra conforme exige cada lote).
LICITANTE 14	17/04/2025 08:38:25	Gentileza cancelar lance do lote 1
LICITANTE 13	17/04/2025 08:38:48	sobre o lance e dado o valor do desconto ou o valor total do lote
LICITANTE 09	17/04/2025 08:39:18	cancelar?
PREGOEIRO	17/04/2025 08:39:20	Vamos iniciar a fase de lances somente com o lote 1 e 2 inicialmente, para poder acompanhar melhor o andamento dos lances. A qualquer momento poderão ser abertos os demais itens.
LICITANTE 11	17/04/2025 08:40:19	Bom dia
LICITANTE 13	17/04/2025 08:40:32	312,560,00
PREGOEIRO	17/04/2025 08:40:35	Os lances serão dados em valor do lote, não percentual de desconto.
LICITANTE 11	17/04/2025 08:41:08	Bom dia a todos
LICITANTE 12	17/04/2025 08:41:21	311.560
LICITANTE 09	17/04/2025 08:41:41	312.100,00
PREGOEIRO	17/04/2025 08:41:58	Vamos iniciar a etapa de lances dos lotes 1 e 2. Não serão considerados os lances informados no chat. UTILIZEM CAMPO PRÓPRIO DO SISTEMA PARA OFERTAR LANCES.

Ata de Realização de Pregão Eletrônico  
 Número de Pregão Eletrônico: 100/2025 PMT

TROCA DE MENSAGENS		
Apelido	Data/Hora	Mensagem
LICITANTE 13	17/04/2025 08:42:07	lote 2 290.890,00
SISTEMA	17/04/2025 08:42:11	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 02: R\$ 315.544,00.
SISTEMA	17/04/2025 08:42:11	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 01: R\$ 315.544,00.
SISTEMA	17/04/2025 08:42:11	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 06: R\$ 314.374,80.
SISTEMA	17/04/2025 08:42:11	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 07: R\$ 294.790,00.
SISTEMA	17/04/2025 08:42:11	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 09: R\$ 315.544,00.
SISTEMA	17/04/2025 08:42:11	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 08: R\$ 315.544,00.
SISTEMA	17/04/2025 08:42:11	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 12: R\$ 315.544,00.
SISTEMA	17/04/2025 08:42:11	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 10: R\$ 315.544,00.
SISTEMA	17/04/2025 08:42:11	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 11: R\$ 312.768,40.
SISTEMA	17/04/2025 08:42:11	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 13: R\$ 315.544,00.
SISTEMA	17/04/2025 08:42:11	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 14: R\$ 315.544,00.
SISTEMA	17/04/2025 08:42:11	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 15: R\$ 313.665,80.
SISTEMA	17/04/2025 08:42:11	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 16: R\$ 158.101,00.
SISTEMA	17/04/2025 08:42:11	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 03: R\$ 315.544,00.
SISTEMA	17/04/2025 08:42:11	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 17: R\$ 315.544,00.
SISTEMA	17/04/2025 08:42:11	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 04: R\$ 315.544,00.
SISTEMA	17/04/2025 08:42:11	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 05: R\$ 315.544,00.
PREGOEIRO	17/04/2025 08:42:11	Tempo da fase de lances iniciado para o lote 1.
PREGOEIRO	17/04/2025 08:42:11	Aberto as propostas do lote 1.
SISTEMA	17/04/2025 08:42:11	Declaro iniciada a fase de LANCES.
LICITANTE 06	17/04/2025 08:42:42	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 1 foi de R\$ 157.000,00.
LICITANTE 07	17/04/2025 08:43:09	O lance do licitante Licitante 07 para o lote 1 foi de R\$ 156.900,00.
LICITANTE 10	17/04/2025 08:43:41	O lance do licitante Licitante 10 para o lote 1 foi de R\$ 156.000,00.
LICITANTE 15	17/04/2025 08:43:48	O lance do licitante Licitante 15 para o lote 1 foi de R\$ 310.000,00.
LICITANTE 06	17/04/2025 08:44:16	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 1 foi de R\$ 155.000,00.
LICITANTE 14	17/04/2025 08:44:25	O lance do licitante Licitante 14 para o lote 1 foi de R\$ 250.000,00.
LICITANTE 10	17/04/2025 08:44:49	O lance do licitante Licitante 10 para o lote 1 foi de R\$ 154.500,00.
LICITANTE 11	17/04/2025 08:45:25	O lance do licitante Licitante 11 para o lote 1 foi de R\$ 154.400,00.
LICITANTE 06	17/04/2025 08:45:33	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 1 foi de R\$ 154.399,00.
LICITANTE 01	17/04/2025 08:45:44	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 1 foi de R\$ 280.000,00.
LICITANTE 11	17/04/2025 08:47:02	O lance do licitante Licitante 11 para o lote 1 foi de R\$ 154.389,00.
LICITANTE 04	17/04/2025 08:47:31	O lance do licitante Licitante 04 para o lote 1 foi de R\$ 236.658,00.
LICITANTE 06	17/04/2025 08:48:02	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 1 foi de R\$ 154.388,00.
LICITANTE 11	17/04/2025 08:48:53	O lance do licitante Licitante 11 para o lote 1 foi de R\$ 154.387,00.
LICITANTE 06	17/04/2025 08:49:10	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 1 foi de R\$ 154.386,00.
LICITANTE 04	17/04/2025 08:49:18	O lance do licitante Licitante 04 para o lote 1 foi de R\$ 220.880,00.
LICITANTE 11	17/04/2025 08:49:23	O lance do licitante Licitante 11 para o lote 1 foi de R\$ 154.385,00.
LICITANTE 01	17/04/2025 08:49:31	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 1 foi de R\$ 168.500,00.

Ata de Realização de Pregão Eletrônico  
 Número de Pregão Eletrônico: 100/2025 PMT

TROCA DE MENSAGENS		
Apelido	Data/Hora	Mensagem
LICITANTE 02	17/04/2025 08:49:39	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 1 foi de R\$ 301.776,00.
LICITANTE 06	17/04/2025 08:50:05	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 1 foi de R\$ 154.380,00.
LICITANTE 17	17/04/2025 08:50:48	O lance do licitante Licitante 17 para o lote 1 foi de R\$ 315.000,00.
LICITANTE 11	17/04/2025 08:50:49	O lance do licitante Licitante 11 para o lote 1 foi de R\$ 154.379,00.
LICITANTE 06	17/04/2025 08:51:09	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 1 foi de R\$ 154.378,00.
LICITANTE 10	17/04/2025 08:51:30	O lance do licitante Licitante 10 para o lote 1 foi de R\$ 154.000,00.
LICITANTE 11	17/04/2025 08:51:40	O lance do licitante Licitante 11 para o lote 1 foi de R\$ 153.900,00.
LICITANTE 10	17/04/2025 08:51:50	O lance do licitante Licitante 10 para o lote 1 foi de R\$ 153.899,00.
LICITANTE 11	17/04/2025 08:52:00	O lance do licitante Licitante 11 para o lote 1 foi de R\$ 153.870,00.
LICITANTE 06	17/04/2025 08:52:05	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 1 foi de R\$ 153.000,00.
LICITANTE 05	17/04/2025 08:52:08	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 1 foi de R\$ 153.500,00.
SISTEMA	17/04/2025 08:52:11	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 1.
LICITANTE 11	17/04/2025 08:52:24	O lance do licitante Licitante 11 para o lote 1 foi de R\$ 152.999,00.
LICITANTE 07	17/04/2025 08:52:37	O lance do licitante Licitante 07 para o lote 1 foi de R\$ 145.000,00.
LICITANTE 10	17/04/2025 08:53:01	O lance do licitante Licitante 10 para o lote 1 foi de R\$ 144.900,00.
LICITANTE 06	17/04/2025 08:53:07	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 1 foi de R\$ 144.000,00.
LICITANTE 11	17/04/2025 08:53:12	O lance do licitante Licitante 11 para o lote 1 foi de R\$ 144.890,00.
LICITANTE 11	17/04/2025 08:53:28	O lance do licitante Licitante 11 para o lote 1 foi de R\$ 143.900,00.
LICITANTE 17	17/04/2025 08:53:33	O lance do licitante Licitante 17 para o lote 1 foi de R\$ 314.000,00.
LICITANTE 10	17/04/2025 08:54:00	O lance do licitante Licitante 10 para o lote 1 foi de R\$ 143.899,00.
LICITANTE 06	17/04/2025 08:54:03	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 1 foi de R\$ 143.500,00.
SISTEMA	17/04/2025 08:54:11	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 1.
LICITANTE 10	17/04/2025 08:54:21	O lance do licitante Licitante 10 para o lote 1 foi de R\$ 143.490,00.
LICITANTE 06	17/04/2025 08:54:42	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 1 foi de R\$ 143.000,00.
LICITANTE 11	17/04/2025 08:55:20	O lance do licitante Licitante 11 para o lote 1 foi de R\$ 143.890,00.
LICITANTE 11	17/04/2025 08:55:33	O lance do licitante Licitante 11 para o lote 1 foi de R\$ 142.999,00.
LICITANTE 10	17/04/2025 08:55:51	O lance do licitante Licitante 10 para o lote 1 foi de R\$ 142.998,00.
LICITANTE 06	17/04/2025 08:55:52	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 1 foi de R\$ 142.500,00.
LICITANTE 14	17/04/2025 08:55:58	O lance do licitante Licitante 14 para o lote 1 foi de R\$ 140.000,00.
LICITANTE 03	17/04/2025 08:56:00	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 1 foi de R\$ 200.000,00.
LICITANTE 17	17/04/2025 08:56:08	O lance do licitante Licitante 17 para o lote 1 foi de R\$ 313.999,00.
SISTEMA	17/04/2025 08:56:11	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 1.
LICITANTE 06	17/04/2025 08:56:13	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 1 foi de R\$ 139.999,00.
LICITANTE 10	17/04/2025 08:56:23	O lance do licitante Licitante 10 para o lote 1 foi de R\$ 139.900,00.
LICITANTE 11	17/04/2025 08:56:29	O lance do licitante Licitante 11 para o lote 1 foi de R\$ 139.980,00.
LICITANTE 14	17/04/2025 08:56:33	O lance do licitante Licitante 14 para o lote 1 foi de R\$ 138.000,00.
LICITANTE 11	17/04/2025 08:57:05	O lance do licitante Licitante 11 para o lote 1 foi de R\$ 137.999,00.
LICITANTE 17	17/04/2025 08:57:23	O lance do licitante Licitante 17 para o lote 1 foi de R\$ 313.998,00.
LICITANTE 06	17/04/2025 08:57:34	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 1 foi de R\$ 137.900,00.

Ata de Realização de Pregão Eletrônico  
 Número de Pregão Eletrônico: 100/2025 PMT

TROCA DE MENSAGENS		
Apelido	Data/Hora	Mensagem
LICITANTE 14	17/04/2025 08:57:35	O lance do licitante Licitante 14 para o lote 1 foi de R\$ 130.000,00.
LICITANTE 10	17/04/2025 08:57:51	O lance do licitante Licitante 10 para o lote 1 foi de R\$ 129.999,00.
LICITANTE 06	17/04/2025 08:58:05	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 1 foi de R\$ 129.998,00.
LICITANTE 09	17/04/2025 08:58:11	O lance do licitante Licitante 09 para o lote 1 foi de R\$ 12.800,00.
SISTEMA	17/04/2025 08:58:11	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 1.
LICITANTE 09	17/04/2025 08:58:44	Licitante 09 solicitou o cancelamento do lance para o Lote 1 no valor de R\$ 12.800,00.
LICITANTE 09	17/04/2025 08:58:59	Licitante 09 solicitou o cancelamento do lance para o Lote 1 no valor de R\$ 12.800,00.
PREGOEIRO	17/04/2025 08:59:12	Cancelado o lance de R\$ 12.800,00 do licitante Licitante 09.
LICITANTE 09	17/04/2025 08:59:17	O lance do licitante Licitante 09 para o lote 1 foi de R\$ 128.000,00.
LICITANTE 10	17/04/2025 08:59:29	O lance do licitante Licitante 10 para o lote 1 foi de R\$ 127.900,00.
LICITANTE 11	17/04/2025 08:59:31	O lance do licitante Licitante 11 para o lote 1 foi de R\$ 127.999,00.
LICITANTE 07	17/04/2025 08:59:32	O lance do licitante Licitante 07 para o lote 1 foi de R\$ 128.000,01.
LICITANTE 06	17/04/2025 08:59:36	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 1 foi de R\$ 127.800,00.
LICITANTE 07	17/04/2025 08:59:44	O lance do licitante Licitante 07 para o lote 1 foi de R\$ 127.801,00.
LICITANTE 10	17/04/2025 08:59:57	O lance do licitante Licitante 10 para o lote 1 foi de R\$ 127.799,00.
SISTEMA	17/04/2025 09:00:11	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 1.
LICITANTE 09	17/04/2025 09:00:14	O lance do licitante Licitante 09 para o lote 1 foi de R\$ 126.500,00.
LICITANTE 06	17/04/2025 09:00:30	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 1 foi de R\$ 126.000,00.
LICITANTE 11	17/04/2025 09:00:47	O lance do licitante Licitante 11 para o lote 1 foi de R\$ 125.999,00.
LICITANTE 10	17/04/2025 09:00:56	O lance do licitante Licitante 10 para o lote 1 foi de R\$ 125.998,00.
LICITANTE 09	17/04/2025 09:01:03	O lance do licitante Licitante 09 para o lote 1 foi de R\$ 125.800,00.
LICITANTE 06	17/04/2025 09:01:06	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 1 foi de R\$ 125.000,00.
LICITANTE 11	17/04/2025 09:01:33	O lance do licitante Licitante 11 para o lote 1 foi de R\$ 124.999,00.
LICITANTE 06	17/04/2025 09:01:46	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 1 foi de R\$ 124.000,00.
LICITANTE 10	17/04/2025 09:02:01	O lance do licitante Licitante 10 para o lote 1 foi de R\$ 123.999,00.
SISTEMA	17/04/2025 09:02:11	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 1.
LICITANTE 09	17/04/2025 09:02:23	O lance do licitante Licitante 09 para o lote 1 foi de R\$ 12.200,00.
LICITANTE 06	17/04/2025 09:02:31	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 1 foi de R\$ 123.000,00.
LICITANTE 17	17/04/2025 09:02:40	O lance do licitante Licitante 17 para o lote 1 foi de R\$ 123.998,00.
LICITANTE 17	17/04/2025 09:02:46	Licitante 17 solicitou o cancelamento do lance para o Lote 1 no valor de R\$ 123.998,00.
LICITANTE 09	17/04/2025 09:02:48	Licitante 09 solicitou o cancelamento do lance para o Lote 1 no valor de R\$ 12.200,00.
PREGOEIRO	17/04/2025 09:03:12	Cancelado o lance de R\$ 12.200,00 do licitante Licitante 09.
PREGOEIRO	17/04/2025 09:03:21	Cancelado o lance de R\$ 123.998,00 do licitante Licitante 17.
LICITANTE 09	17/04/2025 09:03:22	O lance do licitante Licitante 09 para o lote 1 foi de R\$ 122.100,00.
LICITANTE 10	17/04/2025 09:03:42	O lance do licitante Licitante 10 para o lote 1 foi de R\$ 122.099,00.
LICITANTE 11	17/04/2025 09:03:58	O lance do licitante Licitante 11 para o lote 1 foi de R\$ 122.098,00.
LICITANTE 10	17/04/2025 09:04:06	O lance do licitante Licitante 10 para o lote 1 foi de R\$ 122.097,00.
SISTEMA	17/04/2025 09:04:11	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 1.
LICITANTE 06	17/04/2025 09:04:22	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 1 foi de R\$ 122.000,00.



Ata de Realização de Pregão Eletrônico  
 Número de Pregão Eletrônico: 100/2025 PMT

TROCA DE MENSAGENS		
Apelido	Data/Hora	Mensagem
LICITANTE 17	17/04/2025 09:04:30	O lance do licitante Licitante 17 para o lote 1 foi de R\$ 313.900,00.
LICITANTE 09	17/04/2025 09:04:46	O lance do licitante Licitante 09 para o lote 1 foi de R\$ 121.900,00.
LICITANTE 06	17/04/2025 09:05:27	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 1 foi de R\$ 121.000,00.
LICITANTE 11	17/04/2025 09:05:32	O lance do licitante Licitante 11 para o lote 1 foi de R\$ 121.899,00.
LICITANTE 10	17/04/2025 09:05:48	O lance do licitante Licitante 10 para o lote 1 foi de R\$ 120.999,00.
LICITANTE 09	17/04/2025 09:05:51	O lance do licitante Licitante 09 para o lote 1 foi de R\$ 120.700,00.
LICITANTE 06	17/04/2025 09:06:11	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 1 foi de R\$ 120.000,00.
SISTEMA	17/04/2025 09:06:11	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 1.
LICITANTE 17	17/04/2025 09:06:19	O lance do licitante Licitante 17 para o lote 1 foi de R\$ 119.000,00.
LICITANTE 09	17/04/2025 09:06:48	O lance do licitante Licitante 09 para o lote 1 foi de R\$ 118.000,00.
LICITANTE 06	17/04/2025 09:07:00	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 1 foi de R\$ 117.000,00.
LICITANTE 09	17/04/2025 09:07:12	O lance do licitante Licitante 09 para o lote 1 foi de R\$ 116.000,00.
LICITANTE 17	17/04/2025 09:07:14	O lance do licitante Licitante 17 para o lote 1 foi de R\$ 118.999,00.
LICITANTE 10	17/04/2025 09:07:24	O lance do licitante Licitante 10 para o lote 1 foi de R\$ 115.999,00.
LICITANTE 11	17/04/2025 09:07:49	O lance do licitante Licitante 11 para o lote 1 foi de R\$ 115.998,00.
LICITANTE 09	17/04/2025 09:07:58	O lance do licitante Licitante 09 para o lote 1 foi de R\$ 115.000,00.
LICITANTE 06	17/04/2025 09:08:04	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 1 foi de R\$ 114.000,00.
LICITANTE 11	17/04/2025 09:08:08	O lance do licitante Licitante 11 para o lote 1 foi de R\$ 114.999,00.
SISTEMA	17/04/2025 09:08:11	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 1.
LICITANTE 10	17/04/2025 09:08:42	O lance do licitante Licitante 10 para o lote 1 foi de R\$ 113.999,00.
LICITANTE 11	17/04/2025 09:09:10	O lance do licitante Licitante 11 para o lote 1 foi de R\$ 113.998,00.
LICITANTE 14	17/04/2025 09:09:15	O lance do licitante Licitante 14 para o lote 1 foi de R\$ 110.000,00.
LICITANTE 10	17/04/2025 09:09:53	O lance do licitante Licitante 10 para o lote 1 foi de R\$ 109.999,00.
LICITANTE 14	17/04/2025 09:10:00	O lance do licitante Licitante 14 para o lote 1 foi de R\$ 108.000,00.
LICITANTE 17	17/04/2025 09:10:09	O lance do licitante Licitante 17 para o lote 1 foi de R\$ 118.998,00.
SISTEMA	17/04/2025 09:10:11	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 1.
LICITANTE 11	17/04/2025 09:10:13	O lance do licitante Licitante 11 para o lote 1 foi de R\$ 107.999,00.
LICITANTE 14	17/04/2025 09:10:22	O lance do licitante Licitante 14 para o lote 1 foi de R\$ 100.000,00.
LICITANTE 06	17/04/2025 09:10:23	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 1 foi de R\$ 107.000,00.
LICITANTE 06	17/04/2025 09:10:40	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 1 foi de R\$ 99.999,00.
LICITANTE 14	17/04/2025 09:10:50	O lance do licitante Licitante 14 para o lote 1 foi de R\$ 50.000,00.
LICITANTE 10	17/04/2025 09:11:52	O lance do licitante Licitante 10 para o lote 1 foi de R\$ 49.999,00.
SISTEMA	17/04/2025 09:12:11	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 1.
LICITANTE 17	17/04/2025 09:13:11	O lance do licitante Licitante 17 para o lote 1 foi de R\$ 99.998,00.
LICITANTE 06	17/04/2025 09:13:22	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 1 foi de R\$ 99.900,00.
SISTEMA	17/04/2025 09:14:11	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 1.
LICITANTE 06	17/04/2025 09:16:11	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 1 foi de R\$ 49.000,00.
SISTEMA	17/04/2025 09:16:11	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 1.
LICITANTE 10	17/04/2025 09:17:19	O lance do licitante Licitante 10 para o lote 1 foi de R\$ 48.999,00.

Ata de Realização de Pregão Eletrônico  
 Número de Pregão Eletrônico: 100/2025 PMT

TROCA DE MENSAGENS		
Apelido	Data/Hora	Mensagem
LICITANTE 06	17/04/2025 09:17:51	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 1 foi de R\$ 48.000,00.
LICITANTE 10	17/04/2025 09:18:01	O lance do licitante Licitante 10 para o lote 1 foi de R\$ 47.999,00.
SISTEMA	17/04/2025 09:18:11	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 1.
PREGOEIRO	17/04/2025 09:18:36	Prezados, se atentem as exigências de entrega dos serviços, custos e despesas diretas e indiretas.
LICITANTE 06	17/04/2025 09:18:45	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 1 foi de R\$ 47.998,00.
LICITANTE 10	17/04/2025 09:19:45	O lance do licitante Licitante 10 para o lote 1 foi de R\$ 47.997,00.
LICITANTE 06	17/04/2025 09:19:56	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 1 foi de R\$ 47.500,00.
SISTEMA	17/04/2025 09:20:11	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 1.
LICITANTE 10	17/04/2025 09:20:16	O lance do licitante Licitante 10 para o lote 1 foi de R\$ 47.499,00.
LICITANTE 06	17/04/2025 09:20:28	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 1 foi de R\$ 47.400,00.
LICITANTE 10	17/04/2025 09:21:08	O lance do licitante Licitante 10 para o lote 1 foi de R\$ 47.399,00.
LICITANTE 06	17/04/2025 09:22:04	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 1 foi de R\$ 47.300,00.
SISTEMA	17/04/2025 09:22:11	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 1.
LICITANTE 10	17/04/2025 09:23:46	O lance do licitante Licitante 10 para o lote 1 foi de R\$ 47.299,00.
SISTEMA	17/04/2025 09:24:11	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 1.
SISTEMA	17/04/2025 09:26:12	Declaro encerrado a fase competitiva.
SISTEMA	17/04/2025 09:26:12	Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.
LICITANTE 11	17/04/2025 09:32:41	Analisar item 8.7 do edital
LICITANTE 11	17/04/2025 09:53:10	observar item 8.7 do edital
LICITANTE 11	17/04/2025 09:55:30	observar item 8.7 do edital
LICITANTE 11	17/04/2025 11:29:55	obsevar item 8.7 do edital
LICITANTE 10	17/04/2025 11:30:40	Observar o item 8.7 do edital!
PREGOEIRO	17/04/2025 11:33:31	Prezados, considerando item 7.22 o prazo para envio da proposta readequada é de 60 minutos. Porém, como as propostas atingiram níveis de presunção de inexecutabilidade, notifico conforme item 8.9 as empresas mais bem classificadas em cada lote a entregarem suas propostas readequadas conforme modelo do edital e manifestação que comprove a exequibilidade de suas propostas até às 16h de hoje (17/04/2025). A sessão ficará suspensa retornando às 16h de hoje.
PREGOEIRO	17/04/2025 11:34:43	Pregoeiro solicitou anexo para a empresa ALCIDES TEODORO AMARANTE JARDINAGEM.
PREGOEIRO	17/04/2025 11:34:43	Pregoeiro solicitou anexo para a empresa Antonio Juvenil da Silva.
PREGOEIRO	17/04/2025 11:34:43	Pregoeiro solicitou anexo para a empresa ARKA SERVIÇOS LTDA.
PREGOEIRO	17/04/2025 11:34:43	Pregoeiro solicitou anexo para a empresa SEAT SOLUCOES LTDA.
PREGOEIRO	17/04/2025 11:36:39	Cada licitante deverá entregar proposta readequada e comprovação de exequibilidade somente no lote em que estiver mais bem classificado.
PREGOEIRO	17/04/2025 11:39:46	Proposta readequada e comprovação de exequibilidade até 16h de hoje.
PREGOEIRO	17/04/2025 11:39:56	Sessão suspensa até 16h de hoje. Agradeço de momento todos pela participação. Acompanhem os procedimentos do processo, pois em caso de desclassificação serão convocados os licitantes seguintes.
LICITANTE 10	17/04/2025 11:40:19	Bom dia, para comprovação da exequibilidade, pode ser planilha de custos do serviço?
PREGOEIRO	17/04/2025 11:42:09	A forma de comprovação pode ser por planilha desde que contenha informações que demonstre ser exequível a proposta.
PREGOEIRO	17/04/2025 11:42:23	Sessão suspensa.
LICITANTE 05	17/04/2025 11:52:59	Empresa SEAT SOLUCOES LTDA anexou o documento ANEXOVPPOSTADEPREOS1002025PMTATUALIZADA.zip solicitado.
LICITANTE 05	17/04/2025 13:15:08	Empresa SEAT SOLUCOES LTDA anexou o documento PLANILHACOMPOSICUSTOSTIMB1002025ATUALIZADA17042025.zip solicitado.
LICITANTE 10	17/04/2025 13:50:41	Empresa ARKA SERVIÇOS LTDA anexou o documento BDILOTE1assinado.pdf solicitado.

Ata de Realização de Pregão Eletrônico  
 Número de Pregão Eletrônico: 100/2025 PMT

TROCA DE MENSAGENS		
Apelido	Data/Hora	Mensagem
LICITANTE 10	17/04/2025 13:51:55	Empresa ARKA SERVIÇOS LTDA anexou o documento Novapasta.zip solicitado.
LICITANTE 06	17/04/2025 15:10:18	Empresa ALCIDES TEODORO AMARANTE JARDINAGEM anexou o documento PropostadePrecosFinalassinado.pdf solicitado.
LICITANTE 06	17/04/2025 15:10:32	Empresa ALCIDES TEODORO AMARANTE JARDINAGEM anexou o documento ExequibilidadeAlcidesFinalassinado.pdf solicitado.
LICITANTE 09	17/04/2025 15:51:51	Empresa Antonio Juvenil da Silva anexou o documento PropostaAntonioJdaSilvaassinado.pdf solicitado.
PREGOEIRO	17/04/2025 16:01:58	Boa tarde.
LICITANTE 05	17/04/2025 16:02:44	BOA TARDE
PREGOEIRO	17/04/2025 16:08:24	Prezados. Será necessária uma avaliação nos documentos enviados e fundamentação da resposta. Desta forma suspendo a licitação para análise até 22/04/2025 às 14h:15min.
PREGOEIRO	17/04/2025 16:08:53	Sessão suspensa. Obrigado.
PREGOEIRO	22/04/2025 14:18:13	Boa tarde - Foi inserido nos documentos do presente Edital, a Ata da avaliação das propostas mais bem classificadas. Conforme a ata, as propostas das empresas ARKA SERVIÇOS (lotes 01 e 03), ALCIDES TEODORO AMARANTE (LOTE 02) e ANTONIO JUVENIL DA SILVA (lote 05) foram desclassificadas. Restando classificada apenas a Empresa SEAT SOLUÇÕES (lote 04).
PREGOEIRO	22/04/2025 14:22:46	Desclassificado o licitante Licitante 10 pelo motivo: PROPOSTA CONSIDERADA INEXEQUIVEL.
PREGOEIRO	22/04/2025 14:32:11	Prezados, considerando item 7.22 o prazo para envio da proposta readequada é de 60 minutos. Porém, como as propostas atingiram níveis de presunção de inexecutabilidade, notifico conforme item 8.9 as empresas mais bem classificadas em cada lote a entregarem suas propostas readequadas conforme modelo do edital e manifestação que comprove a exequibilidade de suas propostas até às 08:00h de amanhã (23/04/2025). A sessão ficará suspensa retornando às 08:00HS de amanhã.
PREGOEIRO	22/04/2025 14:32:45	Pregoeiro encerrou a solicitação de anexo para a empresa Antonio Juvenil da Silva.
PREGOEIRO	22/04/2025 14:37:11	Para o Lote 04, deverá aguardar a decisão em relação a aceitação da proposta dos demais lotes. Os lotes 01,02, 03 e 05 deverão comprovar a exequibilidade e apresentar a proposta readequada, conforme mensagem anterior.
LICITANTE 06	22/04/2025 16:19:33	Empresa ALCIDES TEODORO AMARANTE JARDINAGEM anexou o documento PropostadePrecosLOTE01assinado.pdf solicitado.
LICITANTE 06	22/04/2025 16:19:39	Empresa ALCIDES TEODORO AMARANTE JARDINAGEM anexou o documento ExequibilidadeAlcidesLOTE01assinado.pdf solicitado.
LICITANTE 05	22/04/2025 21:53:39	Empresa SEAT SOLUCOES LTDA anexou o documento PE1002025PROPOSTADEPREOSEPLANILHALOTE03.zip solicitado.
LICITANTE 05	22/04/2025 21:54:26	Empresa SEAT SOLUCOES LTDA anexou o documento PE1002025PROPOSTADEPREOSEPLANILHALOTE05.rar solicitado.
PREGOEIRO	23/04/2025 08:02:01	Prezados. Será necessária uma avaliação nos documentos enviados e fundamentação da resposta. Desta forma suspendo a licitação para análise até 24/04/2025 às 11:00HS.
PREGOEIRO	23/04/2025 08:02:18	BOM DIA
PREGOEIRO	24/04/2025 11:05:15	Bom dia
PREGOEIRO	24/04/2025 11:10:14	Prezados. Das diligências realizadas não houve apresentação de documentos para o lote 02. Desta forma vamos desclassificar o atual melhor classificado neste lote por não atender as exigências.
PREGOEIRO	24/04/2025 11:23:24	Respondendo a pergunta do licitante 05 do item 4 - Na primeira etapa somente a empresa SEAT havia sido classificada, mas verificamos que a proposta readequada não atende ao item 7.6 (Desconto linear nos itens). Na segunda etapa novamente a empresa SEAT fez os ajustes dos itens de forma não linear. Desta forma conforme documento juntado ao processo, vamos diligenciar para correção nos termos do Edital. O Licitante Alcides também precisa ajustar sua proposta aplicando desconto linear no lote 01. Peço que os licitantes mais bem classificados nesta etapa corrijam suas propostas e manifestação de exequibilidade até 15h de hoje.
PREGOEIRO	24/04/2025 11:24:02	Sessão suspensa até 15h de hoje.
PREGOEIRO	24/04/2025 11:24:42	Pregoeiro encerrou a solicitação de anexo para a empresa ARKA SERVIÇOS LTDA.
PREGOEIRO	24/04/2025 11:24:51	Pregoeiro solicitou anexo para a empresa c LTDA.
LICITANTE 17	24/04/2025 11:48:36	Empresa c LTDA anexou o documento PROPRAKPAISPE10025CBRPMTIMBOSC.pdf solicitado.
LICITANTE 06	24/04/2025 13:13:58	Empresa ALCIDES TEODORO AMARANTE JARDINAGEM anexou o documento PropostadePreosLOTE01Reajustada.pdf solicitado.
LICITANTE 06	24/04/2025 13:14:10	Empresa ALCIDES TEODORO AMARANTE JARDINAGEM anexou o documento ExequibilidadeAlcidesLOTE01Retificadaassinado.pdf solicitado.
LICITANTE 06	24/04/2025 13:14:19	O documento ExequibilidadeAlcidesLOTE01assinado.pdf foi removido pelo Fornecedor ALCIDES TEODORO AMARANTE JARDINAGEM.
LICITANTE 05	24/04/2025 13:14:25	Empresa SEAT SOLUCOES LTDA anexou o documento READEQUAESPLANILHASEPROPOSTASLOTES040506.zip solicitado.

Ata de Realização de Pregão Eletrônico  
 Número de Pregão Eletrônico: 100/2025 PMT

TROCA DE MENSAGENS		
Apelido	Data/Hora	Mensagem
LICITANTE 06	24/04/2025 13:14:30	O documento PropostadePrecosLOTE01assinado.pdf foi removido pelo Fornecedor ALCIDES TEODORO AMARANTE JARDINAGEM.
PREGOEIRO	24/04/2025 16:53:56	Boa tarde. Pedimos desculpas pela demora, tivemos um contratempo.
PREGOEIRO	24/04/2025 16:57:01	Prezados, recebemos os documentos solicitados. Suspendemos a sessão para análise dos documentos. Retomamos na próxima segunda feira - dia 28/04/2025, às 09hs.
PREGOEIRO	28/04/2025 09:01:38	Bom dia.
PREGOEIRO	28/04/2025 09:03:14	Daremos sequencia a licitação.
PREGOEIRO	28/04/2025 09:04:28	Foram solicitados documentos de 03 licitantes para análise. Os 03 licitantes efetuaram entrega de documentos.
PREGOEIRO	28/04/2025 09:06:56	Referente o Lote 1 - ALCIDES TEODORO-  Apresentou o solicitado: proposta readequada e manifestação sobre exequibilidade da proposta. Porém houve uma diferença de valor unitário entre o desconto linear apurado pelo Município. No item 1 o Valor da proposta readequada é de R\$ 0,95 e no relatório do sistema deveria ser R\$ 0,96, No item 3 o Valor da proposta readequada é de R\$ 0,86 e no relatório é de R\$ 0,87, e por fim no item 5 o Valor da proposta readequada é de R\$ 7,72 e valor apurado pelo sistema deveria ser R\$ 6,62. Sendo a licitação por lote e a previsão de reparar falhas em prol da economicidade, diligencio a correção dos valores unitários dos itens conforme relatório do sistema. Prazo de 60 Minutos.
PREGOEIRO	28/04/2025 09:24:18	Licitante 14 do Lote 2 - está presente na sessão?
PREGOEIRO	28/04/2025 09:28:23	Convoco o licitante 14 do Lote 2 a apresentar sua proposta readequada e apresentar manifestação comprovando a exequibilidade de sua proposta até 14h de hoje. Considerando necessidade de maior prazo para apresentação e formulação da exequibilidade da proposta suspendo a sessão até 14h:15m de hoje. Mantenho os demais prazos.
PREGOEIRO	28/04/2025 09:28:48	Sessão suspensa até 14h:15min de hoje.
LICITANTE 06	28/04/2025 09:36:57	Empresa ALCIDES TEODORO AMARANTE JARDINAGEM anexou o documento PropostadePreosLOTE01ReajustadaFINAL.pdf solicitado.
LICITANTE 06	28/04/2025 09:37:24	Empresa ALCIDES TEODORO AMARANTE JARDINAGEM anexou o documento ExequibilidadeAlcidesLOTE01RetificadaFINALassinado.pdf solicitado.
LICITANTE 05	28/04/2025 09:46:09	Empresa SEAT SOLUCOES LTDA anexou o documento READEQUAESPLANILHASEPROPOSTASLOTE03.zip solicitado.
PREGOEIRO	28/04/2025 13:54:15	Pregoeiro solicitou anexo para a empresa Enter Hospital Ltda.
PREGOEIRO	28/04/2025 14:17:18	Boa tarde. Vamos retomar a licitação.
PREGOEIRO	28/04/2025 14:19:27	Informo que os documentos enviados para os lotes 1, 3, 4 e 5 foram aceitos. Os licitantes dos respectivos lotes mantem-se como mais bem classificados.
PREGOEIRO	28/04/2025 14:25:23	Prezados, para avançar a fase seguinte, preciso finalizar a etapa de classificação da proposta para o Lote 2. Devido a desclassificação de um licitante, preciso convocar o licitante da sequência. Peço compressão dos participantes nos demais lotes.
PREGOEIRO	28/04/2025 14:28:18	Convoco o licitante 11 do Lote 2 para apresentar sua proposta readequada e com desconto linear, como as propostas atingiram níveis de presunção de inexequibilidade, notifico conforme item 8.9 a apresentar junto a proposta a manifestação que comprove a exequibilidade de suas propostas até às 08:00h de amanhã 29/04/2025). A sessão ficará suspensa retornando às 08h:15 de 29/04/2025.
PREGOEIRO	28/04/2025 14:28:32	Pregoeiro encerrou a solicitação de anexo para a empresa ALCIDES TEODORO AMARANTE JARDINAGEM.
PREGOEIRO	28/04/2025 14:28:32	Pregoeiro encerrou a solicitação de anexo para a empresa c LTDA.
PREGOEIRO	28/04/2025 14:28:32	Pregoeiro encerrou a solicitação de anexo para a empresa SEAT SOLUCOES LTDA.
PREGOEIRO	28/04/2025 14:28:37	Pregoeiro encerrou a solicitação de anexo para a empresa Enter Hospital Ltda.
PREGOEIRO	28/04/2025 14:28:48	Pregoeiro solicitou anexo para a empresa ALESSANDRO ENGEL.
PREGOEIRO	28/04/2025 14:29:36	O Licitante Alessandro deve apresentar os documentos exigidos somente para o lote 2
PREGOEIRO	28/04/2025 14:30:52	Devido a necessidade de maior fundamentação da exequibilidade da proposta, concede-se o prazo dilatado até amanhã como foi feito as demais empresas participantes.
PREGOEIRO	28/04/2025 14:32:13	Sessão suspensa até 29/04/2025 às 08h:15min
PREGOEIRO	29/04/2025 08:03:24	Pregoeiro encerrou a solicitação de anexo para a empresa ALESSANDRO ENGEL.
PREGOEIRO	29/04/2025 08:19:17	Bom dia.
PREGOEIRO	29/04/2025 08:21:34	Prezados. O Licitante 11 do Lote 2 não apresentou os documentos solicitados, restando desclassificado.
PREGOEIRO	29/04/2025 08:24:39	Convoco o licitante 07 do Lote 2 a apresentar a proposta readequada e manifestação sobre exequibilidade da proposta até 16h:30min de hoje.

Ata de Realização de Pregão Eletrônico  
 Número de Pregão Eletrônico: 100/2025 PMT

TROCA DE MENSAGENS		
Apelido	Data/Hora	Mensagem
PREGOEIRO	29/04/2025 08:32:17	Informo aos licitantes remanescentes do lote 2 que para celeridade do processo, caso tenham perdido interesse na participação se manifestem. Reitero obrigação dos participantes acompanharem o andamento do processo.
PREGOEIRO	29/04/2025 08:33:31	Licitação suspensa até 16:30 de hoje.
PREGOEIRO	29/04/2025 16:31:31	Boa tarde.
PREGOEIRO	29/04/2025 16:34:50	Prezados, o processo tem se tornado moroso para os demais participantes, mas necessito finalizar o lote 2 para avançar a fase.
PREGOEIRO	29/04/2025 16:37:39	Convoco o licitante 03 do Lote 02 para que apresente proposta readequada e manifestação de exequibilidade da proposta nos termos do Edital. Concedo prazo até 11h de 30/04/2025. Devido a outros agendamentos a Licitação terá sequência somente em 05/05/2025 às 09hs
PREGOEIRO	29/04/2025 16:38:16	Declaro suspensa a licitação até 05/05/2025 às 09h.
PREGOEIRO	05/05/2025 08:18:40	Pregoeiro solicitou anexo para a empresa TRIUNO ASSESSORIA, OBRAS E INSTALACOES EIRELI.
PREGOEIRO	05/05/2025 09:02:52	Bom dia.
PREGOEIRO	05/05/2025 09:08:34	Vamos dar sequência a licitação.
PREGOEIRO	05/05/2025 09:13:19	Pregoeiro encerrou a solicitação de anexo para a empresa TRIUNO ASSESSORIA, OBRAS E INSTALACOES EIRELI.
PREGOEIRO	05/05/2025 09:13:27	Pregoeiro solicitou anexo para a empresa loarth serviços Ltda.
PREGOEIRO	05/05/2025 09:15:26	Declaro suspensa a licitação até 16h de hoje.
PREGOEIRO	05/05/2025 16:13:32	Boa tarde
PREGOEIRO	05/05/2025 16:16:26	Pregoeiro encerrou a solicitação de anexo para a empresa loarth serviços Ltda.
PREGOEIRO	05/05/2025 16:19:38	Convoco licitante 16 do Lote 02 para apresentar proposta readequada e manifestação de exequibilidade da proposta conforme edital até 11h de 06/05/2025.
PREGOEIRO	05/05/2025 16:21:20	Prezados. Suspendo a licitação novamente até 11h de amanhã.
PREGOEIRO	05/05/2025 16:22:05	Pregoeiro solicitou anexo para a empresa BRUNO APARECIDO QUEIROZ ME.
PREGOEIRO	05/05/2025 16:22:59	Sessão suspensa até 11h de 06/05/2025.
PREGOEIRO	06/05/2025 11:23:17	Bom dia
PREGOEIRO	06/05/2025 11:25:10	Pregoeiro encerrou a solicitação de anexo para a empresa BRUNO APARECIDO QUEIROZ ME.
PREGOEIRO	06/05/2025 11:25:16	Pregoeiro solicitou anexo para a empresa HUNTER SOLUCOES DE SERVICOS E CONSTRUCAO LTDA..
PREGOEIRO	06/05/2025 11:27:15	Convoco o Licitante Hunter a apresentar a proposta readequada e manifestação de exequibilidade da proposta para o lote 2 até 15h de hoje. Declaro suspensa a Licitação até 15h.
PREGOEIRO	06/05/2025 11:27:37	Sessão suspensa até 15h. de hoje.
LICITANTE 04	06/05/2025 14:28:04	Empresa HUNTER SOLUCOES DE SERVICOS E CONSTRUCAO LTDA. anexou o documento PropostadePreoTimbo.pdf solicitado.
LICITANTE 04	06/05/2025 14:28:12	Empresa HUNTER SOLUCOES DE SERVICOS E CONSTRUCAO LTDA. anexou o documento Declaraoexequibilidade.pdf solicitado.
LICITANTE 04	06/05/2025 14:32:04	Empresa HUNTER SOLUCOES DE SERVICOS E CONSTRUCAO LTDA. anexou o documento PLANILHACOMPOSIOLOTE2PE1002025PMT.xlsx solicitado.
PREGOEIRO	06/05/2025 15:01:18	Boa tarde
PREGOEIRO	06/05/2025 15:08:01	Prezados. o Licitante Hunter entregou documentos para o Lote. A Proposta readequada não demonstrou desconto linear como solicitado no Edital. A manifestação de exequibilidade da proposta se limitou em simples declaração e planilha com o valor do lote. Conforme demais participantes, até havia oportunizado a correção da planilha com desconto linear, mas considerando o conjunto de documentos, não restou comprovada a exequibilidade da proposta.
PREGOEIRO	06/05/2025 15:24:11	Prezados superada a fase de lances e classificação das propostas vamos avançar a fase.
PREGOEIRO	06/05/2025 15:24:19	Fase alterada para HABILITAÇÃO.
PREGOEIRO	06/05/2025 15:28:57	Conforme item 9.10. Os documentos exigidos para habilitação serão enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de 60 (sessenta) minutos, prorrogável por igual período, contado da solicitação do Pregoeiro. Vejo que os licitantes já importaram arquivos de Habilitação. Vou designar 60 minutos para que possam complementar ou revisar seus documentos.  Preciso de tempo hábil para análise dos documentos. após os 60 minutos suspendo a licitação até 10h:30min de amanhã 07/05/2025. Ai teremos o resultado da fase de habilitação e se tudo correr bem prazo de manifestação de recurso.

Ata de Realização de Pregão Eletrônico  
 Número de Pregão Eletrônico: 100/2025 PMT

TROCA DE MENSAGENS		
Apelido	Data/Hora	Mensagem
PREGOEIRO	06/05/2025 15:29:26	Pregoeiro solicitou anexo para a empresa ALCIDES TEODORO AMARANTE JARDINAGEM.
PREGOEIRO	06/05/2025 15:29:26	Pregoeiro solicitou anexo para a empresa HUNTER SOLUCOES DE SERVICOS E CONSTRUCAO LTDA..
PREGOEIRO	06/05/2025 15:29:26	Pregoeiro solicitou anexo para a empresa SEAT SOLUCOES LTDA.
PREGOEIRO	06/05/2025 15:30:07	Vou deixar aberto para envio de documentos, caso necessitem.
PREGOEIRO	06/05/2025 15:30:37	Sessão suspensa até amanhã 10h:30min.
LICITANTE 04	06/05/2025 16:12:01	Empresa HUNTER SOLUCOES DE SERVICOS E CONSTRUCAO LTDA. anexou o documento Habilitacao.zip solicitado.
LICITANTE 06	06/05/2025 17:51:11	Empresa ALCIDES TEODORO AMARANTE JARDINAGEM anexou o documento HabilitacaoAtualizada.zip solicitado.
PREGOEIRO	07/05/2025 10:32:01	Bom dia
LICITANTE 04	07/05/2025 10:53:32	Empresa HUNTER SOLUCOES DE SERVICOS E CONSTRUCAO LTDA. anexou o documento Propostahunteradequada.pdf solicitado.
PREGOEIRO	07/05/2025 11:15:48	Habilitado o licitante ALCIDES TEODORO AMARANTE JARDINAGEM pelo motivo: Documentos aceitos.
PREGOEIRO	07/05/2025 11:17:11	Declaro habilitado o licitante ALCIDES TEODORO AMARANTE JARDINAGEM.
PREGOEIRO	07/05/2025 11:17:11	Fase alterada para INTENÇÃO DE RECURSO.
PREGOEIRO	07/05/2025 11:17:25	Declaro iniciado o tempo de manifestação de interposição recursal motivada de 10 minutos(s) para o lote 1.
SISTEMA	07/05/2025 11:27:25	Não houve manifestação de recurso para o lote.
SISTEMA	07/05/2025 11:27:25	Tempo de manifestação de interesse recursal encerrado para o lote 1.
PREGOEIRO	07/05/2025 11:29:31	Prezados, Encerro a presente licitação. O Depto de Licitações fará contato com as empresas para formalização do Contrato.
PREGOEIRO	07/05/2025 11:29:54	Agradeço a participação de todos.
PREGOEIRO	07/05/2025 11:30:09	Licitação encerrada.
PREGOEIRO	07/05/2025 11:30:32	Fase alterada para ADJUDICAÇÃO.
PREGOEIRO	07/05/2025 11:32:57	Declaro adjudicado o pregão do lote 1 para o licitante ALCIDES TEODORO AMARANTE JARDINAGEM com o valor de R\$ 47.300,00.
PREGOEIRO	07/05/2025 11:33:10	Nada mais a tratar, o Pregoeiro encerrou a sessão pública de Pregão Eletrônico, agradecendo a participação de todos e fez lavrar a presente Ata, que após lida e achada conforme, vai ser assinada pela equipe.

HABILITAÇÃO	
Licitante	CNPJ
ALCIDES TEODORO AMARANTE JARDINAGEM	20116442000105

Prosseguindo, foram analisados os documentos anexados a proposta para a fase de Habilitação, o Pregoeiro declara habilitada a Empresa ALCIDES TEODORO AMARANTE JARDINAGEM, CNPJ: 20116442000105

Por isto, procedeu-se adjudicado para a empresa

ADJUDICAÇÃO			
Licitante	CNPJ	Data/Hora	Valor
ALCIDES TEODORO AMARANTE JARDINAGEM	20116442000105	07/05/2025 11:32:57	<b>47.300,00</b>



Ata de Realização de Pregão Eletrônico  
 Número de Pregão Eletrônico: 100/2025 PMT

Nº Ata: 1      Nº Edital: 100/2025 PMT Nº Processo: 100/2025 PMT

Objeto: **REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA (S) ESPECIALIZADA (S) PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM E LIMPEZA URBANA, PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DO MUNICÍPIO DE TIMBÓ., conforme especificação - ANEXO, do Edital.**

Às 08:30:32 do dia 17 de abril do ano de 2025, nas dependências do(a) Prefeitura Municipal de Timbó - SC, situada no(a) Av. Getúlio Vargas - 700 - Centro, Timbó/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a realização de PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 100/2025 PMT, para a aquisição de REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA (S) ESPECIALIZADA (S) PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM E LIMPEZA URBANA, PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DO MUNICÍPIO DE TIMBÓ..

Iniciando os trabalhos, O Pregoeiro abriu a sessão pública em atendimento às disposições contidas no edital, fazendo o acolhimento das propostas recebidas e abrindo a fase de lances.

Lote: 2      Valor Arrematado: 213.925,00

Licitante Vencedor: **HUNTER SOLUCOES DE SERVICOS E CONSTRUCAO LTDA.**

PROPOSTAS INICIAIS DOS LICITANTES				
Seq.	Data/Hora	Licitante	Valor	Status
1	10/04/2025 14:45:21	Licitante 01	305.608,00	D
2	11/04/2025 15:57:16	Licitante 02	305.608,00	C
3	15/04/2025 08:47:33	Licitante 03	305.608,00	D
4	15/04/2025 10:13:17	Licitante 04	305.608,00	C
5	15/04/2025 13:35:33	Licitante 05	305.608,00	D
6	15/04/2025 15:34:14	Licitante 06	304.486,50	D
7	15/04/2025 20:31:32	Licitante 07	282.216,00	D
8	16/04/2025 09:28:08	Licitante 08	305.608,00	C
9	16/04/2025 14:23:51	Licitante 09	305.608,00	C
10	16/04/2025 16:30:11	Licitante 10	305.608,00	D
11	16/04/2025 16:36:45	Licitante 11	303.085,00	D
12	16/04/2025 17:13:29	Licitante 12	305.608,00	C
13	16/04/2025 17:33:30	Licitante 13	305.608,00	C
14	16/04/2025 17:49:09	Licitante 14	305.608,00	D
15	16/04/2025 18:49:05	Licitante 15	304.295,50	C
16	16/04/2025 20:42:30	Licitante 16	177.050,00	D
17	16/04/2025 22:31:35	Licitante 17	305.608,00	D

(C) Propostas Classificadas (D) Propostas Desclassificadas (R) Propostas Reclassificadas

PROPOSTAS DESCLASSIFICADAS				
Seq.	Data/Hora	Licitante	Valor	Motivo
1	05/05/2025 00:00:00	loarth serviços ltda	168.000,00	Não apresentou os documentos de proposta readequada e manifestação de exequibilidade.
2	22/04/2025 00:00:00	ALCIDES TEODORO AMARANTE JARDINAGEM	57.000,00	PROPOSTA CONSIDERADA INEXEQUIVEL
3	29/04/2025 00:00:00	48.892.381 LUCIA HOCHMANN HAMES	129.799,01	Não apresentou proposta readequada e manifestação de exequibilidade da proposta.
4	24/04/2025 00:00:00	ARKA SERVIÇOS LTDA	57.999,00	Não apresentou documentos que comprovem a exequibilidade da proposta.
5	29/04/2025 00:00:00	ALESSANDRO ENGEL	117.999,00	Não apresentou os documentos de proposta readequada e exequibilidade da proposta solicitados, restando desclassificado.
6	28/04/2025 00:00:00	Enter Hospital Ltda	100.000,00	Não apresentou proposta readequada e manifestação de exequibilidade, não demonstra possui CNAE adequado ao objeto.

Ata de Realização de Pregão Eletrônico  
 Número de Pregão Eletrônico: 100/2025 PMT

PROPOSTAS DESCLASSIFICADAS				
Seq.	Data/Hora	Licitante	Valor	Motivo
1	06/05/2025 00:00:00	BRUNO APARECIDO QUEIROZ ME	177.050,00	Não apresentou os documentos solicitados de proposta readequada e manifestação de exequibilidade.
2	05/05/2025 00:00:00	TRIUNO ASSESSORIA, OBRAS E INSTALACOES EIRELI	156.400,00	Não apresentou os documentos solicitados de proposta readequada e manifestação de exequibilidade.
3	28/04/2025 00:00:00	c LTDA	58.998,00	Não comprovou a exequibilidade da proposta.
4	05/05/2025 00:00:00	SEAT SOLUCOES LTDA	165.000,00	A pedido do Licitante 05 - O mesmo será desclassificado.

LANCES			
Seq.	Data/Hora	Licitante	Valor
1	17/04/2025 08:42:41	Licitante 06	177.000,00
2	17/04/2025 08:43:31	Licitante 07	175.000,00
3	17/04/2025 08:43:50	Licitante 10	174.000,00
4	17/04/2025 08:44:03	Licitante 15	300.000,00
5	17/04/2025 08:44:08	Licitante 06	170.000,00
6	17/04/2025 08:44:19	Licitante 10	169.000,00
7	17/04/2025 08:44:37	Licitante 14	200.000,00
8	17/04/2025 08:45:40	Licitante 11	168.900,00
9	17/04/2025 08:45:41	Licitante 06	168.999,00
10	17/04/2025 08:45:52	Licitante 06	168.899,00
11	17/04/2025 08:46:02	Licitante 01	270.000,00
12	17/04/2025 08:47:17	Licitante 11	168.880,00
13	17/04/2025 08:47:43	Licitante 04	229.206,00
14	17/04/2025 08:48:18	Licitante 06	168.879,00
15	17/04/2025 08:49:01	Licitante 11	168.878,00
16	17/04/2025 08:49:43	Licitante 04	213.925,00
17	17/04/2025 08:49:51	Licitante 02	287.862,00
18	17/04/2025 08:50:05	Licitante 06	168.800,00
19	17/04/2025 08:50:57	Licitante 11	168.799,00
20	17/04/2025 08:50:58	Licitante 17	305.600,00
21	17/04/2025 08:51:16	Licitante 06	168.700,00
22	17/04/2025 08:51:29	Licitante 10	168.699,00
23	17/04/2025 08:51:51	Licitante 11	168.680,00
24	17/04/2025 08:52:01	Licitante 17	305.000,00
25	17/04/2025 08:52:03	Licitante 01	168.000,00
26	17/04/2025 08:52:05	Licitante 10	168.679,00
27	17/04/2025 08:52:08	Licitante 05	165.000,00
28	17/04/2025 08:52:23	Licitante 10	164.999,00
29	17/04/2025 08:52:29	Licitante 07	160.000,00
30	17/04/2025 08:52:40	Licitante 11	159.999,00
31	17/04/2025 08:52:58	Licitante 06	159.989,00



Ata de Realização de Pregão Eletrônico  
 Número de Pregão Eletrônico: 100/2025 PMT

LANCES			
Seq.	Data/Hora	Licitante	Valor
32	17/04/2025 08:53:11	Licitante 10	159.988,00
33	17/04/2025 08:53:25	Licitante 06	159.000,00
34	17/04/2025 08:53:41	Licitante 17	304.999,00
35	17/04/2025 08:53:47	Licitante 11	158.998,00
36	17/04/2025 08:53:47	Licitante 10	158.999,00
37	17/04/2025 08:54:07	Licitante 10	158.997,00
38	17/04/2025 08:54:10	Licitante 06	158.000,00
39	17/04/2025 08:54:33	Licitante 10	157.900,00
40	17/04/2025 08:54:49	Licitante 06	157.000,00
41	17/04/2025 08:55:47	Licitante 03	156.400,00
42	17/04/2025 08:55:50	Licitante 10	156.999,00
43	17/04/2025 08:55:59	Licitante 17	304.998,00
44	17/04/2025 08:55:59	Licitante 14	140.000,00
45	17/04/2025 08:56:01	Licitante 06	156.000,00
46	17/04/2025 08:56:19	Licitante 10	139.900,00
47	17/04/2025 08:56:30	Licitante 06	139.000,00
48	17/04/2025 08:56:39	Licitante 14	138.000,00
49	17/04/2025 08:57:21	Licitante 11	137.999,00
50	17/04/2025 08:57:30	Licitante 17	304.997,00
51	17/04/2025 08:57:41	Licitante 14	130.000,00
52	17/04/2025 08:57:45	Licitante 06	137.900,00
53	17/04/2025 08:58:00	Licitante 10	129.999,00
54	17/04/2025 08:58:14	Licitante 06	129.998,00
55	17/04/2025 08:58:37	Licitante 10	129.997,00
56	17/04/2025 08:59:00	Licitante 06	129.900,00
57	17/04/2025 08:59:13	Licitante 11	129.899,00
58	17/04/2025 08:59:29	Licitante 06	129.800,00
59	17/04/2025 08:59:41	Licitante 10	129.799,00
60	17/04/2025 09:00:17	Licitante 07	129.799,01
61	17/04/2025 09:00:36	Licitante 06	129.000,00
62	17/04/2025 09:00:55	Licitante 11	128.999,00
63	17/04/2025 09:01:13	Licitante 06	128.000,00
64	17/04/2025 09:01:14	Licitante 10	128.998,00
65	17/04/2025 09:01:39	Licitante 11	127.999,00
66	17/04/2025 09:01:52	Licitante 06	127.000,00
67	17/04/2025 09:02:06	Licitante 10	126.999,00
68	17/04/2025 09:02:39	Licitante 06	126.000,00
69	17/04/2025 09:03:08	Licitante 11	125.999,00
70	17/04/2025 09:03:21	Licitante 06	125.000,00

Ata de Realização de Pregão Eletrônico  
 Número de Pregão Eletrônico: 100/2025 PMT

LANCES			
Seq.	Data/Hora	Licitante	Valor
71	17/04/2025 09:03:48	Licitante 10	124.999,00
72	17/04/2025 09:04:06	Licitante 11	124.998,00
73	17/04/2025 09:04:12	Licitante 10	124.997,00
74	17/04/2025 09:04:29	Licitante 06	124.000,00
75	17/04/2025 09:04:39	Licitante 17	304.996,00
76	17/04/2025 09:05:46	Licitante 11	123.999,00
77	17/04/2025 09:06:03	Licitante 10	123.998,00
78	17/04/2025 09:06:17	Licitante 06	123.000,00
79	17/04/2025 09:06:34	Licitante 17	122.999,00
80	17/04/2025 09:07:08	Licitante 06	122.500,00
81	17/04/2025 09:07:30	Licitante 10	122.499,00
82	17/04/2025 09:07:58	Licitante 11	122.498,00
83	17/04/2025 09:08:16	Licitante 06	120.000,00
84	17/04/2025 09:09:08	Licitante 14	118.000,00
85	17/04/2025 09:09:16	Licitante 11	117.999,00
86	17/04/2025 09:09:20	Licitante 06	117.000,00
87	17/04/2025 09:09:49	Licitante 14	115.000,00
88	17/04/2025 09:10:03	Licitante 10	114.999,00
89	17/04/2025 09:10:14	Licitante 14	110.000,00
90	17/04/2025 09:10:15	Licitante 17	122.998,00
91	17/04/2025 09:10:31	Licitante 06	109.000,00
92	17/04/2025 09:10:41	Licitante 14	100.000,00
93	17/04/2025 09:11:24	Licitante 10	99.999,00
94	17/04/2025 09:11:58	Licitante 06	99.998,00
95	17/04/2025 09:12:14	Licitante 10	99.997,00
96	17/04/2025 09:12:40	Licitante 06	99.000,00
97	17/04/2025 09:13:44	Licitante 10	89.999,00
98	17/04/2025 09:13:48	Licitante 17	98.999,99
99	17/04/2025 09:13:59	Licitante 06	89.000,00
100	17/04/2025 09:15:26	Licitante 10	88.999,00
101	17/04/2025 09:17:00	Licitante 17	88.999,90
102	17/04/2025 09:17:13	Licitante 06	80.000,00
103	17/04/2025 09:17:27	Licitante 10	79.999,00
104	17/04/2025 09:17:41	Licitante 06	79.000,00
105	17/04/2025 09:17:55	Licitante 10	78.999,00
106	17/04/2025 09:18:56	Licitante 06	78.889,00
107	17/04/2025 09:20:00	Licitante 10	78.888,00
108	17/04/2025 09:20:17	Licitante 06	78.800,00
109	17/04/2025 09:20:19	Licitante 17	78.887,00

Ata de Realização de Pregão Eletrônico  
 Número de Pregão Eletrônico: 100/2025 PMT

<b>LANCES</b>			
<b>Seq.</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Licitante</b>	<b>Valor</b>
110	17/04/2025 09:20:49	Licitante 17	<b>78.799,00</b>
111	17/04/2025 09:21:19	Licitante 10	<b>78.798,00</b>
112	17/04/2025 09:22:12	Licitante 06	<b>78.000,00</b>
113	17/04/2025 09:22:36	Licitante 17	<b>77.999,00</b>
114	17/04/2025 09:23:47	Licitante 10	<b>77.998,00</b>
115	17/04/2025 09:24:07	Licitante 06	<b>77.000,00</b>
116	17/04/2025 09:25:16	Licitante 17	<b>77.997,00</b>
117	17/04/2025 09:25:32	Licitante 10	<b>76.999,00</b>
118	17/04/2025 09:25:41	Licitante 06	<b>76.000,00</b>
119	17/04/2025 09:26:06	Licitante 10	<b>75.999,00</b>
120	17/04/2025 09:26:35	Licitante 06	<b>75.000,00</b>
121	17/04/2025 09:27:11	Licitante 17	<b>74.999,00</b>
122	17/04/2025 09:27:20	Licitante 06	<b>74.000,00</b>
123	17/04/2025 09:27:40	Licitante 10	<b>73.999,00</b>
124	17/04/2025 09:27:49	Licitante 06	<b>73.000,00</b>
125	17/04/2025 09:28:01	Licitante 10	<b>72.999,00</b>
126	17/04/2025 09:28:35	Licitante 06	<b>72.000,00</b>
127	17/04/2025 09:29:55	Licitante 10	<b>71.999,00</b>
128	17/04/2025 09:29:55	Licitante 13	<b>282.000,00</b>
129	17/04/2025 09:30:09	Licitante 06	<b>71.000,00</b>
130	17/04/2025 09:30:34	Licitante 17	<b>71.998,00</b>
131	17/04/2025 09:31:35	Licitante 12	<b>282.800,00</b>
132	17/04/2025 09:31:46	Licitante 09	<b>281.000,00</b>
133	17/04/2025 09:32:12	Licitante 10	<b>70.999,00</b>
134	17/04/2025 09:32:24	Licitante 06	<b>70.500,00</b>
135	17/04/2025 09:33:30	Licitante 10	<b>70.549,00</b>
136	17/04/2025 09:33:44	Licitante 10	<b>70.499,00</b>
137	17/04/2025 09:34:52	Licitante 06	<b>70.000,00</b>
138	17/04/2025 09:35:38	Licitante 10	<b>69.999,00</b>
139	17/04/2025 09:35:49	Licitante 06	<b>69.500,00</b>
140	17/04/2025 09:36:07	Licitante 10	<b>69.499,00</b>
141	17/04/2025 09:36:21	Licitante 06	<b>69.000,00</b>
142	17/04/2025 09:37:38	Licitante 10	<b>68.999,00</b>
143	17/04/2025 09:37:45	Licitante 06	<b>68.000,00</b>
144	17/04/2025 09:38:02	Licitante 10	<b>67.999,00</b>
145	17/04/2025 09:38:07	Licitante 06	<b>67.000,00</b>
146	17/04/2025 09:39:49	Licitante 10	<b>66.999,00</b>
147	17/04/2025 09:39:57	Licitante 06	<b>66.000,00</b>
148	17/04/2025 09:40:08	Licitante 10	<b>65.999,00</b>

Ata de Realização de Pregão Eletrônico  
 Número de Pregão Eletrônico: 100/2025 PMT

LANÇES			
Seq.	Data/Hora	Licitante	Valor
149	17/04/2025 09:40:30	Licitante 06	65.000,00
150	17/04/2025 09:43:24	Licitante 10	64.999,00
151	17/04/2025 09:43:39	Licitante 06	64.000,00
152	17/04/2025 09:43:56	Licitante 10	63.999,00
153	17/04/2025 09:44:09	Licitante 06	63.000,00
154	17/04/2025 09:45:56	Licitante 10	62.999,00
155	17/04/2025 09:46:06	Licitante 06	62.000,00
156	17/04/2025 09:47:42	Licitante 10	61.999,00
157	17/04/2025 09:47:57	Licitante 06	61.000,00
158	17/04/2025 09:48:08	Licitante 10	60.999,00
159	17/04/2025 09:48:20	Licitante 06	60.000,00
160	17/04/2025 09:49:21	Licitante 10	59.999,00
161	17/04/2025 09:50:08	Licitante 06	59.000,00
162	17/04/2025 09:51:20	Licitante 10	58.999,00
163	17/04/2025 09:51:44	Licitante 06	58.000,00
164	17/04/2025 09:52:02	Licitante 17	58.998,00
165	17/04/2025 09:52:03	Licitante 10	57.999,00
166	17/04/2025 09:52:08	Licitante 06	57.000,00

EVENTOS			
Evento	Data/Hora Inicial do	Data/Hora Final do	Veze
AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS	17/04/2025 08:30:32	17/04/2025 08:42:12	1ª
LANÇES	17/04/2025 08:42:11	17/04/2025 09:54:13	1ª
ABERTURA DE VISTAS	17/04/2025 09:54:12	06/05/2025 15:24:20	1ª
HABILITAÇÃO	06/05/2025 15:24:19	07/05/2025 11:17:11	1ª
RECURSO	07/05/2025 11:17:11	07/05/2025 11:33:10	1ª
ADJUDICAÇÃO	07/05/2025 11:30:32	07/05/2025 11:32:57	1ª
ADJUDICAÇÃO	07/05/2025 11:33:10		2ª

(1ª, 2ª...) Indicador de vezes que ocorreu o evento.

TROCA DE MENSAGENS		
Apelido	Data/Hora	Mensagem
SISTEMA	17/04/2025 08:30:32	Às 08:30:32 do dia 17 de abril do ano de 2025, nas dependências do(a) Prefeitura Municipal de Timbó - SC, situada no(a) Av. Getúlio Vargas - 700 - Centro, Timbó/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a realização de PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 100/2025 PMT, para a aquisição de REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA (S) ESPECIALIZADA (S) PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM E LIMPEZA URBANA, PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DO MUNICÍPIO DE TIMBÓ..
SISTEMA	17/04/2025 08:30:32	Aberto a sessão da ata para o lote 2.
SISTEMA	17/04/2025 08:30:32	Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.
PREGOEIRO	17/04/2025 08:33:36	BOM DIA. ESTAMOS AVALIANDO AS PROPOSTAS.
LICITANTE 05	17/04/2025 08:34:33	BOM DIA
LICITANTE 05	17/04/2025 08:35:06	bOM DIA
PREGOEIRO	17/04/2025 08:38:17	Prezados, antes de iniciarmos a fase de lances, só reforço alguns esclarecimentos: Será vedada a subcontratação dos serviços. Os serviços serão demandados eventualmente

Ata de Realização de Pregão Eletrônico  
 Número de Pregão Eletrônico: 100/2025 PMT

TROCA DE MENSAGENS		
Apelido	Data/Hora	Mensagem
PREGOEIRO	17/04/2025 08:38:17	conforme necessidade do Município. Se atentem as exigências de participação e condições de fornecimento dos serviços (necessidade de equipamentos mínimos exigidos, transporte, descarte e disponibilidade de mão de obra conforme exige cada lote).
PREGOEIRO	17/04/2025 08:39:20	Vamos iniciar a fase de lances somente com o lote 1 e 2 inicialmente, para poder acompanhar melhor o andamento dos lances. A qualquer momento poderão ser abertos os demais itens.
LICITANTE 11	17/04/2025 08:40:19	Bom dia
PREGOEIRO	17/04/2025 08:40:35	Os lances serão dados em valor do lote, não percentual de desconto.
LICITANTE 11	17/04/2025 08:41:08	Bom dia a todos
PREGOEIRO	17/04/2025 08:41:59	Vamos iniciar a etapa de lances dos lotes 1 e 2. Não serão considerados os lances informados no chat. UTILIZEM CAMPO PRÓPRIO DO SISTEMA PARA OFERTAR LANCES.
LICITANTE 13	17/04/2025 08:42:07	lote 2 290.890,00
SISTEMA	17/04/2025 08:42:11	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 02: R\$ 305.608,00.
SISTEMA	17/04/2025 08:42:11	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 01: R\$ 305.608,00.
SISTEMA	17/04/2025 08:42:11	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 06: R\$ 304.486,50.
SISTEMA	17/04/2025 08:42:11	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 07: R\$ 282.216,00.
SISTEMA	17/04/2025 08:42:11	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 09: R\$ 305.608,00.
SISTEMA	17/04/2025 08:42:11	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 08: R\$ 305.608,00.
SISTEMA	17/04/2025 08:42:11	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 12: R\$ 305.608,00.
SISTEMA	17/04/2025 08:42:11	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 10: R\$ 305.608,00.
SISTEMA	17/04/2025 08:42:11	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 11: R\$ 303.085,00.
SISTEMA	17/04/2025 08:42:11	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 13: R\$ 305.608,00.
SISTEMA	17/04/2025 08:42:11	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 14: R\$ 305.608,00.
SISTEMA	17/04/2025 08:42:12	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 15: R\$ 304.295,50.
SISTEMA	17/04/2025 08:42:12	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 16: R\$ 177.050,00.
SISTEMA	17/04/2025 08:42:12	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 03: R\$ 305.608,00.
SISTEMA	17/04/2025 08:42:12	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 17: R\$ 305.608,00.
SISTEMA	17/04/2025 08:42:12	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 04: R\$ 305.608,00.
SISTEMA	17/04/2025 08:42:12	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 05: R\$ 305.608,00.
PREGOEIRO	17/04/2025 08:42:12	Tempo da fase de lances iniciado para o lote 2.
PREGOEIRO	17/04/2025 08:42:12	Aberto as propostas do lote 2.
SISTEMA	17/04/2025 08:42:12	Declaro iniciada a fase de LANCES.
LICITANTE 06	17/04/2025 08:42:41	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 2 foi de R\$ 177.000,00.
LICITANTE 07	17/04/2025 08:43:31	O lance do licitante Licitante 07 para o lote 2 foi de R\$ 175.000,00.
LICITANTE 10	17/04/2025 08:43:50	O lance do licitante Licitante 10 para o lote 2 foi de R\$ 174.000,00.
LICITANTE 15	17/04/2025 08:44:03	O lance do licitante Licitante 15 para o lote 2 foi de R\$ 300.000,00.
LICITANTE 06	17/04/2025 08:44:08	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 2 foi de R\$ 170.000,00.
LICITANTE 10	17/04/2025 08:44:19	O lance do licitante Licitante 10 para o lote 2 foi de R\$ 169.000,00.
LICITANTE 14	17/04/2025 08:44:37	O lance do licitante Licitante 14 para o lote 2 foi de R\$ 200.000,00.
LICITANTE 11	17/04/2025 08:45:40	O lance do licitante Licitante 11 para o lote 2 foi de R\$ 168.900,00.
LICITANTE 06	17/04/2025 08:45:41	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 2 foi de R\$ 168.999,00.
LICITANTE 06	17/04/2025 08:45:52	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 2 foi de R\$ 168.899,00.
LICITANTE 01	17/04/2025 08:46:02	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 2 foi de R\$ 270.000,00.

Ata de Realização de Pregão Eletrônico  
 Número de Pregão Eletrônico: 100/2025 PMT

TROCA DE MENSAGENS		
Apelido	Data/Hora	Mensagem
LICITANTE 11	17/04/2025 08:47:17	O lance do licitante Licitante 11 para o lote 2 foi de R\$ 168.880,00.
LICITANTE 04	17/04/2025 08:47:43	O lance do licitante Licitante 04 para o lote 2 foi de R\$ 229.206,00.
LICITANTE 06	17/04/2025 08:48:18	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 2 foi de R\$ 168.879,00.
LICITANTE 11	17/04/2025 08:49:01	O lance do licitante Licitante 11 para o lote 2 foi de R\$ 168.878,00.
LICITANTE 04	17/04/2025 08:49:43	O lance do licitante Licitante 04 para o lote 2 foi de R\$ 213.925,00.
LICITANTE 02	17/04/2025 08:49:51	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 2 foi de R\$ 287.862,00.
LICITANTE 06	17/04/2025 08:50:05	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 2 foi de R\$ 168.800,00.
LICITANTE 11	17/04/2025 08:50:57	O lance do licitante Licitante 11 para o lote 2 foi de R\$ 168.799,00.
LICITANTE 17	17/04/2025 08:50:58	O lance do licitante Licitante 17 para o lote 2 foi de R\$ 305.600,00.
LICITANTE 06	17/04/2025 08:51:16	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 2 foi de R\$ 168.700,00.
LICITANTE 10	17/04/2025 08:51:29	O lance do licitante Licitante 10 para o lote 2 foi de R\$ 168.699,00.
LICITANTE 11	17/04/2025 08:51:51	O lance do licitante Licitante 11 para o lote 2 foi de R\$ 168.680,00.
LICITANTE 17	17/04/2025 08:52:01	O lance do licitante Licitante 17 para o lote 2 foi de R\$ 305.000,00.
LICITANTE 01	17/04/2025 08:52:03	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 2 foi de R\$ 168.000,00.
LICITANTE 10	17/04/2025 08:52:05	O lance do licitante Licitante 10 para o lote 2 foi de R\$ 168.679,00.
LICITANTE 05	17/04/2025 08:52:08	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 2 foi de R\$ 165.000,00.
SISTEMA	17/04/2025 08:52:12	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 2.
LICITANTE 10	17/04/2025 08:52:23	O lance do licitante Licitante 10 para o lote 2 foi de R\$ 164.999,00.
LICITANTE 07	17/04/2025 08:52:29	O lance do licitante Licitante 07 para o lote 2 foi de R\$ 160.000,00.
LICITANTE 11	17/04/2025 08:52:40	O lance do licitante Licitante 11 para o lote 2 foi de R\$ 159.999,00.
LICITANTE 06	17/04/2025 08:52:58	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 2 foi de R\$ 159.989,00.
LICITANTE 10	17/04/2025 08:53:11	O lance do licitante Licitante 10 para o lote 2 foi de R\$ 159.988,00.
LICITANTE 06	17/04/2025 08:53:25	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 2 foi de R\$ 159.000,00.
LICITANTE 17	17/04/2025 08:53:41	O lance do licitante Licitante 17 para o lote 2 foi de R\$ 304.999,00.
LICITANTE 11	17/04/2025 08:53:47	O lance do licitante Licitante 11 para o lote 2 foi de R\$ 158.998,00.
LICITANTE 10	17/04/2025 08:53:47	O lance do licitante Licitante 10 para o lote 2 foi de R\$ 158.999,00.
LICITANTE 10	17/04/2025 08:54:07	O lance do licitante Licitante 10 para o lote 2 foi de R\$ 158.997,00.
LICITANTE 06	17/04/2025 08:54:10	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 2 foi de R\$ 158.000,00.
SISTEMA	17/04/2025 08:54:12	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 2.
LICITANTE 10	17/04/2025 08:54:33	O lance do licitante Licitante 10 para o lote 2 foi de R\$ 157.900,00.
LICITANTE 06	17/04/2025 08:54:49	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 2 foi de R\$ 157.000,00.
LICITANTE 03	17/04/2025 08:55:47	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 2 foi de R\$ 156.400,00.
LICITANTE 10	17/04/2025 08:55:50	O lance do licitante Licitante 10 para o lote 2 foi de R\$ 156.999,00.
LICITANTE 17	17/04/2025 08:55:59	O lance do licitante Licitante 17 para o lote 2 foi de R\$ 304.998,00.
LICITANTE 14	17/04/2025 08:55:59	O lance do licitante Licitante 14 para o lote 2 foi de R\$ 140.000,00.
LICITANTE 06	17/04/2025 08:56:01	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 2 foi de R\$ 156.000,00.
SISTEMA	17/04/2025 08:56:12	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 2.
LICITANTE 10	17/04/2025 08:56:19	O lance do licitante Licitante 10 para o lote 2 foi de R\$ 139.900,00.
LICITANTE 06	17/04/2025 08:56:30	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 2 foi de R\$ 139.000,00.

Ata de Realização de Pregão Eletrônico  
 Número de Pregão Eletrônico: 100/2025 PMT

TROCA DE MENSAGENS		
Apelido	Data/Hora	Mensagem
LICITANTE 14	17/04/2025 08:56:39	O lance do licitante Licitante 14 para o lote 2 foi de R\$ 138.000,00.
LICITANTE 11	17/04/2025 08:57:21	O lance do licitante Licitante 11 para o lote 2 foi de R\$ 137.999,00.
LICITANTE 17	17/04/2025 08:57:30	O lance do licitante Licitante 17 para o lote 2 foi de R\$ 304.997,00.
LICITANTE 14	17/04/2025 08:57:41	O lance do licitante Licitante 14 para o lote 2 foi de R\$ 130.000,00.
LICITANTE 06	17/04/2025 08:57:45	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 2 foi de R\$ 137.900,00.
LICITANTE 10	17/04/2025 08:58:00	O lance do licitante Licitante 10 para o lote 2 foi de R\$ 129.999,00.
SISTEMA	17/04/2025 08:58:12	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 2.
LICITANTE 06	17/04/2025 08:58:14	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 2 foi de R\$ 129.998,00.
LICITANTE 10	17/04/2025 08:58:37	O lance do licitante Licitante 10 para o lote 2 foi de R\$ 129.997,00.
LICITANTE 06	17/04/2025 08:59:00	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 2 foi de R\$ 129.900,00.
LICITANTE 11	17/04/2025 08:59:13	O lance do licitante Licitante 11 para o lote 2 foi de R\$ 129.899,00.
LICITANTE 06	17/04/2025 08:59:29	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 2 foi de R\$ 129.800,00.
LICITANTE 10	17/04/2025 08:59:41	O lance do licitante Licitante 10 para o lote 2 foi de R\$ 129.799,00.
SISTEMA	17/04/2025 09:00:12	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 2.
LICITANTE 07	17/04/2025 09:00:17	O lance do licitante Licitante 07 para o lote 2 foi de R\$ 129.799,01.
LICITANTE 06	17/04/2025 09:00:36	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 2 foi de R\$ 129.000,00.
LICITANTE 11	17/04/2025 09:00:55	O lance do licitante Licitante 11 para o lote 2 foi de R\$ 128.999,00.
LICITANTE 06	17/04/2025 09:01:13	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 2 foi de R\$ 128.000,00.
LICITANTE 10	17/04/2025 09:01:14	O lance do licitante Licitante 10 para o lote 2 foi de R\$ 128.998,00.
LICITANTE 11	17/04/2025 09:01:39	O lance do licitante Licitante 11 para o lote 2 foi de R\$ 127.999,00.
LICITANTE 06	17/04/2025 09:01:52	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 2 foi de R\$ 127.000,00.
LICITANTE 10	17/04/2025 09:02:06	O lance do licitante Licitante 10 para o lote 2 foi de R\$ 126.999,00.
SISTEMA	17/04/2025 09:02:12	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 2.
LICITANTE 06	17/04/2025 09:02:39	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 2 foi de R\$ 126.000,00.
LICITANTE 11	17/04/2025 09:03:08	O lance do licitante Licitante 11 para o lote 2 foi de R\$ 125.999,00.
LICITANTE 06	17/04/2025 09:03:21	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 2 foi de R\$ 125.000,00.
LICITANTE 10	17/04/2025 09:03:48	O lance do licitante Licitante 10 para o lote 2 foi de R\$ 124.999,00.
LICITANTE 11	17/04/2025 09:04:06	O lance do licitante Licitante 11 para o lote 2 foi de R\$ 124.998,00.
SISTEMA	17/04/2025 09:04:12	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 2.
LICITANTE 10	17/04/2025 09:04:12	O lance do licitante Licitante 10 para o lote 2 foi de R\$ 124.997,00.
LICITANTE 06	17/04/2025 09:04:29	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 2 foi de R\$ 124.000,00.
LICITANTE 17	17/04/2025 09:04:39	O lance do licitante Licitante 17 para o lote 2 foi de R\$ 304.996,00.
LICITANTE 11	17/04/2025 09:05:46	O lance do licitante Licitante 11 para o lote 2 foi de R\$ 123.999,00.
LICITANTE 10	17/04/2025 09:06:03	O lance do licitante Licitante 10 para o lote 2 foi de R\$ 123.998,00.
SISTEMA	17/04/2025 09:06:12	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 2.
LICITANTE 06	17/04/2025 09:06:17	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 2 foi de R\$ 123.000,00.
LICITANTE 17	17/04/2025 09:06:34	O lance do licitante Licitante 17 para o lote 2 foi de R\$ 122.999,00.
LICITANTE 06	17/04/2025 09:07:08	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 2 foi de R\$ 122.500,00.
LICITANTE 10	17/04/2025 09:07:30	O lance do licitante Licitante 10 para o lote 2 foi de R\$ 122.499,00.



Ata de Realização de Pregão Eletrônico  
 Número de Pregão Eletrônico: 100/2025 PMT

TROCA DE MENSAGENS		
Apelido	Data/Hora	Mensagem
LICITANTE 11	17/04/2025 09:07:58	O lance do licitante Licitante 11 para o lote 2 foi de R\$ 122.498,00.
SISTEMA	17/04/2025 09:08:12	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 2.
LICITANTE 06	17/04/2025 09:08:16	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 2 foi de R\$ 120.000,00.
LICITANTE 14	17/04/2025 09:09:08	O lance do licitante Licitante 14 para o lote 2 foi de R\$ 118.000,00.
LICITANTE 11	17/04/2025 09:09:16	O lance do licitante Licitante 11 para o lote 2 foi de R\$ 117.999,00.
LICITANTE 06	17/04/2025 09:09:20	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 2 foi de R\$ 117.000,00.
LICITANTE 14	17/04/2025 09:09:49	O lance do licitante Licitante 14 para o lote 2 foi de R\$ 115.000,00.
LICITANTE 10	17/04/2025 09:10:03	O lance do licitante Licitante 10 para o lote 2 foi de R\$ 114.999,00.
SISTEMA	17/04/2025 09:10:12	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 2.
LICITANTE 14	17/04/2025 09:10:14	O lance do licitante Licitante 14 para o lote 2 foi de R\$ 110.000,00.
LICITANTE 17	17/04/2025 09:10:15	O lance do licitante Licitante 17 para o lote 2 foi de R\$ 122.998,00.
LICITANTE 06	17/04/2025 09:10:31	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 2 foi de R\$ 109.000,00.
LICITANTE 14	17/04/2025 09:10:41	O lance do licitante Licitante 14 para o lote 2 foi de R\$ 100.000,00.
LICITANTE 10	17/04/2025 09:11:24	O lance do licitante Licitante 10 para o lote 2 foi de R\$ 99.999,00.
LICITANTE 06	17/04/2025 09:11:58	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 2 foi de R\$ 99.998,00.
SISTEMA	17/04/2025 09:12:12	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 2.
LICITANTE 10	17/04/2025 09:12:14	O lance do licitante Licitante 10 para o lote 2 foi de R\$ 99.997,00.
LICITANTE 06	17/04/2025 09:12:40	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 2 foi de R\$ 99.000,00.
LICITANTE 10	17/04/2025 09:13:44	O lance do licitante Licitante 10 para o lote 2 foi de R\$ 89.999,00.
LICITANTE 17	17/04/2025 09:13:48	O lance do licitante Licitante 17 para o lote 2 foi de R\$ 98.999,99.
LICITANTE 06	17/04/2025 09:13:59	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 2 foi de R\$ 89.000,00.
SISTEMA	17/04/2025 09:14:12	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 2.
LICITANTE 10	17/04/2025 09:15:26	O lance do licitante Licitante 10 para o lote 2 foi de R\$ 88.999,00.
SISTEMA	17/04/2025 09:16:12	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 2.
LICITANTE 17	17/04/2025 09:17:00	O lance do licitante Licitante 17 para o lote 2 foi de R\$ 88.999,90.
LICITANTE 06	17/04/2025 09:17:13	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 2 foi de R\$ 80.000,00.
LICITANTE 10	17/04/2025 09:17:27	O lance do licitante Licitante 10 para o lote 2 foi de R\$ 79.999,00.
LICITANTE 06	17/04/2025 09:17:41	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 2 foi de R\$ 79.000,00.
LICITANTE 10	17/04/2025 09:17:55	O lance do licitante Licitante 10 para o lote 2 foi de R\$ 78.999,00.
SISTEMA	17/04/2025 09:18:12	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 2.
PREGOEIRO	17/04/2025 09:18:36	Prezados, se atentem as exigências de entrega dos serviços, custos e despesas diretas e indiretas.
LICITANTE 06	17/04/2025 09:18:56	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 2 foi de R\$ 78.889,00.
LICITANTE 10	17/04/2025 09:20:00	O lance do licitante Licitante 10 para o lote 2 foi de R\$ 78.888,00.
SISTEMA	17/04/2025 09:20:12	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 2.
LICITANTE 06	17/04/2025 09:20:17	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 2 foi de R\$ 78.800,00.
LICITANTE 17	17/04/2025 09:20:19	O lance do licitante Licitante 17 para o lote 2 foi de R\$ 78.887,00.
LICITANTE 17	17/04/2025 09:20:49	O lance do licitante Licitante 17 para o lote 2 foi de R\$ 78.799,00.
LICITANTE 10	17/04/2025 09:21:19	O lance do licitante Licitante 10 para o lote 2 foi de R\$ 78.798,00.
SISTEMA	17/04/2025 09:22:12	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 2.



Ata de Realização de Pregão Eletrônico  
 Número de Pregão Eletrônico: 100/2025 PMT

TROCA DE MENSAGENS		
Apelido	Data/Hora	Mensagem
LICITANTE 06	17/04/2025 09:22:12	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 2 foi de R\$ 78.000,00.
LICITANTE 17	17/04/2025 09:22:36	O lance do licitante Licitante 17 para o lote 2 foi de R\$ 77.999,00.
LICITANTE 10	17/04/2025 09:23:47	O lance do licitante Licitante 10 para o lote 2 foi de R\$ 77.998,00.
LICITANTE 06	17/04/2025 09:24:07	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 2 foi de R\$ 77.000,00.
SISTEMA	17/04/2025 09:24:12	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 2.
LICITANTE 17	17/04/2025 09:25:16	O lance do licitante Licitante 17 para o lote 2 foi de R\$ 77.997,00.
LICITANTE 10	17/04/2025 09:25:32	O lance do licitante Licitante 10 para o lote 2 foi de R\$ 76.999,00.
LICITANTE 06	17/04/2025 09:25:41	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 2 foi de R\$ 76.000,00.
LICITANTE 10	17/04/2025 09:26:06	O lance do licitante Licitante 10 para o lote 2 foi de R\$ 75.999,00.
SISTEMA	17/04/2025 09:26:12	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 2.
LICITANTE 06	17/04/2025 09:26:35	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 2 foi de R\$ 75.000,00.
LICITANTE 17	17/04/2025 09:27:11	O lance do licitante Licitante 17 para o lote 2 foi de R\$ 74.999,00.
LICITANTE 06	17/04/2025 09:27:20	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 2 foi de R\$ 74.000,00.
LICITANTE 10	17/04/2025 09:27:40	O lance do licitante Licitante 10 para o lote 2 foi de R\$ 73.999,00.
LICITANTE 06	17/04/2025 09:27:49	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 2 foi de R\$ 73.000,00.
LICITANTE 10	17/04/2025 09:28:01	O lance do licitante Licitante 10 para o lote 2 foi de R\$ 72.999,00.
SISTEMA	17/04/2025 09:28:12	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 2.
LICITANTE 06	17/04/2025 09:28:35	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 2 foi de R\$ 72.000,00.
LICITANTE 10	17/04/2025 09:29:55	O lance do licitante Licitante 10 para o lote 2 foi de R\$ 71.999,00.
LICITANTE 13	17/04/2025 09:29:55	O lance do licitante Licitante 13 para o lote 2 foi de R\$ 282.000,00.
LICITANTE 06	17/04/2025 09:30:09	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 2 foi de R\$ 71.000,00.
SISTEMA	17/04/2025 09:30:12	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 2.
LICITANTE 12	17/04/2025 09:30:17	O lance do licitante Licitante 12 para o lote 2 foi de R\$ 27.900,00.
LICITANTE 12	17/04/2025 09:30:27	Licitante 12 solicitou o cancelamento do lance para o Lote 2 no valor de R\$ 27.900,00.
LICITANTE 17	17/04/2025 09:30:34	O lance do licitante Licitante 17 para o lote 2 foi de R\$ 71.998,00.
LICITANTE 12	17/04/2025 09:30:35	Licitante 12 solicitou o cancelamento do lance para o Lote 2 no valor de R\$ 27.900,00.
PREGOEIRO	17/04/2025 09:30:43	Cancelado o lance de R\$ 27.900,00 do licitante Licitante 12.
LICITANTE 12	17/04/2025 09:31:35	O lance do licitante Licitante 12 para o lote 2 foi de R\$ 282.800,00.
LICITANTE 09	17/04/2025 09:31:46	O lance do licitante Licitante 09 para o lote 2 foi de R\$ 281.000,00.
SISTEMA	17/04/2025 09:32:12	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 2.
LICITANTE 10	17/04/2025 09:32:12	O lance do licitante Licitante 10 para o lote 2 foi de R\$ 70.999,00.
LICITANTE 06	17/04/2025 09:32:24	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 2 foi de R\$ 70.500,00.
LICITANTE 10	17/04/2025 09:33:30	O lance do licitante Licitante 10 para o lote 2 foi de R\$ 70.549,00.
LICITANTE 10	17/04/2025 09:33:44	O lance do licitante Licitante 10 para o lote 2 foi de R\$ 70.499,00.
SISTEMA	17/04/2025 09:34:12	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 2.
LICITANTE 06	17/04/2025 09:34:52	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 2 foi de R\$ 70.000,00.
LICITANTE 10	17/04/2025 09:35:38	O lance do licitante Licitante 10 para o lote 2 foi de R\$ 69.999,00.
LICITANTE 06	17/04/2025 09:35:49	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 2 foi de R\$ 69.500,00.
LICITANTE 10	17/04/2025 09:36:07	O lance do licitante Licitante 10 para o lote 2 foi de R\$ 69.499,00.

Ata de Realização de Pregão Eletrônico  
 Número de Pregão Eletrônico: 100/2025 PMT

TROCA DE MENSAGENS		
Apelido	Data/Hora	Mensagem
SISTEMA	17/04/2025 09:36:12	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 2.
LICITANTE 06	17/04/2025 09:36:21	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 2 foi de R\$ 69.000,00.
LICITANTE 11	17/04/2025 09:37:07	Analisar item 8.7 do edital
LICITANTE 10	17/04/2025 09:37:38	O lance do licitante Licitante 10 para o lote 2 foi de R\$ 68.999,00.
LICITANTE 06	17/04/2025 09:37:45	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 2 foi de R\$ 68.000,00.
LICITANTE 10	17/04/2025 09:38:02	O lance do licitante Licitante 10 para o lote 2 foi de R\$ 67.999,00.
LICITANTE 06	17/04/2025 09:38:07	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 2 foi de R\$ 67.000,00.
SISTEMA	17/04/2025 09:38:12	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 2.
LICITANTE 10	17/04/2025 09:39:49	O lance do licitante Licitante 10 para o lote 2 foi de R\$ 66.999,00.
LICITANTE 06	17/04/2025 09:39:57	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 2 foi de R\$ 66.000,00.
LICITANTE 10	17/04/2025 09:40:08	O lance do licitante Licitante 10 para o lote 2 foi de R\$ 65.999,00.
SISTEMA	17/04/2025 09:40:12	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 2.
LICITANTE 06	17/04/2025 09:40:30	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 2 foi de R\$ 65.000,00.
SISTEMA	17/04/2025 09:42:12	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 2.
LICITANTE 10	17/04/2025 09:43:24	O lance do licitante Licitante 10 para o lote 2 foi de R\$ 64.999,00.
LICITANTE 06	17/04/2025 09:43:39	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 2 foi de R\$ 64.000,00.
LICITANTE 10	17/04/2025 09:43:56	O lance do licitante Licitante 10 para o lote 2 foi de R\$ 63.999,00.
LICITANTE 06	17/04/2025 09:44:09	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 2 foi de R\$ 63.000,00.
SISTEMA	17/04/2025 09:44:12	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 2.
LICITANTE 10	17/04/2025 09:45:56	O lance do licitante Licitante 10 para o lote 2 foi de R\$ 62.999,00.
LICITANTE 06	17/04/2025 09:46:06	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 2 foi de R\$ 62.000,00.
SISTEMA	17/04/2025 09:46:12	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 2.
LICITANTE 10	17/04/2025 09:47:42	O lance do licitante Licitante 10 para o lote 2 foi de R\$ 61.999,00.
LICITANTE 06	17/04/2025 09:47:57	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 2 foi de R\$ 61.000,00.
LICITANTE 10	17/04/2025 09:48:08	O lance do licitante Licitante 10 para o lote 2 foi de R\$ 60.999,00.
SISTEMA	17/04/2025 09:48:12	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 2.
LICITANTE 06	17/04/2025 09:48:20	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 2 foi de R\$ 60.000,00.
LICITANTE 10	17/04/2025 09:49:21	O lance do licitante Licitante 10 para o lote 2 foi de R\$ 59.999,00.
LICITANTE 06	17/04/2025 09:50:08	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 2 foi de R\$ 59.000,00.
SISTEMA	17/04/2025 09:50:12	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 2.
LICITANTE 10	17/04/2025 09:51:20	O lance do licitante Licitante 10 para o lote 2 foi de R\$ 58.999,00.
LICITANTE 06	17/04/2025 09:51:44	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 2 foi de R\$ 58.000,00.
LICITANTE 17	17/04/2025 09:52:02	O lance do licitante Licitante 17 para o lote 2 foi de R\$ 58.998,00.
LICITANTE 10	17/04/2025 09:52:03	O lance do licitante Licitante 10 para o lote 2 foi de R\$ 57.999,00.
LICITANTE 06	17/04/2025 09:52:08	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 2 foi de R\$ 57.000,00.
SISTEMA	17/04/2025 09:52:12	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 2.
SISTEMA	17/04/2025 09:54:13	Declaro encerrado a fase competitiva.
SISTEMA	17/04/2025 09:54:13	Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.
LICITANTE 11	17/04/2025 09:55:30	observar item 8.7 do edital

Ata de Realização de Pregão Eletrônico  
 Número de Pregão Eletrônico: 100/2025 PMT

TROCA DE MENSAGENS		
Apelido	Data/Hora	Mensagem
LICITANTE 11	17/04/2025 11:29:55	obsevar item 8.7 do edital
LICITANTE 10	17/04/2025 11:30:40	Observar o item 8.7 do edital!
PREGOEIRO	17/04/2025 11:33:31	Prezados, considerando item 7.22 o prazo para envio da proposta readequada é de 60 minutos. Porém, como as propostas atingiram níveis de presunção de inexequibilidade, notifico conforme item 8.9 as empresas mais bem classificadas em cada lote a entregarem suas propostas readequadas conforme modelo do edital e manifestação que comprove a exequibilidade de suas propostas até às 16h de hoje (17/04/2025). A sessão ficará suspensa retornando às 16h de hoje.
PREGOEIRO	17/04/2025 11:34:43	Pregoeiro solicitou anexo para a empresa ALCIDES TEODORO AMARANTE JARDINAGEM.
PREGOEIRO	17/04/2025 11:34:43	Pregoeiro solicitou anexo para a empresa Antonio Juvenil da Silva.
PREGOEIRO	17/04/2025 11:34:43	Pregoeiro solicitou anexo para a empresa ARKA SERVIÇOS LTDA.
PREGOEIRO	17/04/2025 11:34:43	Pregoeiro solicitou anexo para a empresa SEAT SOLUCOES LTDA.
PREGOEIRO	17/04/2025 11:36:39	Cada licitante deverá entregar proposta readequada e comprovação de exequibilidade somente no lote em que estiver mais bem classificado.
LICITANTE 06	17/04/2025 11:38:18	qual prazo ? para apresentar a comprovação de exequibilidade
PREGOEIRO	17/04/2025 11:39:46	Proposta readequada e comprovação de exequibilidade até 16h de hoje.
PREGOEIRO	17/04/2025 11:39:56	Sessão suspensa até 16h de hoje. Agradeço de momento todos pela participação. Acompanhem os procedimentos do processo, pois em caso de desclassificação serão convocados os licitantes seguintes.
PREGOEIRO	17/04/2025 11:42:09	A forma de comprovação pode ser por planilha desde que contenha informações que demonstre ser exequível a proposta.
PREGOEIRO	17/04/2025 11:42:23	Sessão suspensa.
LICITANTE 05	17/04/2025 11:52:59	Empresa SEAT SOLUCOES LTDA anexou o documento ANEXOVPPOSTADEPREOS1002025PMTATUALIZADA.zip solicitado.
LICITANTE 05	17/04/2025 13:15:08	Empresa SEAT SOLUCOES LTDA anexou o documento PLANILHACOMPOSIOCUSTOSTIMB1002025ATUALIZADA17042025.zip solicitado.
LICITANTE 10	17/04/2025 13:50:41	Empresa ARKA SERVIÇOS LTDA anexou o documento BDILOTE1assinado.pdf solicitado.
LICITANTE 10	17/04/2025 13:51:55	Empresa ARKA SERVIÇOS LTDA anexou o documento Novapasta.zip solicitado.
LICITANTE 06	17/04/2025 15:10:18	Empresa ALCIDES TEODORO AMARANTE JARDINAGEM anexou o documento PropostadePrecosFinalassinado.pdf solicitado.
LICITANTE 06	17/04/2025 15:10:32	Empresa ALCIDES TEODORO AMARANTE JARDINAGEM anexou o documento ExequibilidadeAlcidesFinalassinado.pdf solicitado.
LICITANTE 09	17/04/2025 15:51:51	Empresa Antonio Juvenil da Silva anexou o documento PropostaAntonioJdaSilvaassinado.pdf solicitado.
PREGOEIRO	17/04/2025 16:01:58	Boa tarde.
LICITANTE 05	17/04/2025 16:02:44	BOA TARDE
PREGOEIRO	17/04/2025 16:08:24	Prezados. Será necessária uma avaliação nos documentos enviados e fundamentação da resposta. Desta forma suspendo a licitação para análise até 22/04/2025 às 14h:15min.
PREGOEIRO	17/04/2025 16:08:53	Sessão suspensa. Obrigado.
PREGOEIRO	22/04/2025 14:18:13	Boa tarde - Foi inserido nos documentos do presente Edital, a Ata da avaliação das propostas mais bem classificadas. Conforme a ata, as propostas das empresas ARKA SERVIÇOS (lotes 01 e 03), ALCIDES TEODORO AMARANTE (LOTE 02) e ANTONIO JUVENIL DA SILVA (lote 05) foram desclassificadas. Restando classificada apenas a Empresa SEAT SOLUÇÕES (lote 04).
PREGOEIRO	22/04/2025 14:24:56	Desclassificado o licitante Licitante 06 pelo motivo: PROPOSTA CONSIDERADA INEXEQUIVEL.
PREGOEIRO	22/04/2025 14:32:11	Prezados, considerando item 7.22 o prazo para envio da proposta readequada é de 60 minutos. Porém, como as propostas atingiram níveis de presunção de inexequibilidade, notifico conforme item 8.9 as empresas mais bem classificadas em cada lote a entregarem suas propostas readequadas conforme modelo do edital e manifestação que comprove a exequibilidade de suas propostas até às 08:00h de amanhã (23/04/2025). A sessão ficará suspensa retornando às 08:00HS de amanhã.
PREGOEIRO	22/04/2025 14:32:45	Pregoeiro encerrou a solicitação de anexo para a empresa Antonio Juvenil da Silva.
PREGOEIRO	22/04/2025 14:37:11	Para o Lote 04, deverá aguardar a decisão em relação a aceitação da proposta dos demais lotes. Os lotes 01,02, 03 e 05 deverão comprovar a exequibilidade e apresentar a proposta readequada, conforme mensagem anterior.
LICITANTE 06	22/04/2025 16:19:33	Empresa ALCIDES TEODORO AMARANTE JARDINAGEM anexou o documento PropostadePrecosLOTE01assinado.pdf solicitado.
LICITANTE 06	22/04/2025 16:19:39	Empresa ALCIDES TEODORO AMARANTE JARDINAGEM anexou o documento ExequibilidadeAlcidesLOTE01assinado.pdf solicitado.

Ata de Realização de Pregão Eletrônico  
 Número de Pregão Eletrônico: 100/2025 PMT

TROCA DE MENSAGENS		
Apelido	Data/Hora	Mensagem
LICITANTE 05	22/04/2025 21:53:39	Empresa SEAT SOLUCOES LTDA anexou o documento PE1002025PROPOSTADEPREOSEPLANILHALOTE03.zip solicitado.
LICITANTE 05	22/04/2025 21:54:26	Empresa SEAT SOLUCOES LTDA anexou o documento PE1002025PROPOSTADEPREOSEPLANILHALOTE05.rar solicitado.
PREGOEIRO	23/04/2025 08:02:01	Prezados. Será necessária uma avaliação nos documentos enviados e fundamentação da resposta. Desta forma suspendo a licitação para análise até 24/04/2025 às 11:00HS.
PREGOEIRO	23/04/2025 08:02:18	BOM DIA
PREGOEIRO	24/04/2025 11:05:15	Bom dia
PREGOEIRO	24/04/2025 11:10:14	Prezados. Das diligências realizadas não houve apresentação de documentos para o lote 02. Desta forma vamos desclassificar o atual melhor classificado neste lote por não atender as exigências.
PREGOEIRO	24/04/2025 11:15:26	Desclassificado o licitante Licitante 10 pelo motivo: Não apresentou documentos que comprovem a exequibilidade da proposta. .
PREGOEIRO	24/04/2025 11:23:24	Respondendo a pergunta do licitante 05 do item 4 - Na primeira etapa somente a empresa SEAT havia sido classificada, mas verificamos que a proposta readequada não atende ao item 7.6 (Desconto linear nos itens). Na segunda etapa novamente a empresa SEAT fez os ajustes dos itens de forma não linear. Desta forma conforme documento juntado ao processo, vamos diligenciar para correção nos termos do Edital. O Licitante Alcides também precisa ajustar sua proposta aplicando desconto linear no lote 01. Peço que os licitantes mais bem classificados nesta etapa corrijam suas propostas e manifestação de exequibilidade até 15h de hoje.
PREGOEIRO	24/04/2025 11:24:02	Sessão suspensa até 15h de hoje.
PREGOEIRO	24/04/2025 11:24:42	Pregoeiro encerrou a solicitação de anexo para a empresa ARKA SERVIÇOS LTDA.
PREGOEIRO	24/04/2025 11:24:51	Pregoeiro solicitou anexo para a empresa c LTDA.
LICITANTE 17	24/04/2025 11:48:36	Empresa c LTDA anexou o documento PROPRAKPAISPE10025CBRPMTIMBOSC.pdf solicitado.
LICITANTE 06	24/04/2025 13:13:58	Empresa ALCIDES TEODORO AMARANTE JARDINAGEM anexou o documento PropostadePreosLOTE01Reajustada.pdf solicitado.
LICITANTE 06	24/04/2025 13:14:10	Empresa ALCIDES TEODORO AMARANTE JARDINAGEM anexou o documento ExequibilidadeAlcidesLOTE01Retificadaassinado.pdf solicitado.
LICITANTE 06	24/04/2025 13:14:19	O documento ExequibilidadeAlcidesLOTE01assinado.pdf foi removido pelo Fornecedor ALCIDES TEODORO AMARANTE JARDINAGEM.
LICITANTE 05	24/04/2025 13:14:25	Empresa SEAT SOLUCOES LTDA anexou o documento READEQUAESPLANILHASEPROPOSTASLOTES040506.zip solicitado.
LICITANTE 06	24/04/2025 13:14:30	O documento PropostadePrecosLOTE01assinado.pdf foi removido pelo Fornecedor ALCIDES TEODORO AMARANTE JARDINAGEM.
PREGOEIRO	24/04/2025 16:53:56	Boa tarde. Pedimos desculpas pela demora, tivemos um contratempo.
PREGOEIRO	24/04/2025 16:57:01	Prezados, recebemos os documentos solicitados. Suspendemos a sessão para análise dos documentos. Retomamos na próxima segunda feira - dia 28/04/2025, às 09hs.
PREGOEIRO	28/04/2025 09:01:38	Bom dia.
PREGOEIRO	28/04/2025 09:03:14	Daremos sequencia a licitação.
PREGOEIRO	28/04/2025 09:04:28	Foram solicitados documentos de 03 licitantes para análise. Os 03 licitantes efetuaram entrega de documentos.
PREGOEIRO	28/04/2025 09:13:18	Referente o Lote 2 - a empresa RAK PAISAGISMO LTDA, apresentou proposta readequada com 03 casas após a vírgula. Os valores se arredondados para 02 casas decimais atendem ao Edital exceto no item 8. Porém não demonstrou de forma suficiente a exequibilidade de sua proposta, apresentando apenas declaração de exequibilidade. A diligência para oportunizar a demonstração de exequibilidade já foi feita. Desta forma não se trata de simples correção como no item 1. Por não demonstrar sua exequibilidade desclassifico o licitante do Lote 2.
PREGOEIRO	28/04/2025 09:14:12	Desclassificado o licitante Licitante 17 pelo motivo: Não comprovou a exequibilidade da proposta..
PREGOEIRO	28/04/2025 09:24:18	Licitante 14 do Lote 2 - está presente na sessão?
PREGOEIRO	28/04/2025 09:28:23	Convoco o licitante 14 do Lote 2 a apresentar sua proposta readequada e apresentar manifestação comprovando a exequibilidade de sua proposta até 14h de hoje. Considerando necessidade de maior prazo para apresentação e formulação da exequibilidade da proposta suspendo a sessão até 14h:15m de hoje. Mantenho os demais prazos.
PREGOEIRO	28/04/2025 09:28:48	Sessão suspensa até 14h:15min de hoje.
LICITANTE 06	28/04/2025 09:36:57	Empresa ALCIDES TEODORO AMARANTE JARDINAGEM anexou o documento PropostadePreosLOTE01ReajustadaFINAL.pdf solicitado.
LICITANTE 06	28/04/2025 09:37:24	Empresa ALCIDES TEODORO AMARANTE JARDINAGEM anexou o documento ExequibilidadeAlcidesLOTE01RetificadaFINALassinado.pdf solicitado.
LICITANTE 05	28/04/2025 09:46:09	Empresa SEAT SOLUCOES LTDA anexou o documento READEQUAESPLANILHASEPROPOSTASLOTE03.zip solicitado.

Ata de Realização de Pregão Eletrônico  
 Número de Pregão Eletrônico: 100/2025 PMT

TROCA DE MENSAGENS		
Apelido	Data/Hora	Mensagem
PREGOEIRO	28/04/2025 13:54:15	Pregoeiro solicitou anexo para a empresa Enter Hospital Ltda.
PREGOEIRO	28/04/2025 14:17:18	Boa tarde. Vamos retomar a licitação.
PREGOEIRO	28/04/2025 14:19:27	Informo que os documentos enviados para os lotes 1, 3, 4 e 5 foram aceitos. Os licitantes dos respectivos lotes mantem-se como mais bem classificados.
PREGOEIRO	28/04/2025 14:21:20	Não recebi documentos solicitados do lote 2, também verificou-se em diligência, conforme documento anexado ao processo que o Licitante 14 do Lote 02 não possui atividades compatíveis ao objeto em seu CNAE.
PREGOEIRO	28/04/2025 14:22:29	Desclassificado o licitante Licitante 14 pelo motivo: Não apresentou proposta readequado e manifestação de exequibilidade, não demonstra possui CNAE adequado ao objeto..
PREGOEIRO	28/04/2025 14:25:23	Prezados, para avançar a fase seguinte, preciso finalizar a etapa de classificação da proposta para o Lote 2. Devido a desclassificação de um licitante, preciso convocar o licitante da sequência. Peço compressão dos participantes nos demais lotes.
PREGOEIRO	28/04/2025 14:28:18	Convoco o licitante 11 do Lote 2 para apresentar sua proposta readequada e com desconto linear, como as propostas atingiram níveis de presunção de inexequibilidade, notifico conforme item 8.9 a apresentar junto a proposta a manifestação que comprove a exequibilidade de suas propostas até às 08:00h de amanhã 29/04/2025). A sessão ficará suspensa retornando às 08h:15 de 29/04/2025.
PREGOEIRO	28/04/2025 14:28:32	Pregoeiro encerrou a solicitação de anexo para a empresa ALCIDES TEODORO AMARANTE JARDINAGEM.
PREGOEIRO	28/04/2025 14:28:32	Pregoeiro encerrou a solicitação de anexo para a empresa c LTDA.
PREGOEIRO	28/04/2025 14:28:32	Pregoeiro encerrou a solicitação de anexo para a empresa SEAT SOLUCOES LTDA.
PREGOEIRO	28/04/2025 14:28:37	Pregoeiro encerrou a solicitação de anexo para a empresa Enter Hospital Ltda.
PREGOEIRO	28/04/2025 14:28:48	Pregoeiro solicitou anexo para a empresa ALESSANDRO ENGEL.
PREGOEIRO	28/04/2025 14:29:36	O Licitante Alessandro deve apresentar os documentos exigidos somente para o lote 2
PREGOEIRO	28/04/2025 14:30:52	Devido a necessidade de maior fundamentação da exequibilidade da proposta, concede-se o prazo dilatado até amanhã como foi feito as demais empresas participantes.
PREGOEIRO	28/04/2025 14:32:13	Sessão suspensa até 29/04/2025 às 08h:15min
PREGOEIRO	29/04/2025 08:03:24	Pregoeiro encerrou a solicitação de anexo para a empresa ALESSANDRO ENGEL.
PREGOEIRO	29/04/2025 08:19:17	Bom dia.
PREGOEIRO	29/04/2025 08:21:34	Prezados. O Licitante 11 do Lote 2 não apresentou os documentos solicitados, restando desclassificado.
PREGOEIRO	29/04/2025 08:22:16	Desclassificado o licitante Licitante 11 pelo motivo: Não apresentou os documentos de proposta readequada e exequibilidade da proposta solicitados, restando desclassificado. .
PREGOEIRO	29/04/2025 08:24:39	Convoco o licitante 07 do Lote 2 a apresentar a proposta readequada e manifestação sobre exequibilidade da proposta até 16h:30min de hoje.
PREGOEIRO	29/04/2025 08:32:17	Informo aos licitantes remanescentes do lote 2 que para celeridade do processo, caso tenham perdido interesse na participação se manifestem. Reitero obrigação dos participantes acompanharem o andamento do processo.
PREGOEIRO	29/04/2025 08:33:31	Licitação suspensa até 16:30 de hoje.
PREGOEIRO	29/04/2025 16:31:31	Boa tarde.
PREGOEIRO	29/04/2025 16:32:50	Desclassificado o licitante Licitante 07 pelo motivo: Não apresentou proposta readequada e manifestação de exequibilidade da proposta. .
PREGOEIRO	29/04/2025 16:34:50	Prezados, o processo tem se tornado moroso para os demais participantes, mas necessito finalizar o lote 2 para avançar a fase.
PREGOEIRO	29/04/2025 16:37:39	Convoco o licitante 03 do Lote 02 para que apresente proposta readequada e manifestação de exequibilidade da proposta nos termos do Edital. Concedo prazo até 11h de 30/04/2025. Devido a outros agendamentos a Licitação terá sequencia somente em 05/05/2025 às 09hs
PREGOEIRO	29/04/2025 16:38:16	Declaro suspensa a licitação até 05/05/2025 às 09h.
LICITANTE 05	30/04/2025 10:40:25	Bom dia
LICITANTE 05	30/04/2025 10:41:58	Quanto ao lance do lote 02, para agilizar o processo, estamos declinando previamente da proposta, ótimo feriado.
PREGOEIRO	05/05/2025 08:18:40	Pregoeiro solicitou anexo para a empresa TRIUNO ASSESSORIA, OBRAS E INSTALACOES EIRELI.
PREGOEIRO	05/05/2025 09:02:52	Bom dia.
PREGOEIRO	05/05/2025 09:08:34	Vamos dar sequência a licitação.
PREGOEIRO	05/05/2025 09:09:42	Desclassificado o licitante Licitante 03 pelo motivo: Não apresentou os documentos solicitados de proposta readequada e manifestação de exequibilidade. .

Ata de Realização de Pregão Eletrônico  
 Número de Pregão Eletrônico: 100/2025 PMT

TROCA DE MENSAGENS		
Apelido	Data/Hora	Mensagem
PREGOEIRO	05/05/2025 09:11:00	Desclassificado o licitante Licitante 05 pelo motivo: A pedido do Licitante 05 - O mesmo será desclassificado. .
PREGOEIRO	05/05/2025 09:13:19	Pregoeiro encerrou a solicitação de anexo para a empresa TRIUNO ASSESSORIA, OBRAS E INSTALACOES EIRELI.
PREGOEIRO	05/05/2025 09:13:27	Pregoeiro solicitou anexo para a empresa loarth serviços ltda.
PREGOEIRO	05/05/2025 09:14:38	Convoco o Licitante 01 do Lote 02 para entregar proposta readequada e manifestação de exequibilidade da proposta.
PREGOEIRO	05/05/2025 09:14:59	O Licitante deverá entregar a documentação solicitada até 16h de hoje.
PREGOEIRO	05/05/2025 09:15:26	Declaro suspensão a licitação até 16h de hoje.
PREGOEIRO	05/05/2025 16:13:32	Boa tarde
PREGOEIRO	05/05/2025 16:16:26	Pregoeiro encerrou a solicitação de anexo para a empresa loarth serviços ltda.
PREGOEIRO	05/05/2025 16:16:58	Licitante 01 do Lote 02 Não apresentou documentos.
PREGOEIRO	05/05/2025 16:17:35	Desclassificado o licitante Licitante 01 pelo motivo: Não apresentou os documentos de proposta readequada e manifestação de exequibilidade. .
PREGOEIRO	05/05/2025 16:19:38	Convoco licitante 16 do Lote 02 para apresentar proposta readequada e manifestação de exequibilidade da proposta conforme edital até 11h de 06/05/2025.
PREGOEIRO	05/05/2025 16:21:20	Prezados. Suspendo a licitação novamente até 11h de amanhã.
PREGOEIRO	05/05/2025 16:22:05	Pregoeiro solicitou anexo para a empresa BRUNO APARECIDO QUEIROZ ME.
PREGOEIRO	05/05/2025 16:22:59	Sessão suspensão até 11h de 06/05/2025.
PREGOEIRO	06/05/2025 11:23:17	Bom dia
PREGOEIRO	06/05/2025 11:24:04	Desclassificado o licitante Licitante 16 pelo motivo: Não apresentou os documentos solicitados de proposta readequada e manifestação de exequibilidade..
PREGOEIRO	06/05/2025 11:25:10	Pregoeiro encerrou a solicitação de anexo para a empresa BRUNO APARECIDO QUEIROZ ME.
PREGOEIRO	06/05/2025 11:25:16	Pregoeiro solicitou anexo para a empresa HUNTER SOLUCOES DE SERVICOS E CONSTRUCAO LTDA..
PREGOEIRO	06/05/2025 11:27:15	Convoco o Licitante Hunter a apresentar a proposta readequada e manifestação de exequibilidade da proposta para o lote 2 até 15h de hoje. Declaro suspensão a Licitação até 15h.
PREGOEIRO	06/05/2025 11:27:37	Sessão suspensão até 15h. de hoje.
LICITANTE 04	06/05/2025 14:28:04	Empresa HUNTER SOLUCOES DE SERVICOS E CONSTRUCAO LTDA. anexou o documento PropostadePreoTimbo.pdf solicitado.
LICITANTE 04	06/05/2025 14:28:12	Empresa HUNTER SOLUCOES DE SERVICOS E CONSTRUCAO LTDA. anexou o documento Declaraoexequibilidade.pdf solicitado.
LICITANTE 04	06/05/2025 14:32:04	Empresa HUNTER SOLUCOES DE SERVICOS E CONSTRUCAO LTDA. anexou o documento PLANILHACOMPOSIOLOTE2PE1002025PMT.xlsx solicitado.
PREGOEIRO	06/05/2025 15:01:18	Boa tarde
PREGOEIRO	06/05/2025 15:08:01	Prezados. o Licitante Hunter entregou documentos para o Lote. A Proposta readequada não demonstrou desconto linear como solicitado no Edital. A manifestação de exequibilidade da proposta se limitou em simples declaração e planilha com o valor do lote. Conforme demais participantes, até havia oportunizado a correção da planilha com desconto linear, mas considerando o conjunto de documentos, não restou comprovada a exequibilidade da proposta.
PREGOEIRO	06/05/2025 15:08:31	Desclassificado o licitante Licitante 04 pelo motivo: Não comprovou a exequibilidade da proposta..
LICITANTE 04	06/05/2025 15:12:26	Sr. Pregoeiro a proposta não contém indícios de inexecuibilidade
LICITANTE 04	06/05/2025 15:20:19	O próprio Sr. Pregoeiro ao requerer comprovação da exequibilidade das propostas fundamentou seu pedido na presunção de inexecuibilidade (conforme item 8.9), porém, nossa proposta não se enquadra no limite dessa presunção, pois não é inferior a 50% do valor orçado para o lote.
PREGOEIRO	06/05/2025 15:20:55	Licitante 04- Perfeito.
PREGOEIRO	06/05/2025 15:21:22	Havia verificado o inciso de 75%, por equívoco.
PREGOEIRO	06/05/2025 15:22:39	Reclassificado o licitante Licitante 04 pelo motivo: Desclassificado por erro de interpretação do Edital. A proposta atende os termos do Edital. .
PREGOEIRO	06/05/2025 15:24:11	Prezados superada a fase de lances e classificação das propostas vamos avançar a fase.
PREGOEIRO	06/05/2025 15:24:20	Fase alterada para HABILITAÇÃO.



Ata de Realização de Pregão Eletrônico  
 Número de Pregão Eletrônico: 100/2025 PMT

TROCA DE MENSAGENS		
Apelido	Data/Hora	Mensagem
PREGOEIRO	06/05/2025 15:28:57	Conforme item 9.10. Os documentos exigidos para habilitação serão enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de 60 (sessenta) minutos, prorrogável por igual período, contado da solicitação do Pregoeiro. Vejo que os licitantes já importaram arquivos de Habilitação. Vou designar 60 minutos para que possam complementar ou revisar seus documentos.  Preciso de tempo hábil para análise dos documentos. após os 60 minutos suspendo a licitação até 10h:30min de amanhã 07/05/2025. Ai teremos o resultado da fase de habilitação e se tudo correr bem prazo de manifestação de recurso.
PREGOEIRO	06/05/2025 15:29:26	Pregoeiro solicitou anexo para a empresa ALCIDES TEODORO AMARANTE JARDINAGEM.
PREGOEIRO	06/05/2025 15:29:26	Pregoeiro solicitou anexo para a empresa HUNTER SOLUCOES DE SERVICOS E CONSTRUCAO LTDA..
PREGOEIRO	06/05/2025 15:29:26	Pregoeiro solicitou anexo para a empresa SEAT SOLUCOES LTDA.
PREGOEIRO	06/05/2025 15:30:07	Vou deixar aberto para envio de documentos, caso necessitem.
PREGOEIRO	06/05/2025 15:30:37	Sessão suspensa até amanhã 10h:30min.
LICITANTE 04	06/05/2025 16:12:01	Empresa HUNTER SOLUCOES DE SERVICOS E CONSTRUCAO LTDA. anexou o documento Habilitacao.zip solicitado.
LICITANTE 06	06/05/2025 17:51:11	Empresa ALCIDES TEODORO AMARANTE JARDINAGEM anexou o documento HabilitacaoAtualizada.zip solicitado.
PREGOEIRO	07/05/2025 07:59:22	Prezado Licitante Hunter, na sessão de ontem talvez não tenha ficado claro, pois avancei de fase sem reforçar o pedido. Verifiquei que sua proposta ainda diverge os valores unitários do relatório do sistema. Preciso que aplique desconto linear nos termos do Edital. Se ver a mensagem e puder enviar proposta readequada conforme modelo do edital atendendo os unitários do Relatório de Vencedores poderemos dar seguimento na licitação as 10h:30min. Vou carregar o relatório nos anexos da licitação para verificar os valores.
PREGOEIRO	07/05/2025 10:32:01	Bom dia
PREGOEIRO	07/05/2025 10:35:44	Hunter, consegue enviar a proposta com os itens individuais conforme valores do relatório anexado ao processo?
LICITANTE 04	07/05/2025 10:36:16	Bom dia Sr. Pregoeiro. Verifiquei sua mensagem somente agora. Consigo enviar sim.
PREGOEIRO	07/05/2025 10:36:45	Certo, vou aguardar 20minutos.
LICITANTE 04	07/05/2025 10:53:32	Empresa HUNTER SOLUCOES DE SERVICOS E CONSTRUCAO LTDA. anexou o documento Propostahunteradequada.pdf solicitado.
PREGOEIRO	07/05/2025 10:55:24	Só um momento, vou verificar o documento.
LICITANTE 04	07/05/2025 10:56:12	Sr. Pregoeiro, proposta readequada conforme valores constantes no relatório
PREGOEIRO	07/05/2025 11:12:10	Prezados. Documentos corretos.
PREGOEIRO	07/05/2025 11:16:01	Habilitado o licitante HUNTER SOLUCOES DE SERVICOS E CONSTRUCAO LTDA. pelo motivo: Documentos aceitos.
PREGOEIRO	07/05/2025 11:17:11	Declaro habilitado o licitante HUNTER SOLUCOES DE SERVICOS E CONSTRUCAO LTDA..
PREGOEIRO	07/05/2025 11:17:11	Fase alterada para INTENÇÃO DE RECURSO.
PREGOEIRO	07/05/2025 11:17:25	Declaro iniciado o tempo de manifestação de interposição recursal motivada de 10 minutos(s) para o lote 2.
SISTEMA	07/05/2025 11:27:25	Não houve manifestação de recurso para o lote.
SISTEMA	07/05/2025 11:27:25	Tempo de manifestação de interesse recursal encerrado para o lote 2.
PREGOEIRO	07/05/2025 11:29:31	Prezados, Encerro a presente licitação. O Depto de Licitações fará contato com as empresas para formalização do Contrato.
PREGOEIRO	07/05/2025 11:29:54	Agradeço a participação de todos.
PREGOEIRO	07/05/2025 11:30:09	Licitação encerrada.
PREGOEIRO	07/05/2025 11:30:33	Fase alterada para ADJUDICAÇÃO.
PREGOEIRO	07/05/2025 11:32:57	Declaro adjudicado o pregão do lote 2 para o licitante HUNTER SOLUCOES DE SERVICOS E CONSTRUCAO LTDA. com o valor de R\$ 213.925,00.
PREGOEIRO	07/05/2025 11:33:10	Nada mais a tratar, o Pregoeiro encerrou a sessão pública de Pregão Eletrônico, agradecendo a participação de todos e fez lavrar a presente Ata, que após lida e achada conforme, vai ser assinada pela equipe.

HABILITAÇÃO	
Licitante	CNPJ
HUNTER SOLUCOES DE SERVICOS E CONSTRUCAO LTDA.	34158312000140

Ata de Realização de Pregão Eletrônico  
Número de Pregão Eletrônico: 100/2025 PMT

HABILITAÇÃO	
Licitante	CNPJ

Prosseguindo, foram analisados os documentos anexados a proposta para a fase de Habilitação, o Pregoeiro declara habilitada a Empresa HUNTER SOLUCOES DE SERVICOS E CONSTRUCAO LTDA., CNPJ: 34158312000140

Por isto, procedeu-se adjudicado para a empresa

ADJUDICAÇÃO			
Licitante	CNPJ	Data/Hora	Valor
HUNTER SOLUCOES DE SERVICOS E CONSTRUCAO LTDA.	34158312000140	07/05/2025 11:32:57	213.925,00



Nº Ata: 1      Nº Edital: 100/2025 PMT Nº Processo: 100/2025 PMT

Objeto: **REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA (S) ESPECIALIZADA (S) PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM E LIMPEZA URBANA, PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DO MUNICÍPIO DE TIMBÓ., conforme especificação - ANEXO, do Edital.**

Às 08:30:32 do dia 17 de abril do ano de 2025, nas dependências do(a) Prefeitura Municipal de Timbó - SC, situada no(a) Av. Getúlio Vargas - 700 - Centro, Timbó/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a realização de PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 100/2025 PMT , para a aquisição de REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA (S) ESPECIALIZADA (S) PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM E LIMPEZA URBANA, PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DO MUNICÍPIO DE TIMBÓ..

Iniciando os trabalhos, O Pregoeiro abriu a sessão pública em atendimento às disposições contidas no edital, fazendo o acolhimento das propostas recebidas e abrindo a fase de lances.

Lote: 3      Valor Arrematado: 666.216,00

Licitante Vencedor: SEAT SOLUCOES LTDA

PROPOSTAS INICIAIS DOS LICITANTES				
Seq.	Data/Hora	Licitante	Valor	Status
1	10/04/2025 14:45:21	Licitante 01	2.430.998,00	C
2	11/04/2025 15:57:16	Licitante 02	2.190.998,00	C
3	14/04/2025 16:32:04	Licitante 03	2.190.998,00	C
4	15/04/2025 08:47:33	Licitante 04	2.190.998,00	C
5	15/04/2025 10:13:17	Licitante 05	2.190.998,00	C
6	15/04/2025 13:35:33	Licitante 06	2.190.998,00	C
7	15/04/2025 13:49:39	Licitante 07	1.754.269,00	C
8	15/04/2025 15:34:14	Licitante 08	2.186.592,00	C
9	15/04/2025 20:31:32	Licitante 09	2.041.700,00	C
10	16/04/2025 09:28:08	Licitante 10	2.190.998,00	C
11	16/04/2025 14:23:51	Licitante 11	2.190.998,00	C
12	16/04/2025 16:30:11	Licitante 12	2.190.998,00	D
13	16/04/2025 16:36:45	Licitante 13	2.180.986,00	C
14	16/04/2025 17:13:29	Licitante 14	2.190.998,00	C
15	16/04/2025 17:33:31	Licitante 15	2.190.998,00	C
16	16/04/2025 17:49:09	Licitante 16	2.190.998,00	C
17	16/04/2025 18:49:05	Licitante 17	2.184.191,00	C
18	16/04/2025 20:42:30	Licitante 18	1.163.000,00	C
19	16/04/2025 22:31:35	Licitante 19	2.190.998,00	C

(C) Propostas Classificadas (D) Propostas Desclassificadas (R) Propostas Reclassificadas

PROPOSTAS DESCLASSIFICADAS				
Seq.	Data/Hora	Licitante	Valor	Motivo
1	22/04/2025 00:00:00	ARKA SERVIÇOS LTDA	666.119,00	PROPOSTA CONSIDERADA INEXEQUIVEL

LANCES			
Seq.	Data/Hora	Licitante	Valor
1	17/04/2025 08:57:29	Licitante 12	1.162.900,00
2	17/04/2025 08:57:52	Licitante 16	1.000.000,00
3	17/04/2025 08:58:03	Licitante 03	2.080.000,00

Ata de Realização de Pregão Eletrônico  
 Número de Pregão Eletrônico: 100/2025 PMT

LANCES			
Seq.	Data/Hora	Licitante	Valor
4	17/04/2025 08:58:40	Licitante 17	2.000.000,00
5	17/04/2025 08:59:02	Licitante 12	999.900,00
6	17/04/2025 08:59:35	Licitante 04	1.500.000,00
7	17/04/2025 08:59:38	Licitante 16	900.000,00
8	17/04/2025 08:59:46	Licitante 08	999.999,00
9	17/04/2025 08:59:53	Licitante 01	1.000.000,00
10	17/04/2025 09:00:25	Licitante 04	1.285.000,00
11	17/04/2025 09:00:26	Licitante 12	899.999,00
12	17/04/2025 09:00:35	Licitante 05	1.533.698,60
13	17/04/2025 09:00:53	Licitante 09	1.660.500,00
14	17/04/2025 09:01:55	Licitante 13	899.998,00
15	17/04/2025 09:02:34	Licitante 12	899.997,00
16	17/04/2025 09:03:11	Licitante 02	1.763.500,00
17	17/04/2025 09:03:53	Licitante 08	899.999,00
18	17/04/2025 09:03:59	Licitante 16	800.000,00
19	17/04/2025 09:04:29	Licitante 12	799.999,00
20	17/04/2025 09:05:56	Licitante 19	2.190.950,00
21	17/04/2025 09:06:46	Licitante 19	2.190.000,00
22	17/04/2025 09:06:56	Licitante 06	785.000,00
23	17/04/2025 09:07:44	Licitante 12	784.999,00
24	17/04/2025 09:08:42	Licitante 19	2.189.990,00
25	17/04/2025 09:09:02	Licitante 06	784.350,00
26	17/04/2025 09:09:25	Licitante 16	769.000,00
27	17/04/2025 09:10:25	Licitante 19	2.189.980,00
28	17/04/2025 09:10:39	Licitante 12	768.999,00
29	17/04/2025 09:11:02	Licitante 06	765.000,00
30	17/04/2025 09:11:25	Licitante 16	700.000,00
31	17/04/2025 09:12:02	Licitante 05	1.095.499,00
32	17/04/2025 09:12:24	Licitante 19	2.189.979,00
33	17/04/2025 09:12:25	Licitante 12	699.999,00
34	17/04/2025 09:13:06	Licitante 06	695.000,00
35	17/04/2025 09:14:21	Licitante 12	694.999,00
36	17/04/2025 09:14:48	Licitante 19	694.998,00
37	17/04/2025 09:15:00	Licitante 06	691.500,00
38	17/04/2025 09:15:15	Licitante 12	691.000,00
39	17/04/2025 09:16:46	Licitante 06	690.500,00
40	17/04/2025 09:16:46	Licitante 19	690.999,99
41	17/04/2025 09:17:00	Licitante 12	690.499,00
42	17/04/2025 09:18:09	Licitante 06	690.350,00

Ata de Realização de Pregão Eletrônico  
 Número de Pregão Eletrônico: 100/2025 PMT

LANCES			
Seq.	Data/Hora	Licitante	Valor
43	17/04/2025 09:18:27	Licitante 12	690.349,00
44	17/04/2025 09:18:39	Licitante 19	690.349,99
45	17/04/2025 09:19:01	Licitante 06	688.500,00
46	17/04/2025 09:19:41	Licitante 19	688.499,00
47	17/04/2025 09:20:37	Licitante 06	688.400,00
48	17/04/2025 09:20:39	Licitante 12	688.490,00
49	17/04/2025 09:20:49	Licitante 12	688.399,00
50	17/04/2025 09:21:27	Licitante 06	688.398,00
51	17/04/2025 09:22:04	Licitante 19	688.397,00
52	17/04/2025 09:22:15	Licitante 06	688.395,00
53	17/04/2025 09:22:31	Licitante 12	688.394,00
54	17/04/2025 09:22:44	Licitante 06	688.390,00
55	17/04/2025 09:23:02	Licitante 06	688.385,00
56	17/04/2025 09:24:16	Licitante 12	688.384,00
57	17/04/2025 09:24:33	Licitante 06	688.383,00
58	17/04/2025 09:24:49	Licitante 12	688.382,00
59	17/04/2025 09:24:58	Licitante 19	688.381,00
60	17/04/2025 09:25:03	Licitante 06	688.350,00
61	17/04/2025 09:26:22	Licitante 19	688.380,00
62	17/04/2025 09:26:28	Licitante 12	688.349,00
63	17/04/2025 09:26:55	Licitante 06	688.345,00
64	17/04/2025 09:27:29	Licitante 19	688.348,00
65	17/04/2025 09:28:29	Licitante 15	1.860.300,00
66	17/04/2025 09:28:32	Licitante 12	688.344,00
67	17/04/2025 09:28:54	Licitante 06	688.340,00
68	17/04/2025 09:28:58	Licitante 14	1.894.000,00
69	17/04/2025 09:29:41	Licitante 19	688.341,00
70	17/04/2025 09:30:38	Licitante 12	688.339,00
71	17/04/2025 09:30:41	Licitante 06	688.335,00
72	17/04/2025 09:30:59	Licitante 19	688.336,00
73	17/04/2025 09:31:02	Licitante 12	668.334,00
74	17/04/2025 09:32:09	Licitante 19	668.333,00
75	17/04/2025 09:32:09	Licitante 06	668.000,00
76	17/04/2025 09:32:22	Licitante 12	667.999,00
77	17/04/2025 09:32:27	Licitante 11	1.892.000,00
78	17/04/2025 09:32:43	Licitante 06	667.995,00
79	17/04/2025 09:32:57	Licitante 12	667.994,00
80	17/04/2025 09:33:18	Licitante 06	667.993,00
81	17/04/2025 09:34:24	Licitante 06	667.850,00

Ata de Realização de Pregão Eletrônico  
 Número de Pregão Eletrônico: 100/2025 PMT

<b>LANCES</b>			
<b>Seq.</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Licitante</b>	<b>Valor</b>
82	17/04/2025 09:34:40	Licitante 12	667.849,00
83	17/04/2025 09:34:49	Licitante 06	667.840,00
84	17/04/2025 09:35:02	Licitante 12	667.839,00
85	17/04/2025 09:35:04	Licitante 06	667.820,00
86	17/04/2025 09:36:24	Licitante 12	667.819,00
87	17/04/2025 09:36:31	Licitante 06	667.805,00
88	17/04/2025 09:36:51	Licitante 12	667.804,00
89	17/04/2025 09:37:11	Licitante 06	666.799,00
90	17/04/2025 09:38:24	Licitante 12	666.798,00
91	17/04/2025 09:38:33	Licitante 06	666.785,00
92	17/04/2025 09:38:45	Licitante 12	666.784,00
93	17/04/2025 09:39:18	Licitante 06	666.775,00
94	17/04/2025 09:40:37	Licitante 12	666.774,00
95	17/04/2025 09:40:39	Licitante 06	666.750,00
96	17/04/2025 09:41:04	Licitante 12	666.749,00
97	17/04/2025 09:41:13	Licitante 06	666.745,00
98	17/04/2025 09:42:19	Licitante 12	666.744,00
99	17/04/2025 09:42:25	Licitante 06	666.743,00
100	17/04/2025 09:42:43	Licitante 12	666.742,00
101	17/04/2025 09:42:49	Licitante 06	666.735,00
102	17/04/2025 09:43:01	Licitante 12	666.734,00
103	17/04/2025 09:43:04	Licitante 06	666.725,00
104	17/04/2025 09:44:15	Licitante 12	666.724,00
105	17/04/2025 09:44:27	Licitante 06	666.721,00
106	17/04/2025 09:44:42	Licitante 12	666.720,00
107	17/04/2025 09:44:51	Licitante 06	666.705,00
108	17/04/2025 09:45:04	Licitante 12	666.704,00
109	17/04/2025 09:45:12	Licitante 06	666.699,00
110	17/04/2025 09:46:17	Licitante 12	666.698,00
111	17/04/2025 09:46:30	Licitante 06	666.650,00
112	17/04/2025 09:46:43	Licitante 12	666.649,00
113	17/04/2025 09:46:49	Licitante 06	666.645,00
114	17/04/2025 09:47:00	Licitante 12	666.644,00
115	17/04/2025 09:47:07	Licitante 06	666.635,00
116	17/04/2025 09:48:22	Licitante 12	666.634,00
117	17/04/2025 09:48:40	Licitante 06	666.630,00
118	17/04/2025 09:48:51	Licitante 12	666.629,00
119	17/04/2025 09:48:59	Licitante 06	666.621,00
120	17/04/2025 09:50:18	Licitante 12	666.620,00

Ata de Realização de Pregão Eletrônico  
 Número de Pregão Eletrônico: 100/2025 PMT

LANCES			
Seq.	Data/Hora	Licitante	Valor
121	17/04/2025 09:50:25	Licitante 06	666.615,00
122	17/04/2025 09:50:41	Licitante 12	666.614,00
123	17/04/2025 09:50:51	Licitante 06	666.608,00
124	17/04/2025 09:51:02	Licitante 12	666.607,00
125	17/04/2025 09:51:13	Licitante 06	666.603,00
126	17/04/2025 09:51:30	Licitante 19	666.604,00
127	17/04/2025 09:52:27	Licitante 12	666.602,00
128	17/04/2025 09:52:39	Licitante 06	666.599,00
129	17/04/2025 09:52:41	Licitante 19	666.601,00
130	17/04/2025 09:52:51	Licitante 19	666.600,00
131	17/04/2025 09:52:52	Licitante 12	666.598,00
132	17/04/2025 09:52:58	Licitante 06	666.590,00
133	17/04/2025 09:53:04	Licitante 12	666.589,00
134	17/04/2025 09:53:18	Licitante 06	666.580,00
135	17/04/2025 09:53:24	Licitante 12	666.579,00
136	17/04/2025 09:53:53	Licitante 19	666.578,00
137	17/04/2025 09:54:11	Licitante 06	666.565,00
138	17/04/2025 09:54:46	Licitante 12	666.564,00
139	17/04/2025 09:54:48	Licitante 06	666.555,00
140	17/04/2025 09:54:58	Licitante 12	666.554,00
141	17/04/2025 09:55:05	Licitante 06	666.545,00
142	17/04/2025 09:56:55	Licitante 12	666.544,00
143	17/04/2025 09:56:59	Licitante 06	666.543,00
144	17/04/2025 09:57:05	Licitante 12	666.542,00
145	17/04/2025 09:57:09	Licitante 06	666.435,00
146	17/04/2025 09:58:59	Licitante 12	666.434,00
147	17/04/2025 09:59:03	Licitante 06	666.430,00
148	17/04/2025 09:59:13	Licitante 12	666.429,00
149	17/04/2025 09:59:16	Licitante 06	666.428,00
150	17/04/2025 10:00:56	Licitante 12	666.427,00
151	17/04/2025 10:01:01	Licitante 06	666.425,00
152	17/04/2025 10:02:51	Licitante 15	1.450.380,00
153	17/04/2025 10:02:56	Licitante 12	666.424,00
154	17/04/2025 10:03:01	Licitante 06	666.421,00
155	17/04/2025 10:03:43	Licitante 14	1.452.100,00
156	17/04/2025 10:05:00	Licitante 12	666.420,00
157	17/04/2025 10:05:05	Licitante 06	666.412,00
158	17/04/2025 10:07:04	Licitante 12	666.411,00
159	17/04/2025 10:07:07	Licitante 06	666.409,00

Ata de Realização de Pregão Eletrônico  
 Número de Pregão Eletrônico: 100/2025 PMT

LANCES			
Seq.	Data/Hora	Licitante	Valor
160	17/04/2025 10:09:01	Licitante 12	666.408,00
161	17/04/2025 10:09:04	Licitante 06	666.400,00
162	17/04/2025 10:11:02	Licitante 12	666.399,00
163	17/04/2025 10:11:07	Licitante 06	666.385,00
164	17/04/2025 10:13:03	Licitante 12	666.384,00
165	17/04/2025 10:13:04	Licitante 06	666.380,00
166	17/04/2025 10:15:06	Licitante 12	666.379,00
167	17/04/2025 10:15:07	Licitante 06	666.375,00
168	17/04/2025 10:16:57	Licitante 12	666.374,00
169	17/04/2025 10:17:01	Licitante 06	666.371,00
170	17/04/2025 10:17:13	Licitante 12	666.370,00
171	17/04/2025 10:18:03	Licitante 11	666.368,00
172	17/04/2025 10:18:33	Licitante 12	666.367,00
173	17/04/2025 10:19:04	Licitante 06	666.363,00
174	17/04/2025 10:19:26	Licitante 12	666.362,00
175	17/04/2025 10:21:04	Licitante 06	666.358,00
176	17/04/2025 10:23:02	Licitante 12	666.357,00
177	17/04/2025 10:23:04	Licitante 06	666.350,00
178	17/04/2025 10:24:58	Licitante 12	666.349,00
179	17/04/2025 10:25:04	Licitante 06	666.341,00
180	17/04/2025 10:25:53	Licitante 11	666.340,00
181	17/04/2025 10:26:51	Licitante 15	666.339,00
182	17/04/2025 10:27:04	Licitante 06	666.333,00
183	17/04/2025 10:28:24	Licitante 11	666.332,00
184	17/04/2025 10:28:39	Licitante 12	666.331,00
185	17/04/2025 10:29:04	Licitante 06	666.327,00
186	17/04/2025 10:29:07	Licitante 11	666.330,00
187	17/04/2025 10:30:55	Licitante 12	666.326,00
188	17/04/2025 10:31:04	Licitante 06	666.321,00
189	17/04/2025 10:31:28	Licitante 15	666.320,00
190	17/04/2025 10:32:55	Licitante 12	666.319,00
191	17/04/2025 10:33:03	Licitante 06	666.312,00
192	17/04/2025 10:33:11	Licitante 12	666.311,00
193	17/04/2025 10:35:04	Licitante 06	666.304,00
194	17/04/2025 10:36:57	Licitante 12	666.303,00
195	17/04/2025 10:37:03	Licitante 06	666.290,00
196	17/04/2025 10:37:49	Licitante 12	666.289,00
197	17/04/2025 10:39:04	Licitante 06	666.279,00
198	17/04/2025 10:40:59	Licitante 12	666.278,00

Ata de Realização de Pregão Eletrônico  
 Número de Pregão Eletrônico: 100/2025 PMT

LANCES			
Seq.	Data/Hora	Licitante	Valor
199	17/04/2025 10:41:03	Licitante 06	666.263,00
200	17/04/2025 10:41:25	Licitante 12	666.262,00
201	17/04/2025 10:42:51	Licitante 11	666.280,00
202	17/04/2025 10:43:04	Licitante 06	666.254,00
203	17/04/2025 10:45:01	Licitante 12	666.253,00
204	17/04/2025 10:45:04	Licitante 06	666.247,00
205	17/04/2025 10:47:06	Licitante 12	666.246,00
206	17/04/2025 10:49:04	Licitante 06	666.239,00
207	17/04/2025 10:50:58	Licitante 12	666.238,00
208	17/04/2025 10:51:14	Licitante 06	666.235,00
209	17/04/2025 10:52:59	Licitante 11	666.234,00
210	17/04/2025 10:53:05	Licitante 06	666.229,00
211	17/04/2025 10:53:06	Licitante 12	666.233,00
212	17/04/2025 10:53:21	Licitante 12	666.228,00
213	17/04/2025 10:55:05	Licitante 06	666.220,00
214	17/04/2025 10:57:01	Licitante 12	666.119,00
215	17/04/2025 10:57:03	Licitante 06	666.216,00

EVENTOS			
Evento	Data/Hora Inicial do	Data/Hora Final do	Vezes
AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS	17/04/2025 08:30:32	17/04/2025 08:57:03	1ª
LANCES	17/04/2025 08:57:03	17/04/2025 10:59:04	1ª
ABERTURA DE VISTAS	17/04/2025 10:59:03	06/05/2025 15:24:20	1ª
HABILITAÇÃO	06/05/2025 15:24:20	07/05/2025 11:17:11	1ª
RECURSO	07/05/2025 11:17:11	07/05/2025 11:33:10	1ª
ADJUDICAÇÃO	07/05/2025 11:30:33	07/05/2025 11:32:57	1ª
ADJUDICAÇÃO	07/05/2025 11:33:10		2ª

(1ª, 2ª...) Indicador de vezes que ocorreu o evento.

TROCA DE MENSAGENS		
Apelido	Data/Hora	Mensagem
SISTEMA	17/04/2025 08:30:32	Às 08:30:32 do dia 17 de abril do ano de 2025, nas dependências do(a) Prefeitura Municipal de Timbó - SC, situada no(a) Av. Getúlio Vargas - 700 - Centro, Timbó/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a realização de PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 100/2025 PMT, para a aquisição de REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA (S) ESPECIALIZADA (S) PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM E LIMPEZA URBANA, PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DO MUNICÍPIO DE TIMBÓ..
SISTEMA	17/04/2025 08:30:32	Aberto a sessão da ata para o lote 3.
SISTEMA	17/04/2025 08:30:32	Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.
PREGOEIRO	17/04/2025 08:33:36	BOM DIA. ESTAMOS AVALIANDO AS PROPOSTAS.
LICITANTE 06	17/04/2025 08:34:33	BOM DIA
LICITANTE 06	17/04/2025 08:35:06	bOM DIA
PREGOEIRO	17/04/2025 08:38:17	Prezados, antes de iniciarmos a fase de lances, só reforço alguns esclarecimentos: Será vedada a subcontratação dos serviços. Os serviços serão demandados eventualmente conforme necessidade do Município. Se atentem as exigências de participação e condições de fornecimento dos serviços (necessidade de equipamentos mínimos exigidos, transporte,

Ata de Realização de Pregão Eletrônico  
 Número de Pregão Eletrônico: 100/2025 PMT

TROCA DE MENSAGENS		
Apelido	Data/Hora	Mensagem
PREGOEIRO	17/04/2025 08:38:17	descarte e disponibilidade de mão de obra conforme exige cada lote).
PREGOEIRO	17/04/2025 08:39:20	Vamos iniciar a fase de lances somente com o lote 1 e 2 inicialmente, para poder acompanhar melhor o andamento dos lances. A qualquer momento poderão ser abertos os demais itens.
LICITANTE 13	17/04/2025 08:40:19	Bom dia
PREGOEIRO	17/04/2025 08:40:35	Os lances serão dados em valor do lote, não percentual de desconto.
LICITANTE 13	17/04/2025 08:41:08	Bom dia a todos
PREGOEIRO	17/04/2025 08:41:59	Vamos iniciar a etapa de lances dos lotes 1 e 2. Não serão considerados os lances informados no chat. UTILIZEM CAMPO PRÓPRIO DO SISTEMA PARA OFERTAR LANCES.
LICITANTE 15	17/04/2025 08:47:19	lote 2 1.890.000,00
LICITANTE 11	17/04/2025 08:47:39	1.800.000,00
LICITANTE 14	17/04/2025 08:47:40	1.891.000.00
LICITANTE 11	17/04/2025 08:48:59	1.790.000,00
LICITANTE 14	17/04/2025 08:50:00	1.789.000.000
LICITANTE 15	17/04/2025 08:50:30	1.690.000,00
LICITANTE 15	17/04/2025 08:51:10	1.590.000,00
LICITANTE 11	17/04/2025 08:51:17	1.540.000.00,00
LICITANTE 14	17/04/2025 08:51:17	1.590.000.000
LICITANTE 15	17/04/2025 08:52:26	1.520.000,00
LICITANTE 11	17/04/2025 08:53:20	1.519.000,00,00
LICITANTE 15	17/04/2025 08:53:21	1.516.000,00
LICITANTE 14	17/04/2025 08:53:40	1515.000.000
LICITANTE 15	17/04/2025 08:53:49	1.510.000,00
PREGOEIRO	17/04/2025 08:56:56	Vamos abrir mais dois lotes.
SISTEMA	17/04/2025 08:57:03	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 02: R\$ 2.190.998,00.
SISTEMA	17/04/2025 08:57:03	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 01: R\$ 2.430.998,00.
SISTEMA	17/04/2025 08:57:03	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 08: R\$ 2.186.592,00.
SISTEMA	17/04/2025 08:57:03	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 09: R\$ 2.041.700,00.
SISTEMA	17/04/2025 08:57:03	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 11: R\$ 2.190.998,00.
SISTEMA	17/04/2025 08:57:03	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 03: R\$ 2.190.998,00.
SISTEMA	17/04/2025 08:57:03	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 10: R\$ 2.190.998,00.
SISTEMA	17/04/2025 08:57:03	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 14: R\$ 2.190.998,00.
SISTEMA	17/04/2025 08:57:03	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 12: R\$ 2.190.998,00.
SISTEMA	17/04/2025 08:57:03	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 13: R\$ 2.180.986,00.
SISTEMA	17/04/2025 08:57:03	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 15: R\$ 2.190.998,00.
SISTEMA	17/04/2025 08:57:03	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 16: R\$ 2.190.998,00.
SISTEMA	17/04/2025 08:57:03	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 17: R\$ 2.184.191,00.
SISTEMA	17/04/2025 08:57:03	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 18: R\$ 1.163.000,00.
SISTEMA	17/04/2025 08:57:03	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 04: R\$ 2.190.998,00.
SISTEMA	17/04/2025 08:57:03	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 19: R\$ 2.190.998,00.
SISTEMA	17/04/2025 08:57:03	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 05: R\$ 2.190.998,00.
SISTEMA	17/04/2025 08:57:03	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 06: R\$ 2.190.998,00.



Ata de Realização de Pregão Eletrônico  
 Número de Pregão Eletrônico: 100/2025 PMT

TROCA DE MENSAGENS		
Apelido	Data/Hora	Mensagem
SISTEMA	17/04/2025 08:57:03	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 07: R\$ 1.754.269,00.
PREGOEIRO	17/04/2025 08:57:03	Tempo da fase de lances iniciado para o lote 3.
PREGOEIRO	17/04/2025 08:57:03	Aberto as propostas do lote 3.
SISTEMA	17/04/2025 08:57:03	Declaro iniciada a fase de LANCES.
LICITANTE 12	17/04/2025 08:57:29	O lance do licitante Licitante 12 para o lote 3 foi de R\$ 1.162.900,00.
LICITANTE 16	17/04/2025 08:57:52	O lance do licitante Licitante 16 para o lote 3 foi de R\$ 1.000.000,00.
LICITANTE 03	17/04/2025 08:58:03	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 3 foi de R\$ 2.080.000,00.
LICITANTE 17	17/04/2025 08:58:40	O lance do licitante Licitante 17 para o lote 3 foi de R\$ 2.000.000,00.
LICITANTE 12	17/04/2025 08:59:02	O lance do licitante Licitante 12 para o lote 3 foi de R\$ 999.900,00.
LICITANTE 04	17/04/2025 08:59:35	O lance do licitante Licitante 04 para o lote 3 foi de R\$ 1.500.000,00.
LICITANTE 16	17/04/2025 08:59:38	O lance do licitante Licitante 16 para o lote 3 foi de R\$ 900.000,00.
LICITANTE 08	17/04/2025 08:59:46	O lance do licitante Licitante 08 para o lote 3 foi de R\$ 999.999,00.
LICITANTE 01	17/04/2025 08:59:53	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 3 foi de R\$ 1.000.000,00.
LICITANTE 04	17/04/2025 09:00:25	O lance do licitante Licitante 04 para o lote 3 foi de R\$ 1.285.000,00.
LICITANTE 12	17/04/2025 09:00:26	O lance do licitante Licitante 12 para o lote 3 foi de R\$ 899.999,00.
LICITANTE 05	17/04/2025 09:00:35	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 3 foi de R\$ 1.533.698,60.
LICITANTE 09	17/04/2025 09:00:53	O lance do licitante Licitante 09 para o lote 3 foi de R\$ 1.660.500,00.
LICITANTE 13	17/04/2025 09:01:55	O lance do licitante Licitante 13 para o lote 3 foi de R\$ 899.998,00.
LICITANTE 12	17/04/2025 09:02:34	O lance do licitante Licitante 12 para o lote 3 foi de R\$ 899.997,00.
LICITANTE 02	17/04/2025 09:03:11	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 3 foi de R\$ 1.763.500,00.
LICITANTE 08	17/04/2025 09:03:53	O lance do licitante Licitante 08 para o lote 3 foi de R\$ 899.999,00.
LICITANTE 16	17/04/2025 09:03:59	O lance do licitante Licitante 16 para o lote 3 foi de R\$ 800.000,00.
LICITANTE 12	17/04/2025 09:04:29	O lance do licitante Licitante 12 para o lote 3 foi de R\$ 799.999,00.
LICITANTE 19	17/04/2025 09:05:56	O lance do licitante Licitante 19 para o lote 3 foi de R\$ 2.190.950,00.
LICITANTE 19	17/04/2025 09:06:46	O lance do licitante Licitante 19 para o lote 3 foi de R\$ 2.190.000,00.
LICITANTE 06	17/04/2025 09:06:56	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 3 foi de R\$ 785.000,00.
SISTEMA	17/04/2025 09:07:03	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 3.
LICITANTE 12	17/04/2025 09:07:44	O lance do licitante Licitante 12 para o lote 3 foi de R\$ 784.999,00.
LICITANTE 19	17/04/2025 09:08:42	O lance do licitante Licitante 19 para o lote 3 foi de R\$ 2.189.990,00.
LICITANTE 06	17/04/2025 09:09:02	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 3 foi de R\$ 784.350,00.
SISTEMA	17/04/2025 09:09:03	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 3.
LICITANTE 16	17/04/2025 09:09:25	O lance do licitante Licitante 16 para o lote 3 foi de R\$ 769.000,00.
LICITANTE 19	17/04/2025 09:10:25	O lance do licitante Licitante 19 para o lote 3 foi de R\$ 2.189.980,00.
LICITANTE 12	17/04/2025 09:10:39	O lance do licitante Licitante 12 para o lote 3 foi de R\$ 768.999,00.
LICITANTE 06	17/04/2025 09:11:02	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 3 foi de R\$ 765.000,00.
SISTEMA	17/04/2025 09:11:03	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 3.
LICITANTE 16	17/04/2025 09:11:25	O lance do licitante Licitante 16 para o lote 3 foi de R\$ 700.000,00.
LICITANTE 05	17/04/2025 09:12:02	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 3 foi de R\$ 1.095.499,00.
LICITANTE 19	17/04/2025 09:12:24	O lance do licitante Licitante 19 para o lote 3 foi de R\$ 2.189.979,00.

Ata de Realização de Pregão Eletrônico  
 Número de Pregão Eletrônico: 100/2025 PMT

TROCA DE MENSAGENS		
Apelido	Data/Hora	Mensagem
LICITANTE 12	17/04/2025 09:12:25	O lance do licitante Licitante 12 para o lote 3 foi de R\$ 699.999,00.
SISTEMA	17/04/2025 09:13:03	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 3.
LICITANTE 06	17/04/2025 09:13:06	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 3 foi de R\$ 695.000,00.
LICITANTE 12	17/04/2025 09:14:21	O lance do licitante Licitante 12 para o lote 3 foi de R\$ 694.999,00.
LICITANTE 19	17/04/2025 09:14:48	O lance do licitante Licitante 19 para o lote 3 foi de R\$ 694.998,00.
LICITANTE 06	17/04/2025 09:15:00	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 3 foi de R\$ 691.500,00.
SISTEMA	17/04/2025 09:15:03	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 3.
LICITANTE 12	17/04/2025 09:15:15	O lance do licitante Licitante 12 para o lote 3 foi de R\$ 691.000,00.
LICITANTE 06	17/04/2025 09:16:46	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 3 foi de R\$ 690.500,00.
LICITANTE 19	17/04/2025 09:16:46	O lance do licitante Licitante 19 para o lote 3 foi de R\$ 690.999,99.
LICITANTE 12	17/04/2025 09:17:00	O lance do licitante Licitante 12 para o lote 3 foi de R\$ 690.499,00.
SISTEMA	17/04/2025 09:17:03	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 3.
LICITANTE 06	17/04/2025 09:18:09	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 3 foi de R\$ 690.350,00.
LICITANTE 12	17/04/2025 09:18:27	O lance do licitante Licitante 12 para o lote 3 foi de R\$ 690.349,00.
PREGOEIRO	17/04/2025 09:18:36	Prezados, se atentem as exigências de entrega dos serviços, custos e despesas diretas e indiretas.
LICITANTE 19	17/04/2025 09:18:39	O lance do licitante Licitante 19 para o lote 3 foi de R\$ 690.349,99.
LICITANTE 06	17/04/2025 09:19:01	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 3 foi de R\$ 688.500,00.
SISTEMA	17/04/2025 09:19:03	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 3.
LICITANTE 19	17/04/2025 09:19:41	O lance do licitante Licitante 19 para o lote 3 foi de R\$ 688.499,00.
LICITANTE 06	17/04/2025 09:20:37	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 3 foi de R\$ 688.400,00.
LICITANTE 12	17/04/2025 09:20:39	O lance do licitante Licitante 12 para o lote 3 foi de R\$ 688.490,00.
LICITANTE 12	17/04/2025 09:20:49	O lance do licitante Licitante 12 para o lote 3 foi de R\$ 688.399,00.
SISTEMA	17/04/2025 09:21:03	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 3.
LICITANTE 06	17/04/2025 09:21:27	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 3 foi de R\$ 688.398,00.
LICITANTE 19	17/04/2025 09:22:04	O lance do licitante Licitante 19 para o lote 3 foi de R\$ 688.397,00.
LICITANTE 06	17/04/2025 09:22:15	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 3 foi de R\$ 688.395,00.
LICITANTE 12	17/04/2025 09:22:31	O lance do licitante Licitante 12 para o lote 3 foi de R\$ 688.394,00.
LICITANTE 06	17/04/2025 09:22:44	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 3 foi de R\$ 688.390,00.
LICITANTE 06	17/04/2025 09:23:02	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 3 foi de R\$ 688.385,00.
SISTEMA	17/04/2025 09:23:03	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 3.
LICITANTE 12	17/04/2025 09:24:16	O lance do licitante Licitante 12 para o lote 3 foi de R\$ 688.384,00.
LICITANTE 06	17/04/2025 09:24:33	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 3 foi de R\$ 688.383,00.
LICITANTE 12	17/04/2025 09:24:49	O lance do licitante Licitante 12 para o lote 3 foi de R\$ 688.382,00.
LICITANTE 19	17/04/2025 09:24:58	O lance do licitante Licitante 19 para o lote 3 foi de R\$ 688.381,00.
LICITANTE 06	17/04/2025 09:25:03	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 3 foi de R\$ 688.350,00.
SISTEMA	17/04/2025 09:25:03	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 3.
LICITANTE 19	17/04/2025 09:26:22	O lance do licitante Licitante 19 para o lote 3 foi de R\$ 688.380,00.
LICITANTE 12	17/04/2025 09:26:28	O lance do licitante Licitante 12 para o lote 3 foi de R\$ 688.349,00.
LICITANTE 06	17/04/2025 09:26:55	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 3 foi de R\$ 688.345,00.

Ata de Realização de Pregão Eletrônico  
 Número de Pregão Eletrônico: 100/2025 PMT

TROCA DE MENSAGENS		
Apelido	Data/Hora	Mensagem
SISTEMA	17/04/2025 09:27:03	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 3.
LICITANTE 19	17/04/2025 09:27:29	O lance do licitante Licitante 19 para o lote 3 foi de R\$ 688.348,00.
LICITANTE 15	17/04/2025 09:28:29	O lance do licitante Licitante 15 para o lote 3 foi de R\$ 1.860.300,00.
LICITANTE 12	17/04/2025 09:28:32	O lance do licitante Licitante 12 para o lote 3 foi de R\$ 688.344,00.
LICITANTE 06	17/04/2025 09:28:54	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 3 foi de R\$ 688.340,00.
LICITANTE 14	17/04/2025 09:28:58	O lance do licitante Licitante 14 para o lote 3 foi de R\$ 1.894.000,00.
SISTEMA	17/04/2025 09:29:03	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 3.
LICITANTE 19	17/04/2025 09:29:41	O lance do licitante Licitante 19 para o lote 3 foi de R\$ 688.341,00.
LICITANTE 12	17/04/2025 09:30:38	O lance do licitante Licitante 12 para o lote 3 foi de R\$ 688.339,00.
LICITANTE 06	17/04/2025 09:30:41	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 3 foi de R\$ 688.335,00.
LICITANTE 19	17/04/2025 09:30:59	O lance do licitante Licitante 19 para o lote 3 foi de R\$ 688.336,00.
LICITANTE 12	17/04/2025 09:31:02	O lance do licitante Licitante 12 para o lote 3 foi de R\$ 668.334,00.
SISTEMA	17/04/2025 09:31:03	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 3.
LICITANTE 19	17/04/2025 09:32:09	O lance do licitante Licitante 19 para o lote 3 foi de R\$ 668.333,00.
LICITANTE 06	17/04/2025 09:32:09	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 3 foi de R\$ 668.000,00.
LICITANTE 12	17/04/2025 09:32:22	O lance do licitante Licitante 12 para o lote 3 foi de R\$ 667.999,00.
LICITANTE 11	17/04/2025 09:32:27	O lance do licitante Licitante 11 para o lote 3 foi de R\$ 1.892.000,00.
LICITANTE 06	17/04/2025 09:32:43	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 3 foi de R\$ 667.995,00.
LICITANTE 12	17/04/2025 09:32:57	O lance do licitante Licitante 12 para o lote 3 foi de R\$ 667.994,00.
SISTEMA	17/04/2025 09:33:03	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 3.
LICITANTE 06	17/04/2025 09:33:18	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 3 foi de R\$ 667.993,00.
LICITANTE 06	17/04/2025 09:34:24	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 3 foi de R\$ 667.850,00.
LICITANTE 12	17/04/2025 09:34:40	O lance do licitante Licitante 12 para o lote 3 foi de R\$ 667.849,00.
LICITANTE 06	17/04/2025 09:34:49	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 3 foi de R\$ 667.840,00.
LICITANTE 12	17/04/2025 09:35:02	O lance do licitante Licitante 12 para o lote 3 foi de R\$ 667.839,00.
SISTEMA	17/04/2025 09:35:03	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 3.
LICITANTE 06	17/04/2025 09:35:04	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 3 foi de R\$ 667.820,00.
LICITANTE 12	17/04/2025 09:36:24	O lance do licitante Licitante 12 para o lote 3 foi de R\$ 667.819,00.
LICITANTE 06	17/04/2025 09:36:31	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 3 foi de R\$ 667.805,00.
LICITANTE 12	17/04/2025 09:36:51	O lance do licitante Licitante 12 para o lote 3 foi de R\$ 667.804,00.
SISTEMA	17/04/2025 09:37:03	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 3.
LICITANTE 13	17/04/2025 09:37:07	Analisar item 8.7 do edital
LICITANTE 06	17/04/2025 09:37:11	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 3 foi de R\$ 666.799,00.
LICITANTE 12	17/04/2025 09:38:24	O lance do licitante Licitante 12 para o lote 3 foi de R\$ 666.798,00.
LICITANTE 06	17/04/2025 09:38:33	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 3 foi de R\$ 666.785,00.
LICITANTE 12	17/04/2025 09:38:45	O lance do licitante Licitante 12 para o lote 3 foi de R\$ 666.784,00.
SISTEMA	17/04/2025 09:39:03	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 3.
LICITANTE 06	17/04/2025 09:39:18	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 3 foi de R\$ 666.775,00.
LICITANTE 12	17/04/2025 09:40:37	O lance do licitante Licitante 12 para o lote 3 foi de R\$ 666.774,00.

Ata de Realização de Pregão Eletrônico  
 Número de Pregão Eletrônico: 100/2025 PMT

TROCA DE MENSAGENS		
Apelido	Data/Hora	Mensagem
LICITANTE 06	17/04/2025 09:40:39	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 3 foi de R\$ 666.750,00.
SISTEMA	17/04/2025 09:41:03	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 3.
LICITANTE 12	17/04/2025 09:41:04	O lance do licitante Licitante 12 para o lote 3 foi de R\$ 666.749,00.
LICITANTE 06	17/04/2025 09:41:13	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 3 foi de R\$ 666.745,00.
LICITANTE 12	17/04/2025 09:42:19	O lance do licitante Licitante 12 para o lote 3 foi de R\$ 666.744,00.
LICITANTE 06	17/04/2025 09:42:25	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 3 foi de R\$ 666.743,00.
LICITANTE 12	17/04/2025 09:42:43	O lance do licitante Licitante 12 para o lote 3 foi de R\$ 666.742,00.
LICITANTE 06	17/04/2025 09:42:49	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 3 foi de R\$ 666.735,00.
LICITANTE 12	17/04/2025 09:43:01	O lance do licitante Licitante 12 para o lote 3 foi de R\$ 666.734,00.
SISTEMA	17/04/2025 09:43:03	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 3.
LICITANTE 06	17/04/2025 09:43:04	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 3 foi de R\$ 666.725,00.
LICITANTE 12	17/04/2025 09:44:15	O lance do licitante Licitante 12 para o lote 3 foi de R\$ 666.724,00.
LICITANTE 06	17/04/2025 09:44:27	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 3 foi de R\$ 666.721,00.
LICITANTE 12	17/04/2025 09:44:42	O lance do licitante Licitante 12 para o lote 3 foi de R\$ 666.720,00.
LICITANTE 06	17/04/2025 09:44:51	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 3 foi de R\$ 666.705,00.
SISTEMA	17/04/2025 09:45:03	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 3.
LICITANTE 12	17/04/2025 09:45:04	O lance do licitante Licitante 12 para o lote 3 foi de R\$ 666.704,00.
LICITANTE 06	17/04/2025 09:45:12	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 3 foi de R\$ 666.699,00.
LICITANTE 12	17/04/2025 09:46:17	O lance do licitante Licitante 12 para o lote 3 foi de R\$ 666.698,00.
LICITANTE 06	17/04/2025 09:46:30	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 3 foi de R\$ 666.650,00.
LICITANTE 12	17/04/2025 09:46:43	O lance do licitante Licitante 12 para o lote 3 foi de R\$ 666.649,00.
LICITANTE 06	17/04/2025 09:46:49	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 3 foi de R\$ 666.645,00.
LICITANTE 12	17/04/2025 09:47:00	O lance do licitante Licitante 12 para o lote 3 foi de R\$ 666.644,00.
SISTEMA	17/04/2025 09:47:03	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 3.
LICITANTE 06	17/04/2025 09:47:07	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 3 foi de R\$ 666.635,00.
LICITANTE 12	17/04/2025 09:48:22	O lance do licitante Licitante 12 para o lote 3 foi de R\$ 666.634,00.
LICITANTE 06	17/04/2025 09:48:40	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 3 foi de R\$ 666.630,00.
LICITANTE 12	17/04/2025 09:48:51	O lance do licitante Licitante 12 para o lote 3 foi de R\$ 666.629,00.
LICITANTE 06	17/04/2025 09:48:59	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 3 foi de R\$ 666.621,00.
SISTEMA	17/04/2025 09:49:03	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 3.
LICITANTE 12	17/04/2025 09:50:18	O lance do licitante Licitante 12 para o lote 3 foi de R\$ 666.620,00.
LICITANTE 06	17/04/2025 09:50:25	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 3 foi de R\$ 666.615,00.
LICITANTE 12	17/04/2025 09:50:41	O lance do licitante Licitante 12 para o lote 3 foi de R\$ 666.614,00.
LICITANTE 06	17/04/2025 09:50:51	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 3 foi de R\$ 666.608,00.
LICITANTE 12	17/04/2025 09:51:02	O lance do licitante Licitante 12 para o lote 3 foi de R\$ 666.607,00.
SISTEMA	17/04/2025 09:51:03	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 3.
LICITANTE 06	17/04/2025 09:51:13	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 3 foi de R\$ 666.603,00.
LICITANTE 19	17/04/2025 09:51:30	O lance do licitante Licitante 19 para o lote 3 foi de R\$ 666.604,00.
LICITANTE 12	17/04/2025 09:52:27	O lance do licitante Licitante 12 para o lote 3 foi de R\$ 666.602,00.

Ata de Realização de Pregão Eletrônico  
 Número de Pregão Eletrônico: 100/2025 PMT

TROCA DE MENSAGENS		
Apelido	Data/Hora	Mensagem
LICITANTE 06	17/04/2025 09:52:39	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 3 foi de R\$ 666.599,00.
LICITANTE 19	17/04/2025 09:52:41	O lance do licitante Licitante 19 para o lote 3 foi de R\$ 666.601,00.
LICITANTE 19	17/04/2025 09:52:51	O lance do licitante Licitante 19 para o lote 3 foi de R\$ 666.600,00.
LICITANTE 12	17/04/2025 09:52:52	O lance do licitante Licitante 12 para o lote 3 foi de R\$ 666.598,00.
LICITANTE 06	17/04/2025 09:52:58	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 3 foi de R\$ 666.590,00.
SISTEMA	17/04/2025 09:53:03	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 3.
LICITANTE 12	17/04/2025 09:53:04	O lance do licitante Licitante 12 para o lote 3 foi de R\$ 666.589,00.
LICITANTE 06	17/04/2025 09:53:18	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 3 foi de R\$ 666.580,00.
LICITANTE 12	17/04/2025 09:53:24	O lance do licitante Licitante 12 para o lote 3 foi de R\$ 666.579,00.
LICITANTE 19	17/04/2025 09:53:53	O lance do licitante Licitante 19 para o lote 3 foi de R\$ 666.578,00.
LICITANTE 06	17/04/2025 09:54:11	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 3 foi de R\$ 666.565,00.
LICITANTE 19	17/04/2025 09:54:36	O lance do licitante Licitante 19 para o lote 3 foi de R\$ 666.566,00.
LICITANTE 12	17/04/2025 09:54:46	O lance do licitante Licitante 12 para o lote 3 foi de R\$ 666.564,00.
LICITANTE 06	17/04/2025 09:54:48	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 3 foi de R\$ 666.555,00.
LICITANTE 12	17/04/2025 09:54:58	O lance do licitante Licitante 12 para o lote 3 foi de R\$ 666.554,00.
SISTEMA	17/04/2025 09:55:03	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 3.
LICITANTE 06	17/04/2025 09:55:05	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 3 foi de R\$ 666.545,00.
LICITANTE 12	17/04/2025 09:56:55	O lance do licitante Licitante 12 para o lote 3 foi de R\$ 666.544,00.
LICITANTE 06	17/04/2025 09:56:59	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 3 foi de R\$ 666.543,00.
SISTEMA	17/04/2025 09:57:03	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 3.
LICITANTE 12	17/04/2025 09:57:05	O lance do licitante Licitante 12 para o lote 3 foi de R\$ 666.542,00.
LICITANTE 06	17/04/2025 09:57:09	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 3 foi de R\$ 666.435,00.
LICITANTE 12	17/04/2025 09:58:59	O lance do licitante Licitante 12 para o lote 3 foi de R\$ 666.434,00.
LICITANTE 06	17/04/2025 09:59:03	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 3 foi de R\$ 666.430,00.
SISTEMA	17/04/2025 09:59:03	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 3.
LICITANTE 12	17/04/2025 09:59:13	O lance do licitante Licitante 12 para o lote 3 foi de R\$ 666.429,00.
LICITANTE 19	17/04/2025 09:59:16	Licitante 19 solicitou o cancelamento do lance para o Lote 3 no valor de R\$ 666.566,00.
LICITANTE 06	17/04/2025 09:59:16	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 3 foi de R\$ 666.428,00.
LICITANTE 12	17/04/2025 10:00:56	O lance do licitante Licitante 12 para o lote 3 foi de R\$ 666.427,00.
LICITANTE 06	17/04/2025 10:01:01	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 3 foi de R\$ 666.425,00.
SISTEMA	17/04/2025 10:01:03	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 3.
PREGOEIRO	17/04/2025 10:02:14	Cancelado o lance de R\$ 666.566,00 do licitante Licitante 19.
LICITANTE 15	17/04/2025 10:02:51	O lance do licitante Licitante 15 para o lote 3 foi de R\$ 1.450.380,00.
LICITANTE 12	17/04/2025 10:02:56	O lance do licitante Licitante 12 para o lote 3 foi de R\$ 666.424,00.
LICITANTE 06	17/04/2025 10:03:01	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 3 foi de R\$ 666.421,00.
SISTEMA	17/04/2025 10:03:03	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 3.
LICITANTE 14	17/04/2025 10:03:43	O lance do licitante Licitante 14 para o lote 3 foi de R\$ 1.452.100,00.
LICITANTE 12	17/04/2025 10:05:00	O lance do licitante Licitante 12 para o lote 3 foi de R\$ 666.420,00.
SISTEMA	17/04/2025 10:05:03	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 3.

Ata de Realização de Pregão Eletrônico  
 Número de Pregão Eletrônico: 100/2025 PMT

TROCA DE MENSAGENS		
Apelido	Data/Hora	Mensagem
LICITANTE 06	17/04/2025 10:05:05	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 3 foi de R\$ 666.412,00.
SISTEMA	17/04/2025 10:07:03	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 3.
LICITANTE 12	17/04/2025 10:07:04	O lance do licitante Licitante 12 para o lote 3 foi de R\$ 666.411,00.
LICITANTE 06	17/04/2025 10:07:07	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 3 foi de R\$ 666.409,00.
LICITANTE 12	17/04/2025 10:09:01	O lance do licitante Licitante 12 para o lote 3 foi de R\$ 666.408,00.
SISTEMA	17/04/2025 10:09:03	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 3.
LICITANTE 06	17/04/2025 10:09:04	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 3 foi de R\$ 666.400,00.
LICITANTE 12	17/04/2025 10:11:02	O lance do licitante Licitante 12 para o lote 3 foi de R\$ 666.399,00.
SISTEMA	17/04/2025 10:11:03	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 3.
LICITANTE 06	17/04/2025 10:11:07	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 3 foi de R\$ 666.385,00.
LICITANTE 12	17/04/2025 10:13:03	O lance do licitante Licitante 12 para o lote 3 foi de R\$ 666.384,00.
SISTEMA	17/04/2025 10:13:03	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 3.
LICITANTE 06	17/04/2025 10:13:04	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 3 foi de R\$ 666.380,00.
SISTEMA	17/04/2025 10:15:03	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 3.
LICITANTE 12	17/04/2025 10:15:06	O lance do licitante Licitante 12 para o lote 3 foi de R\$ 666.379,00.
LICITANTE 06	17/04/2025 10:15:07	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 3 foi de R\$ 666.375,00.
LICITANTE 12	17/04/2025 10:16:57	O lance do licitante Licitante 12 para o lote 3 foi de R\$ 666.374,00.
LICITANTE 06	17/04/2025 10:17:01	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 3 foi de R\$ 666.371,00.
SISTEMA	17/04/2025 10:17:03	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 3.
LICITANTE 12	17/04/2025 10:17:13	O lance do licitante Licitante 12 para o lote 3 foi de R\$ 666.370,00.
LICITANTE 11	17/04/2025 10:18:03	O lance do licitante Licitante 11 para o lote 3 foi de R\$ 666.368,00.
LICITANTE 12	17/04/2025 10:18:33	O lance do licitante Licitante 12 para o lote 3 foi de R\$ 666.367,00.
SISTEMA	17/04/2025 10:19:03	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 3.
LICITANTE 06	17/04/2025 10:19:04	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 3 foi de R\$ 666.363,00.
LICITANTE 12	17/04/2025 10:19:26	O lance do licitante Licitante 12 para o lote 3 foi de R\$ 666.362,00.
SISTEMA	17/04/2025 10:21:03	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 3.
LICITANTE 06	17/04/2025 10:21:04	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 3 foi de R\$ 666.358,00.
LICITANTE 12	17/04/2025 10:23:02	O lance do licitante Licitante 12 para o lote 3 foi de R\$ 666.357,00.
SISTEMA	17/04/2025 10:23:03	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 3.
LICITANTE 06	17/04/2025 10:23:04	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 3 foi de R\$ 666.350,00.
LICITANTE 12	17/04/2025 10:24:58	O lance do licitante Licitante 12 para o lote 3 foi de R\$ 666.349,00.
SISTEMA	17/04/2025 10:25:03	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 3.
LICITANTE 06	17/04/2025 10:25:04	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 3 foi de R\$ 666.341,00.
LICITANTE 11	17/04/2025 10:25:53	O lance do licitante Licitante 11 para o lote 3 foi de R\$ 666.340,00.
LICITANTE 15	17/04/2025 10:26:51	O lance do licitante Licitante 15 para o lote 3 foi de R\$ 666.339,00.
SISTEMA	17/04/2025 10:27:03	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 3.
LICITANTE 06	17/04/2025 10:27:04	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 3 foi de R\$ 666.333,00.
LICITANTE 11	17/04/2025 10:28:24	O lance do licitante Licitante 11 para o lote 3 foi de R\$ 666.332,00.
LICITANTE 12	17/04/2025 10:28:39	O lance do licitante Licitante 12 para o lote 3 foi de R\$ 666.331,00.



Ata de Realização de Pregão Eletrônico  
 Número de Pregão Eletrônico: 100/2025 PMT

TROCA DE MENSAGENS		
Apelido	Data/Hora	Mensagem
SISTEMA	17/04/2025 10:29:03	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 3.
LICITANTE 06	17/04/2025 10:29:04	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 3 foi de R\$ 666.327,00.
LICITANTE 11	17/04/2025 10:29:07	O lance do licitante Licitante 11 para o lote 3 foi de R\$ 666.330,00.
LICITANTE 12	17/04/2025 10:30:55	O lance do licitante Licitante 12 para o lote 3 foi de R\$ 666.326,00.
SISTEMA	17/04/2025 10:31:03	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 3.
LICITANTE 06	17/04/2025 10:31:04	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 3 foi de R\$ 666.321,00.
LICITANTE 15	17/04/2025 10:31:28	O lance do licitante Licitante 15 para o lote 3 foi de R\$ 666.320,00.
LICITANTE 12	17/04/2025 10:32:55	O lance do licitante Licitante 12 para o lote 3 foi de R\$ 666.319,00.
SISTEMA	17/04/2025 10:33:03	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 3.
LICITANTE 06	17/04/2025 10:33:03	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 3 foi de R\$ 666.312,00.
LICITANTE 12	17/04/2025 10:33:11	O lance do licitante Licitante 12 para o lote 3 foi de R\$ 666.311,00.
LICITANTE 11	17/04/2025 10:33:12	O lance do licitante Licitante 11 para o lote 3 foi de R\$ 66.318,00.
LICITANTE 11	17/04/2025 10:34:20	Licitante 11 solicitou o cancelamento do lance para o Lote 3 no valor de R\$ 66.318,00.
LICITANTE 11	17/04/2025 10:34:29	Licitante 11 solicitou o cancelamento do lance para o Lote 3 no valor de R\$ 66.318,00.
PREGOEIRO	17/04/2025 10:34:43	Cancelado o lance de R\$ 66.318,00 do licitante Licitante 11.
SISTEMA	17/04/2025 10:35:03	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 3.
LICITANTE 06	17/04/2025 10:35:04	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 3 foi de R\$ 666.304,00.
LICITANTE 11	17/04/2025 10:36:28	O lance do licitante Licitante 11 para o lote 3 foi de R\$ 160.000,00.
LICITANTE 11	17/04/2025 10:36:44	Licitante 11 solicitou o cancelamento do lance para o Lote 3 no valor de R\$ 160.000,00.
LICITANTE 11	17/04/2025 10:36:54	Licitante 11 solicitou o cancelamento do lance para o Lote 3 no valor de R\$ 160.000,00.
LICITANTE 12	17/04/2025 10:36:57	O lance do licitante Licitante 12 para o lote 3 foi de R\$ 666.303,00.
PREGOEIRO	17/04/2025 10:36:57	Cancelado o lance de R\$ 160.000,00 do licitante Licitante 11.
SISTEMA	17/04/2025 10:37:03	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 3.
LICITANTE 06	17/04/2025 10:37:03	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 3 foi de R\$ 666.290,00.
LICITANTE 12	17/04/2025 10:37:49	O lance do licitante Licitante 12 para o lote 3 foi de R\$ 666.289,00.
SISTEMA	17/04/2025 10:39:03	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 3.
LICITANTE 06	17/04/2025 10:39:04	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 3 foi de R\$ 666.279,00.
LICITANTE 12	17/04/2025 10:40:29	Bom dia Pregoeiro, tudo bem? A licitação será válida? Visto que os valores estão inferiores a 50% do orçamento da administração Pública? Ressaltamos a inexecutabilidade dos serviços, conforme trata o item 8.7 do edital.
LICITANTE 12	17/04/2025 10:40:59	O lance do licitante Licitante 12 para o lote 3 foi de R\$ 666.278,00.
SISTEMA	17/04/2025 10:41:03	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 3.
LICITANTE 06	17/04/2025 10:41:03	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 3 foi de R\$ 666.263,00.
LICITANTE 12	17/04/2025 10:41:25	O lance do licitante Licitante 12 para o lote 3 foi de R\$ 666.262,00.
PREGOEIRO	17/04/2025 10:41:52	Vou aguardar o final da etapa de lances para avaliação conjunta dos lotes.
LICITANTE 11	17/04/2025 10:42:51	O lance do licitante Licitante 11 para o lote 3 foi de R\$ 666.280,00.
SISTEMA	17/04/2025 10:43:03	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 3.
LICITANTE 06	17/04/2025 10:43:04	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 3 foi de R\$ 666.254,00.
LICITANTE 12	17/04/2025 10:45:01	O lance do licitante Licitante 12 para o lote 3 foi de R\$ 666.253,00.
SISTEMA	17/04/2025 10:45:03	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 3.



Ata de Realização de Pregão Eletrônico  
 Número de Pregão Eletrônico: 100/2025 PMT

TROCA DE MENSAGENS		
Apelido	Data/Hora	Mensagem
LICITANTE 06	17/04/2025 10:45:04	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 3 foi de R\$ 666.247,00.
SISTEMA	17/04/2025 10:47:03	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 3.
LICITANTE 12	17/04/2025 10:47:06	O lance do licitante Licitante 12 para o lote 3 foi de R\$ 666.246,00.
SISTEMA	17/04/2025 10:49:03	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 3.
LICITANTE 06	17/04/2025 10:49:04	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 3 foi de R\$ 666.239,00.
LICITANTE 12	17/04/2025 10:50:58	O lance do licitante Licitante 12 para o lote 3 foi de R\$ 666.238,00.
SISTEMA	17/04/2025 10:51:03	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 3.
LICITANTE 06	17/04/2025 10:51:14	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 3 foi de R\$ 666.235,00.
LICITANTE 11	17/04/2025 10:52:59	O lance do licitante Licitante 11 para o lote 3 foi de R\$ 666.234,00.
SISTEMA	17/04/2025 10:53:03	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 3.
LICITANTE 06	17/04/2025 10:53:05	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 3 foi de R\$ 666.229,00.
LICITANTE 12	17/04/2025 10:53:06	O lance do licitante Licitante 12 para o lote 3 foi de R\$ 666.233,00.
LICITANTE 12	17/04/2025 10:53:21	O lance do licitante Licitante 12 para o lote 3 foi de R\$ 666.228,00.
SISTEMA	17/04/2025 10:55:03	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 3.
LICITANTE 06	17/04/2025 10:55:05	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 3 foi de R\$ 666.220,00.
LICITANTE 12	17/04/2025 10:57:01	O lance do licitante Licitante 12 para o lote 3 foi de R\$ 666.119,00.
LICITANTE 06	17/04/2025 10:57:03	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 3 foi de R\$ 666.216,00.
SISTEMA	17/04/2025 10:57:03	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 3.
SISTEMA	17/04/2025 10:59:04	Declaro encerrado a fase competitiva.
SISTEMA	17/04/2025 10:59:04	Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.
LICITANTE 13	17/04/2025 11:29:55	obsevar item 8.7 do edital
LICITANTE 12	17/04/2025 11:30:40	Observar o item 8.7 do edital!
LICITANTE 06	17/04/2025 11:32:43	como assim deram lance até no ultimo levarão os lotes e agora pedem para observar o item 8.7 do edital? Estranho isso, mas quem decide é o pregoeiro. Boa sorte
PREGOEIRO	17/04/2025 11:33:31	Prezados, considerando item 7.22 o prazo para envio da proposta readequada é de 60 minutos. Porém, como as propostas atingiram níveis de presunção de inexequibilidade, notifico conforme item 8.9 as empresas mais bem classificadas em cada lote a entregarem suas propostas readequadas conforme modelo do edital e manifestação que comprove a exequibilidade de suas propostas até às 16h de hoje (17/04/2025). A sessão ficará suspensa retornando às 16h de hoje.
PREGOEIRO	17/04/2025 11:34:43	Pregoeiro solicitou anexo para a empresa ALCIDES TEODORO AMARANTE JARDINAGEM.
PREGOEIRO	17/04/2025 11:34:43	Pregoeiro solicitou anexo para a empresa Antonio Juvenil da Silva.
PREGOEIRO	17/04/2025 11:34:43	Pregoeiro solicitou anexo para a empresa ARKA SERVIÇOS LTDA.
PREGOEIRO	17/04/2025 11:34:43	Pregoeiro solicitou anexo para a empresa SEAT SOLUCOES LTDA.
PREGOEIRO	17/04/2025 11:36:39	Cada licitante deverá entregar proposta readequada e comprovação de exequibilidade somente no lote em que estiver mais bem classificado.
PREGOEIRO	17/04/2025 11:39:46	Proposta readequada e comprovação de exequibilidade até 16h de hoje.
PREGOEIRO	17/04/2025 11:39:56	Sessão suspensa até 16h de hoje. Agradeço de momento todos pela participação. Acompanhem os procedimentos do processo, pois em caso de desclassificação serão convocados os licitantes seguintes.
LICITANTE 12	17/04/2025 11:40:19	Bom dia, para comprovação da exequibilidade, pode ser planilha de custos do serviço?
PREGOEIRO	17/04/2025 11:42:09	A forma de comprovação pode ser por planilha desde que contenha informações que demonstre ser exequível a proposta.
PREGOEIRO	17/04/2025 11:42:23	Sessão suspensa.
LICITANTE 06	17/04/2025 11:52:59	Empresa SEAT SOLUCOES LTDA anexou o documento ANEXOVPPOSTADEPREOS1002025PMTATUALIZADA.zip solicitado.
LICITANTE 06	17/04/2025 13:15:08	Empresa SEAT SOLUCOES LTDA anexou o documento PLANILHACOMPOSIOCUSTOSTIMB1002025ATUALIZADA17042025.zip solicitado.

Ata de Realização de Pregão Eletrônico  
 Número de Pregão Eletrônico: 100/2025 PMT

TROCA DE MENSAGENS		
Apelido	Data/Hora	Mensagem
LICITANTE 12	17/04/2025 13:50:41	Empresa ARKA SERVIÇOS LTDA anexou o documento BDILOTE1assinado.pdf solicitado.
LICITANTE 12	17/04/2025 13:51:55	Empresa ARKA SERVIÇOS LTDA anexou o documento Novapasta.zip solicitado.
LICITANTE 08	17/04/2025 15:10:18	Empresa ALCIDES TEODORO AMARANTE JARDINAGEM anexou o documento PropostadePrecosFinalassinado.pdf solicitado.
LICITANTE 08	17/04/2025 15:10:32	Empresa ALCIDES TEODORO AMARANTE JARDINAGEM anexou o documento ExequibilidadeAlcidesFinalassinado.pdf solicitado.
LICITANTE 11	17/04/2025 15:51:51	Empresa Antonio Juvenil da Silva anexou o documento PropostaAntonioJdaSilvaassinado.pdf solicitado.
PREGOEIRO	17/04/2025 16:01:58	Boa tarde.
LICITANTE 06	17/04/2025 16:02:44	BOA TARDE
PREGOEIRO	17/04/2025 16:08:24	Prezados. Será necessária uma avaliação nos documentos enviados e fundamentação da resposta. Desta forma suspendo a licitação para análise até 22/04/2025 às 14h:15min.
PREGOEIRO	17/04/2025 16:08:53	Sessão suspensa. Obrigado.
PREGOEIRO	22/04/2025 14:18:13	Boa tarde - Foi inserido nos documentos do presente Edital, a Ata da avaliação das propostas mais bem classificadas. Conforme a ata, as propostas das empresas ARKA SERVIÇOS (lotes 01 e 03), ALCIDES TEODORO AMARANTE (LOTE 02) e ANTONIO JUVENIL DA SILVA (lote 05) foram desclassificadas. Restando classificada apenas a Empresa SEAT SOLUÇÕES (lote 04).
LICITANTE 06	22/04/2025 14:23:05	BOA TARDE
PREGOEIRO	22/04/2025 14:23:32	Desclassificado o licitante Licitante 12 pelo motivo: PROPOSTA CONSIDERADA INEXEQUIVEL.
PREGOEIRO	22/04/2025 14:32:11	Prezados, considerando item 7.22 o prazo para envio da proposta readequada é de 60 minutos. Porém, como as propostas atingiram níveis de presunção de inexequibilidade, notifico conforme item 8.9 as empresas mais bem classificadas em cada lote a entregarem suas propostas readequadas conforme modelo do edital e manifestação que comprove a exequibilidade de suas propostas até às 08:00h de amanhã (23/04/2025). A sessão ficará suspensa retornando às 08:00HS de amanhã.
LICITANTE 06	22/04/2025 14:32:27	Como proceder a partir de agora
PREGOEIRO	22/04/2025 14:32:45	Pregoeiro encerrou a solicitação de anexo para a empresa Antonio Juvenil da Silva.
PREGOEIRO	22/04/2025 14:37:11	Para o Lote 04, deverá aguardar a decisão em relação a aceitação da proposta dos demais lotes. Os lotes 01,02, 03 e 05 deverão comprovar a exequibilidade e apresentar a proposta readequada, conforme mensagem anterior.
LICITANTE 08	22/04/2025 16:19:33	Empresa ALCIDES TEODORO AMARANTE JARDINAGEM anexou o documento PropostadePrecosLOTE01assinado.pdf solicitado.
LICITANTE 08	22/04/2025 16:19:39	Empresa ALCIDES TEODORO AMARANTE JARDINAGEM anexou o documento ExequibilidadeAlcidesLOTE01assinado.pdf solicitado.
LICITANTE 06	22/04/2025 21:53:39	Empresa SEAT SOLUCOES LTDA anexou o documento PE1002025PROPOSTADEPREOSEPLANILHALOTE03.zip solicitado.
LICITANTE 06	22/04/2025 21:54:26	Empresa SEAT SOLUCOES LTDA anexou o documento PE1002025PROPOSTADEPREOSEPLANILHALOTE05.rar solicitado.
LICITANTE 06	23/04/2025 08:01:24	BOM DIA
PREGOEIRO	23/04/2025 08:02:01	Prezados. Será necessária uma avaliação nos documentos enviados e fundamentação da resposta. Desta forma suspendo a licitação para análise até 24/04/2025 às 11:00HS.
PREGOEIRO	23/04/2025 08:02:18	BOM DIA
LICITANTE 06	24/04/2025 11:04:33	BOM DIA
PREGOEIRO	24/04/2025 11:05:15	Bom dia
PREGOEIRO	24/04/2025 11:10:14	Prezados. Das diligências realizadas não houve apresentação de documentos para o lote 02. Desta forma vamos desclassificar o atual melhor classificado neste lote por não atender as exigências.
PREGOEIRO	24/04/2025 11:23:24	Respondendo a pergunta do licitante 05 do item 4 - Na primeira etapa somente a empresa SEAT havia sido classificada, mas verificamos que a proposta readequada não atende ao item 7.6 (Desconto linear nos itens). Na segunda etapa novamente a empresa SEAT fez os ajustes dos itens de forma não linear. Desta forma conforme documento juntado ao processo, vamos diligenciar para correção nos termos do Edital. O Licitante Alcides também precisa ajustar sua proposta aplicando desconto linear no lote 01. Peço que os licitantes mais bem classificados nesta etapa corrijam suas propostas e manifestação de exequibilidade até 15h de hoje.
PREGOEIRO	24/04/2025 11:24:02	Sessão suspensa até 15h de hoje.
PREGOEIRO	24/04/2025 11:24:42	Pregoeiro encerrou a solicitação de anexo para a empresa ARKA SERVIÇOS LTDA.
PREGOEIRO	24/04/2025 11:24:51	Pregoeiro solicitou anexo para a empresa c LTDA.
LICITANTE 19	24/04/2025 11:48:36	Empresa c LTDA anexou o documento PROPRAKPAISPE10025CBRPMTIMBOSC.pdf solicitado.

Ata de Realização de Pregão Eletrônico  
 Número de Pregão Eletrônico: 100/2025 PMT

TROCA DE MENSAGENS		
Apelido	Data/Hora	Mensagem
LICITANTE 08	24/04/2025 13:13:58	Empresa ALCIDES TEODORO AMARANTE JARDINAGEM anexou o documento PropostadePreosLOTE01Reajustada.pdf solicitado.
LICITANTE 08	24/04/2025 13:14:10	Empresa ALCIDES TEODORO AMARANTE JARDINAGEM anexou o documento ExequibilidadeAlcidesLOTE01Retificadaassinado.pdf solicitado.
LICITANTE 08	24/04/2025 13:14:19	O documento ExequibilidadeAlcidesLOTE01assinado.pdf foi removido pelo Fornecedor ALCIDES TEODORO AMARANTE JARDINAGEM.
LICITANTE 06	24/04/2025 13:14:25	Empresa SEAT SOLUCOES LTDA anexou o documento READEQUAESPLANILHASEPROPOSTASLOTES040506.zip solicitado.
LICITANTE 08	24/04/2025 13:14:30	O documento PropostadePrecosLOTE01assinado.pdf foi removido pelo Fornecedor ALCIDES TEODORO AMARANTE JARDINAGEM.
PREGOEIRO	24/04/2025 16:53:56	Boa tarde. Pedimos desculpas pela demora, tivemos um contratempo.
PREGOEIRO	24/04/2025 16:57:01	Prezados, recebemos os documentos solicitados. Suspendemos a sessão para análise dos documentos. Retomamos na próxima segunda feira - dia 28/04/2025, às 09hs.
PREGOEIRO	28/04/2025 09:01:38	Bom dia.
LICITANTE 06	28/04/2025 09:03:05	BOM DIA
PREGOEIRO	28/04/2025 09:03:14	Daremos sequencia a licitação.
PREGOEIRO	28/04/2025 09:04:28	Foram solicitados documentos de 03 licitantes para análise. Os 03 licitantes efetuaram entrega de documentos.
PREGOEIRO	28/04/2025 09:15:45	Quanto aos lotes 3, 4 e 5 O Licitante SEAT apresentou proposta readequada e comprovação de exequibilidade aceita nos lotes 4 e 5.
PREGOEIRO	28/04/2025 09:20:38	No lote 3 verificou-se diferença nos valores da proposta e do sistema: São diferenças pequenas, possivelmente de arredondamento, mas por razões de sistema preciso da correção da proposta readequada: Lote 3 - Item 3 Valor da proposta R\$ 1,76 e no sistema R\$ 1,75, item 6 valor da proposta R\$ 13,38 e do sistema R\$ 13,37, item 7 valor da proposta R\$ 23,75 e do sistema R\$ 23,74. Concedo prazo de 60 minutos para envio da proposta corrigida considerando erro possível de saneamento.
PREGOEIRO	28/04/2025 09:24:18	Licitante 14 do Lote 2 - está presente na sessão?
PREGOEIRO	28/04/2025 09:28:23	Convoco o licitante 14 do Lote 2 a apresentar sua proposta readequada e apresentar manifestação comprovando a exequibilidade de sua proposta até 14h de hoje. Considerando necessidade de maior prazo para apresentação e formulação da exequibilidade da proposta suspendo a sessão até 14h:15m de hoje. Mantenho os demais prazos.
PREGOEIRO	28/04/2025 09:28:48	Sessão suspensa até 14h:15min de hoje.
LICITANTE 13	28/04/2025 09:30:11	Bom dia
LICITANTE 08	28/04/2025 09:36:57	Empresa ALCIDES TEODORO AMARANTE JARDINAGEM anexou o documento PropostadePreosLOTE01ReajustadaFINAL.pdf solicitado.
LICITANTE 08	28/04/2025 09:37:24	Empresa ALCIDES TEODORO AMARANTE JARDINAGEM anexou o documento ExequibilidadeAlcidesLOTE01RetificadaFINALassinado.pdf solicitado.
LICITANTE 06	28/04/2025 09:46:09	Empresa SEAT SOLUCOES LTDA anexou o documento READEQUAESPLANILHASEPROPOSTASLOTES03.zip solicitado.
PREGOEIRO	28/04/2025 13:54:15	Pregoeiro solicitou anexo para a empresa Enter Hospital Ltda.
PREGOEIRO	28/04/2025 14:17:18	Boa tarde. Vamos retomar a licitação.
LICITANTE 06	28/04/2025 14:18:52	Boa tarde
PREGOEIRO	28/04/2025 14:19:27	Informo que os documentos enviados para os lotes 1, 3, 4 e 5 foram aceitos. Os licitantes dos respectivos lotes mantem-se como mais bem classificados.
PREGOEIRO	28/04/2025 14:25:23	Prezados, para avançar a fase seguinte, preciso finalizar a etapa de classificação da proposta para o Lote 2. Devido a desclassificação de um licitante, preciso convocar o licitante da sequência. Peço compressão dos participantes nos demais lotes.
PREGOEIRO	28/04/2025 14:28:18	Convoco o licitante 11 do Lote 2 para apresentar sua proposta readequada e com desconto linear, como as propostas atingiram níveis de presunção de inexecuibilidade, notifico conforme item 8.9 a apresentar junto a proposta a manifestação que comprove a exequibilidade de suas propostas até às 08:00h de amanhã 29/04/2025). A sessão ficará suspensa retornando às 08h:15 de 29/04/2025.
PREGOEIRO	28/04/2025 14:28:32	Pregoeiro encerrou a solicitação de anexo para a empresa ALCIDES TEODORO AMARANTE JARDINAGEM.
PREGOEIRO	28/04/2025 14:28:32	Pregoeiro encerrou a solicitação de anexo para a empresa c LTDA.
PREGOEIRO	28/04/2025 14:28:32	Pregoeiro encerrou a solicitação de anexo para a empresa SEAT SOLUCOES LTDA.
PREGOEIRO	28/04/2025 14:28:37	Pregoeiro encerrou a solicitação de anexo para a empresa Enter Hospital Ltda.
PREGOEIRO	28/04/2025 14:28:48	Pregoeiro solicitou anexo para a empresa ALESSANDRO ENGEL.
PREGOEIRO	28/04/2025 14:29:36	O Licitante Alessandro deve apresentar os documentos exigidos somente para o lote 2

Ata de Realização de Pregão Eletrônico  
 Número de Pregão Eletrônico: 100/2025 PMT

TROCA DE MENSAGENS		
Apelido	Data/Hora	Mensagem
PREGOEIRO	28/04/2025 14:30:52	Devido a necessidade de maior fundamentação da exequibilidade da proposta, concede-se o prazo dilatado até amanhã como foi feito as demais empresas participantes.
PREGOEIRO	28/04/2025 14:32:13	Sessão suspensa até 29/04/2025 às 08h:15min
PREGOEIRO	29/04/2025 08:03:24	Pregoeiro encerrou a solicitação de anexo para a empresa ALESSANDRO ENGEL.
PREGOEIRO	29/04/2025 08:19:17	Bom dia.
PREGOEIRO	29/04/2025 08:21:34	Prezados. O Licitante 11 do Lote 2 não apresentou os documentos solicitados, restando desclassificado.
PREGOEIRO	29/04/2025 08:24:39	Convoco o licitante 07 do Lote 2 a apresentar a proposta readequada e manifestação sobre exequibilidade da proposta até 16h:30min de hoje.
PREGOEIRO	29/04/2025 08:32:17	Informo aos licitantes remanescentes do lote 2 que para celeridade do processo, caso tenham perdido interesse na participação se manifestem. Reitero obrigação dos participantes acompanharem o andamento do processo.
PREGOEIRO	29/04/2025 08:33:31	Licitação suspensa até 16:30 de hoje.
PREGOEIRO	29/04/2025 16:31:31	Boa tarde.
PREGOEIRO	29/04/2025 16:34:50	Prezados, o processo tem se tornado moroso para os demais participantes, mas necessito finalizar o lote 2 para avançar a fase.
PREGOEIRO	29/04/2025 16:37:39	Convoco o licitante 03 do Lote 02 para que apresente proposta readequada e manifestação de exequibilidade da proposta nos termos do Edital. Concedo prazo até 11h de 30/04/2025. Devido a outros agendamentos a Licitação terá sequência somente em 05/05/2025 às 09hs
PREGOEIRO	29/04/2025 16:38:16	Declaro suspensão a licitação até 05/05/2025 às 09h.
PREGOEIRO	05/05/2025 08:18:40	Pregoeiro solicitou anexo para a empresa TRIUNO ASSESSORIA, OBRAS E INSTALACOES EIRELI.
PREGOEIRO	05/05/2025 09:02:52	Bom dia.
PREGOEIRO	05/05/2025 09:08:34	Vamos dar sequência a licitação.
PREGOEIRO	05/05/2025 09:13:19	Pregoeiro encerrou a solicitação de anexo para a empresa TRIUNO ASSESSORIA, OBRAS E INSTALACOES EIRELI.
PREGOEIRO	05/05/2025 09:13:27	Pregoeiro solicitou anexo para a empresa loarth serviços Ltda.
PREGOEIRO	05/05/2025 09:15:26	Declaro suspensão a licitação até 16h de hoje.
PREGOEIRO	05/05/2025 16:13:32	Boa tarde
PREGOEIRO	05/05/2025 16:16:26	Pregoeiro encerrou a solicitação de anexo para a empresa loarth serviços Ltda.
PREGOEIRO	05/05/2025 16:19:38	Convoco licitante 16 do Lote 02 para apresentar proposta readequada e manifestação de exequibilidade da proposta conforme edital até 11h de 06/05/2025.
PREGOEIRO	05/05/2025 16:21:20	Prezados. Suspendo a licitação novamente até 11h de amanhã.
PREGOEIRO	05/05/2025 16:22:05	Pregoeiro solicitou anexo para a empresa BRUNO APARECIDO QUEIROZ ME.
PREGOEIRO	05/05/2025 16:22:59	Sessão suspensa até 11h de 06/05/2025.
PREGOEIRO	06/05/2025 11:23:17	Bom dia
PREGOEIRO	06/05/2025 11:25:10	Pregoeiro encerrou a solicitação de anexo para a empresa BRUNO APARECIDO QUEIROZ ME.
PREGOEIRO	06/05/2025 11:25:16	Pregoeiro solicitou anexo para a empresa HUNTER SOLUCOES DE SERVICOS E CONSTRUCAO LTDA..
PREGOEIRO	06/05/2025 11:27:15	Convoco o Licitante Hunter a apresentar a proposta readequada e manifestação de exequibilidade da proposta para o lote 2 até 15h de hoje. Declaro suspensão a Licitação até 15h.
PREGOEIRO	06/05/2025 11:27:37	Sessão suspensa até 15h. de hoje.
LICITANTE 05	06/05/2025 14:28:04	Empresa HUNTER SOLUCOES DE SERVICOS E CONSTRUCAO LTDA. anexou o documento PropostadePreoTimbo.pdf solicitado.
LICITANTE 05	06/05/2025 14:28:12	Empresa HUNTER SOLUCOES DE SERVICOS E CONSTRUCAO LTDA. anexou o documento Declaraoexequibilidade.pdf solicitado.
LICITANTE 05	06/05/2025 14:32:04	Empresa HUNTER SOLUCOES DE SERVICOS E CONSTRUCAO LTDA. anexou o documento PLANILHACOMPOSIOLOTE2PE1002025PMT.xlsx solicitado.
PREGOEIRO	06/05/2025 15:01:18	Boa tarde
PREGOEIRO	06/05/2025 15:08:01	Prezados. o Licitante Hunter entregou documentos para o Lote. A Proposta readequada não demonstrou desconto linear como solicitado no Edital. A manifestação de exequibilidade da proposta se limitou em simples declaração e planilha com o valor do lote. Conforme demais participantes, até havia oportunizado a correção da planilha com desconto linear, mas considerando o conjunto de documentos, não restou comprovada a exequibilidade da proposta.

Ata de Realização de Pregão Eletrônico  
 Número de Pregão Eletrônico: 100/2025 PMT

TROCA DE MENSAGENS		
Apelido	Data/Hora	Mensagem
PREGOEIRO	06/05/2025 15:24:11	Prezados superada a fase de lances e classificação das propostas vamos avançar a fase.
PREGOEIRO	06/05/2025 15:24:20	Fase alterada para HABILITAÇÃO.
PREGOEIRO	06/05/2025 15:28:57	Conforme item 9.10. Os documentos exigidos para habilitação serão enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de 60 (sessenta) minutos, prorrogável por igual período, contado da solicitação do Pregoeiro. Vejo que os licitantes já importaram arquivos de Habilitação. Vou designar 60 minutos para que possam complementar ou revisar seus documentos.  Preciso de tempo hábil para análise dos documentos. após os 60 minutos suspendo a licitação até 10h:30min de amanhã 07/05/2025. Ai teremos o resultado da fase de habilitação e se tudo correr bem prazo de manifestação de recurso.
PREGOEIRO	06/05/2025 15:29:26	Pregoeiro solicitou anexo para a empresa ALCIDES TEODORO AMARANTE JARDINAGEM.
PREGOEIRO	06/05/2025 15:29:26	Pregoeiro solicitou anexo para a empresa HUNTER SOLUCOES DE SERVICOS E CONSTRUCAO LTDA..
PREGOEIRO	06/05/2025 15:29:26	Pregoeiro solicitou anexo para a empresa SEAT SOLUCOES LTDA.
PREGOEIRO	06/05/2025 15:30:07	Vou deixar aberto para envio de documentos, caso necessitem.
PREGOEIRO	06/05/2025 15:30:37	Sessão suspensa até amanhã 10h:30min.
LICITANTE 05	06/05/2025 16:12:01	Empresa HUNTER SOLUCOES DE SERVICOS E CONSTRUCAO LTDA. anexou o documento Habilitacao.zip solicitado.
LICITANTE 08	06/05/2025 17:51:11	Empresa ALCIDES TEODORO AMARANTE JARDINAGEM anexou o documento HabilitacaoAtualizada.zip solicitado.
PREGOEIRO	07/05/2025 10:32:01	Bom dia
LICITANTE 05	07/05/2025 10:53:32	Empresa HUNTER SOLUCOES DE SERVICOS E CONSTRUCAO LTDA. anexou o documento Propostahunteradequada.pdf solicitado.
PREGOEIRO	07/05/2025 11:16:35	Habilitado o licitante SEAT SOLUCOES LTDA pelo motivo: Documentos aceitos.
PREGOEIRO	07/05/2025 11:17:11	Declaro habilitado o licitante SEAT SOLUCOES LTDA.
PREGOEIRO	07/05/2025 11:17:11	Fase alterada para INTENÇÃO DE RECURSO.
PREGOEIRO	07/05/2025 11:17:25	Declaro iniciado o tempo de manifestação de interposição recursal motivada de 10 minutos(s) para o lote 3.
SISTEMA	07/05/2025 11:27:25	Não houve manifestação de recurso para o lote.
SISTEMA	07/05/2025 11:27:25	Tempo de manifestação de interesse recursal encerrado para o lote 3.
PREGOEIRO	07/05/2025 11:29:31	Prezados, Encerro a presente licitação. O Depto de Licitações fará contato com as empresas para formalização do Contrato.
PREGOEIRO	07/05/2025 11:29:54	Agradeço a participação de todos.
PREGOEIRO	07/05/2025 11:30:09	Licitação encerrada.
PREGOEIRO	07/05/2025 11:30:33	Fase alterada para ADJUDICAÇÃO.
PREGOEIRO	07/05/2025 11:32:57	Declaro adjudicado o pregão do lote 3 para o licitante SEAT SOLUCOES LTDA com o valor de R\$ 666.216,00.
PREGOEIRO	07/05/2025 11:33:10	Nada mais a tratar, o Pregoeiro encerrou a sessão pública de Pregão Eletrônico, agradecendo a participação de todos e fez lavrar a presente Ata, que após lida e achada conforme, vai ser assinada pela equipe.

HABILITAÇÃO	
Licitante	CNPJ
SEAT SOLUCOES LTDA	03458778000137

Prosseguindo, foram analisados os documentos anexados a proposta para a fase de Habilitação, o Pregoeiro declara habilitada a Empresa SEAT SOLUCOES LTDA, CNPJ: 03458778000137

Por isto, procedeu-se adjudicado para a empresa

ADJUDICAÇÃO			
Licitante	CNPJ	Data/Hora	Valor
SEAT SOLUCOES LTDA	03458778000137	07/05/2025 11:32:57	666.216,00

Ata de Realização de Pregão Eletrônico  
 Número de Pregão Eletrônico: 100/2025 PMT

Nº Ata: 1      Nº Edital: 100/2025 PMT Nº Processo: 100/2025 PMT

Objeto: **REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA (S) ESPECIALIZADA (S) PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM E LIMPEZA URBANA, PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DO MUNICÍPIO DE TIMBÓ., conforme especificação - ANEXO, do Edital.**

Às 08:30:32 do dia 17 de abril do ano de 2025, nas dependências do(a) Prefeitura Municipal de Timbó - SC, situada no(a) Av. Getúlio Vargas - 700 - Centro, Timbó/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a realização de PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 100/2025 PMT, para a aquisição de REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA (S) ESPECIALIZADA (S) PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM E LIMPEZA URBANA, PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DO MUNICÍPIO DE TIMBÓ..

Iniciando os trabalhos, O Pregoeiro abriu a sessão pública em atendimento às disposições contidas no edital, fazendo o acolhimento das propostas recebidas e abrindo a fase de lances.

Lote: 4      Valor Arrematado: **61.900,00**

Licitante Vencedor: **SEAT SOLUCOES LTDA**

PROPOSTAS INICIAIS DOS LICITANTES				
Seq.	Data/Hora	Licitante	Valor	Status
1	10/04/2025 14:45:21	Licitante 01	<b>164.434,00</b>	C
2	11/04/2025 15:57:16	Licitante 02	<b>164.434,00</b>	C
3	15/04/2025 08:47:34	Licitante 03	<b>164.434,00</b>	C
4	15/04/2025 10:13:17	Licitante 04	<b>164.434,00</b>	C
5	15/04/2025 13:35:33	Licitante 05	<b>164.434,00</b>	C
6	15/04/2025 15:34:14	Licitante 06	<b>164.117,00</b>	C
7	15/04/2025 20:31:32	Licitante 07	<b>157.810,00</b>	C
8	16/04/2025 09:28:08	Licitante 08	<b>164.434,00</b>	C
9	16/04/2025 14:23:51	Licitante 09	<b>164.434,00</b>	C
10	16/04/2025 16:30:11	Licitante 10	<b>164.434,00</b>	C
11	16/04/2025 16:36:45	Licitante 11	<b>163.800,00</b>	C
12	16/04/2025 17:13:29	Licitante 12	<b>164.434,00</b>	C
13	16/04/2025 17:33:31	Licitante 13	<b>164.434,00</b>	C
14	16/04/2025 17:49:09	Licitante 14	<b>164.434,00</b>	C
15	16/04/2025 18:49:05	Licitante 15	<b>164.115,00</b>	C
16	16/04/2025 20:42:30	Licitante 16	<b>97.100,00</b>	C

(C) Propostas Classificadas (D) Propostas Desclassificadas (R) Propostas Reclassificadas

LANCES			
Seq.	Data/Hora	Licitante	Valor
1	17/04/2025 08:58:11	Licitante 10	<b>97.000,00</b>
2	17/04/2025 08:58:58	Licitante 15	<b>162.000,00</b>
3	17/04/2025 08:59:50	Licitante 02	<b>160.344,00</b>
4	17/04/2025 08:59:59	Licitante 06	<b>100.000,00</b>
5	17/04/2025 09:00:01	Licitante 03	<b>145.000,00</b>
6	17/04/2025 09:00:27	Licitante 04	<b>115.104,50</b>
7	17/04/2025 09:01:38	Licitante 14	<b>90.000,00</b>
8	17/04/2025 09:02:07	Licitante 11	<b>89.999,00</b>
9	17/04/2025 09:02:24	Licitante 10	<b>89.998,00</b>



Ata de Realização de Pregão Eletrônico  
 Número de Pregão Eletrônico: 100/2025 PMT

<b>LANCES</b>			
<b>Seq.</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Licitante</b>	<b>Valor</b>
10	17/04/2025 09:02:35	Licitante 01	130.000,00
11	17/04/2025 09:06:56	Licitante 04	89.000,00
12	17/04/2025 09:06:57	Licitante 05	89.850,00
13	17/04/2025 09:08:33	Licitante 10	88.999,00
14	17/04/2025 09:08:48	Licitante 04	88.990,00
15	17/04/2025 09:09:03	Licitante 10	88.989,00
16	17/04/2025 09:09:39	Licitante 14	80.000,00
17	17/04/2025 09:10:14	Licitante 10	79.999,00
18	17/04/2025 09:10:18	Licitante 04	82.220,00
19	17/04/2025 09:12:14	Licitante 04	79.995,00
20	17/04/2025 09:12:50	Licitante 10	79.994,00
21	17/04/2025 09:13:03	Licitante 04	79.993,00
22	17/04/2025 09:14:32	Licitante 10	79.992,00
23	17/04/2025 09:14:34	Licitante 05	79.990,00
24	17/04/2025 09:14:57	Licitante 10	79.899,00
25	17/04/2025 09:15:27	Licitante 05	78.850,00
26	17/04/2025 09:16:36	Licitante 10	78.849,00
27	17/04/2025 09:16:58	Licitante 05	78.845,00
28	17/04/2025 09:17:15	Licitante 10	78.844,00
29	17/04/2025 09:18:08	Licitante 05	78.800,00
30	17/04/2025 09:18:19	Licitante 06	78.000,00
31	17/04/2025 09:18:45	Licitante 05	77.999,00
32	17/04/2025 09:19:21	Licitante 06	77.000,00
33	17/04/2025 09:21:02	Licitante 10	76.999,00
34	17/04/2025 09:21:18	Licitante 06	76.000,00
35	17/04/2025 09:22:38	Licitante 10	72.999,00
36	17/04/2025 09:23:01	Licitante 06	72.000,00
37	17/04/2025 09:24:17	Licitante 10	71.800,00
38	17/04/2025 09:24:48	Licitante 05	70.000,00
39	17/04/2025 09:25:01	Licitante 06	69.000,00
40	17/04/2025 09:25:02	Licitante 10	69.999,00
41	17/04/2025 09:26:29	Licitante 10	68.999,00
42	17/04/2025 09:26:44	Licitante 06	68.000,00
43	17/04/2025 09:26:49	Licitante 05	68.998,00
44	17/04/2025 09:28:26	Licitante 05	67.990,00
45	17/04/2025 09:28:48	Licitante 06	67.000,00
46	17/04/2025 09:30:40	Licitante 05	66.999,00
47	17/04/2025 09:31:06	Licitante 06	66.000,00
48	17/04/2025 09:32:10	Licitante 05	65.999,00



Ata de Realização de Pregão Eletrônico  
 Número de Pregão Eletrônico: 100/2025 PMT

LANCES			
Seq.	Data/Hora	Licitante	Valor
49	17/04/2025 09:32:39	Licitante 06	65.500,00
50	17/04/2025 09:32:45	Licitante 05	65.850,00
51	17/04/2025 09:33:25	Licitante 13	114.350,00
52	17/04/2025 09:33:41	Licitante 12	115.321,00
53	17/04/2025 09:33:57	Licitante 09	114.600,00
54	17/04/2025 09:34:15	Licitante 05	65.499,00
55	17/04/2025 09:35:01	Licitante 06	65.000,00
56	17/04/2025 09:35:06	Licitante 05	65.450,00
57	17/04/2025 09:36:30	Licitante 05	64.985,00
58	17/04/2025 09:37:05	Licitante 06	64.500,00
59	17/04/2025 09:37:10	Licitante 05	64.979,00
60	17/04/2025 09:37:18	Licitante 05	64.385,00
61	17/04/2025 09:38:13	Licitante 06	64.000,00
62	17/04/2025 09:38:34	Licitante 05	63.999,00
63	17/04/2025 09:39:13	Licitante 06	63.500,00
64	17/04/2025 09:39:33	Licitante 05	63.499,00
65	17/04/2025 09:40:18	Licitante 06	63.000,00
66	17/04/2025 09:40:31	Licitante 05	62.999,00
67	17/04/2025 09:40:38	Licitante 06	62.000,00
68	17/04/2025 09:40:55	Licitante 05	61.900,00

EVENTOS			
Evento	Data/Hora Inicial do	Data/Hora Final do	Veze
AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS	17/04/2025 08:30:32	17/04/2025 08:57:03	1ª
LANCES	17/04/2025 08:57:03	17/04/2025 09:43:04	1ª
ABERTURA DE VISTAS	17/04/2025 09:43:03	06/05/2025 15:24:20	1ª
HABILITAÇÃO	06/05/2025 15:24:20	07/05/2025 11:17:11	1ª
RECURSO	07/05/2025 11:17:11	07/05/2025 11:33:10	1ª
ADJUDICAÇÃO	07/05/2025 11:30:33	07/05/2025 11:32:57	1ª
ADJUDICAÇÃO	07/05/2025 11:33:10		2ª

(1ª, 2ª...) Indicador de vezes que ocorreu o evento.

TROCA DE MENSAGENS		
Apelido	Data/Hora	Mensagem
SISTEMA	17/04/2025 08:30:32	Às 08:30:32 do dia 17 de abril do ano de 2025, nas dependências do(a) Prefeitura Municipal de Timbó - SC, situada no(a) Av. Getúlio Vargas - 700 - Centro, Timbó/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a realização de PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 100/2025 PMT, para a aquisição de REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA (S) ESPECIALIZADA (S) PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM E LIMPEZA URBANA, PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DO MUNICÍPIO DE TIMBÓ..
SISTEMA	17/04/2025 08:30:32	Aberto a sessão da ata para o lote 4.
SISTEMA	17/04/2025 08:30:32	Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.
PREGOEIRO	17/04/2025 08:33:36	BOM DIA. ESTAMOS AVALIANDO AS PROPOSTAS.
LICITANTE 05	17/04/2025 08:34:33	BOM DIA

Ata de Realização de Pregão Eletrônico  
 Número de Pregão Eletrônico: 100/2025 PMT

TROCA DE MENSAGENS		
Apelido	Data/Hora	Mensagem
LICITANTE 05	17/04/2025 08:35:06	bOM DIA
PREGOEIRO	17/04/2025 08:38:17	Prezados, antes de iniciarmos a fase de lances, só reforço alguns esclarecimentos: Será vedada a subcontratação dos serviços. Os serviços serão demandados eventualmente conforme necessidade do Município. Se atentem as exigências de participação e condições de fornecimento dos serviços (necessidade de equipamentos mínimos exigidos, transporte, descarte e disponibilidade de mão de obra conforme exige cada lote).
PREGOEIRO	17/04/2025 08:39:20	Vamos iniciar a fase de lances somente com o lote 1 e 2 inicialmente, para poder acompanhar melhor o andamento dos lances. A qualquer momento poderão ser abertos os demais itens.
LICITANTE 11	17/04/2025 08:40:19	Bom dia
PREGOEIRO	17/04/2025 08:40:35	Os lances serão dados em valor do lote, não percentual de desconto.
LICITANTE 11	17/04/2025 08:41:08	Bom dia a todos
PREGOEIRO	17/04/2025 08:41:59	Vamos iniciar a etapa de lances dos lotes 1 e 2. Não serão considerados os lances informados no chat. UTILIZEM CAMPO PRÓPRIO DO SISTEMA PARA OFERTAR LANCES.
PREGOEIRO	17/04/2025 08:56:56	Vamos abrir mais dois lotes.
SISTEMA	17/04/2025 08:57:03	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 02: R\$ 164.434,00.
SISTEMA	17/04/2025 08:57:03	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 01: R\$ 164.434,00.
SISTEMA	17/04/2025 08:57:03	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 06: R\$ 164.117,00.
SISTEMA	17/04/2025 08:57:03	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 07: R\$ 157.810,00.
SISTEMA	17/04/2025 08:57:03	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 09: R\$ 164.434,00.
SISTEMA	17/04/2025 08:57:03	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 08: R\$ 164.434,00.
SISTEMA	17/04/2025 08:57:03	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 12: R\$ 164.434,00.
SISTEMA	17/04/2025 08:57:03	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 10: R\$ 164.434,00.
SISTEMA	17/04/2025 08:57:03	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 11: R\$ 163.800,00.
SISTEMA	17/04/2025 08:57:03	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 13: R\$ 164.434,00.
SISTEMA	17/04/2025 08:57:03	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 14: R\$ 164.434,00.
SISTEMA	17/04/2025 08:57:03	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 15: R\$ 164.115,00.
SISTEMA	17/04/2025 08:57:03	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 16: R\$ 97.100,00.
SISTEMA	17/04/2025 08:57:03	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 03: R\$ 164.434,00.
SISTEMA	17/04/2025 08:57:03	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 04: R\$ 164.434,00.
SISTEMA	17/04/2025 08:57:03	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 05: R\$ 164.434,00.
PREGOEIRO	17/04/2025 08:57:03	Tempo da fase de lances iniciado para o lote 4.
PREGOEIRO	17/04/2025 08:57:03	Aberto as propostas do lote 4.
SISTEMA	17/04/2025 08:57:03	Declaro iniciada a fase de LANCES.
LICITANTE 10	17/04/2025 08:58:11	O lance do licitante Licitante 10 para o lote 4 foi de R\$ 97.000,00.
LICITANTE 15	17/04/2025 08:58:58	O lance do licitante Licitante 15 para o lote 4 foi de R\$ 162.000,00.
LICITANTE 02	17/04/2025 08:59:50	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 4 foi de R\$ 160.344,00.
LICITANTE 06	17/04/2025 08:59:59	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 4 foi de R\$ 100.000,00.
LICITANTE 03	17/04/2025 09:00:01	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 4 foi de R\$ 145.000,00.
LICITANTE 04	17/04/2025 09:00:27	O lance do licitante Licitante 04 para o lote 4 foi de R\$ 115.104,50.
LICITANTE 14	17/04/2025 09:01:38	O lance do licitante Licitante 14 para o lote 4 foi de R\$ 90.000,00.
LICITANTE 11	17/04/2025 09:02:07	O lance do licitante Licitante 11 para o lote 4 foi de R\$ 89.999,00.
LICITANTE 10	17/04/2025 09:02:24	O lance do licitante Licitante 10 para o lote 4 foi de R\$ 89.998,00.
LICITANTE 01	17/04/2025 09:02:35	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 4 foi de R\$ 130.000,00.

Ata de Realização de Pregão Eletrônico  
 Número de Pregão Eletrônico: 100/2025 PMT

TROCA DE MENSAGENS		
Apelido	Data/Hora	Mensagem
LICITANTE 04	17/04/2025 09:06:56	O lance do licitante Licitante 04 para o lote 4 foi de R\$ 89.000,00.
LICITANTE 05	17/04/2025 09:06:57	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 4 foi de R\$ 89.850,00.
SISTEMA	17/04/2025 09:07:03	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 4.
LICITANTE 10	17/04/2025 09:08:33	O lance do licitante Licitante 10 para o lote 4 foi de R\$ 88.999,00.
LICITANTE 04	17/04/2025 09:08:48	O lance do licitante Licitante 04 para o lote 4 foi de R\$ 88.990,00.
LICITANTE 10	17/04/2025 09:09:03	O lance do licitante Licitante 10 para o lote 4 foi de R\$ 88.989,00.
SISTEMA	17/04/2025 09:09:03	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 4.
LICITANTE 14	17/04/2025 09:09:39	O lance do licitante Licitante 14 para o lote 4 foi de R\$ 80.000,00.
LICITANTE 10	17/04/2025 09:10:14	O lance do licitante Licitante 10 para o lote 4 foi de R\$ 79.999,00.
LICITANTE 04	17/04/2025 09:10:18	O lance do licitante Licitante 04 para o lote 4 foi de R\$ 82.220,00.
SISTEMA	17/04/2025 09:11:03	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 4.
LICITANTE 04	17/04/2025 09:12:14	O lance do licitante Licitante 04 para o lote 4 foi de R\$ 79.995,00.
LICITANTE 10	17/04/2025 09:12:50	O lance do licitante Licitante 10 para o lote 4 foi de R\$ 79.994,00.
LICITANTE 04	17/04/2025 09:13:03	O lance do licitante Licitante 04 para o lote 4 foi de R\$ 79.993,00.
SISTEMA	17/04/2025 09:13:03	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 4.
LICITANTE 10	17/04/2025 09:14:32	O lance do licitante Licitante 10 para o lote 4 foi de R\$ 79.992,00.
LICITANTE 05	17/04/2025 09:14:34	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 4 foi de R\$ 79.990,00.
LICITANTE 10	17/04/2025 09:14:57	O lance do licitante Licitante 10 para o lote 4 foi de R\$ 79.899,00.
SISTEMA	17/04/2025 09:15:03	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 4.
LICITANTE 05	17/04/2025 09:15:27	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 4 foi de R\$ 78.850,00.
LICITANTE 10	17/04/2025 09:16:36	O lance do licitante Licitante 10 para o lote 4 foi de R\$ 78.849,00.
LICITANTE 05	17/04/2025 09:16:58	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 4 foi de R\$ 78.845,00.
SISTEMA	17/04/2025 09:17:03	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 4.
LICITANTE 10	17/04/2025 09:17:15	O lance do licitante Licitante 10 para o lote 4 foi de R\$ 78.844,00.
LICITANTE 05	17/04/2025 09:18:08	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 4 foi de R\$ 78.800,00.
LICITANTE 06	17/04/2025 09:18:19	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 4 foi de R\$ 78.000,00.
PREGOEIRO	17/04/2025 09:18:36	Prezados, se atentem as exigências de entrega dos serviços, custos e despesas diretas e indiretas.
LICITANTE 05	17/04/2025 09:18:45	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 4 foi de R\$ 77.999,00.
SISTEMA	17/04/2025 09:19:03	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 4.
LICITANTE 06	17/04/2025 09:19:21	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 4 foi de R\$ 77.000,00.
LICITANTE 10	17/04/2025 09:21:02	O lance do licitante Licitante 10 para o lote 4 foi de R\$ 76.999,00.
SISTEMA	17/04/2025 09:21:03	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 4.
LICITANTE 06	17/04/2025 09:21:18	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 4 foi de R\$ 76.000,00.
LICITANTE 10	17/04/2025 09:22:38	O lance do licitante Licitante 10 para o lote 4 foi de R\$ 72.999,00.
LICITANTE 06	17/04/2025 09:23:01	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 4 foi de R\$ 72.000,00.
SISTEMA	17/04/2025 09:23:03	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 4.
LICITANTE 10	17/04/2025 09:24:17	O lance do licitante Licitante 10 para o lote 4 foi de R\$ 71.800,00.
LICITANTE 05	17/04/2025 09:24:48	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 4 foi de R\$ 70.000,00.
LICITANTE 06	17/04/2025 09:25:01	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 4 foi de R\$ 69.000,00.

Ata de Realização de Pregão Eletrônico  
 Número de Pregão Eletrônico: 100/2025 PMT

TROCA DE MENSAGENS		
Apelido	Data/Hora	Mensagem
LICITANTE 10	17/04/2025 09:25:02	O lance do licitante Licitante 10 para o lote 4 foi de R\$ 69.999,00.
SISTEMA	17/04/2025 09:25:03	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 4.
LICITANTE 10	17/04/2025 09:26:29	O lance do licitante Licitante 10 para o lote 4 foi de R\$ 68.999,00.
LICITANTE 06	17/04/2025 09:26:44	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 4 foi de R\$ 68.000,00.
LICITANTE 05	17/04/2025 09:26:49	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 4 foi de R\$ 68.998,00.
SISTEMA	17/04/2025 09:27:03	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 4.
LICITANTE 05	17/04/2025 09:28:26	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 4 foi de R\$ 67.990,00.
LICITANTE 06	17/04/2025 09:28:48	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 4 foi de R\$ 67.000,00.
SISTEMA	17/04/2025 09:29:03	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 4.
LICITANTE 05	17/04/2025 09:30:40	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 4 foi de R\$ 66.999,00.
SISTEMA	17/04/2025 09:31:03	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 4.
LICITANTE 06	17/04/2025 09:31:06	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 4 foi de R\$ 66.000,00.
LICITANTE 05	17/04/2025 09:32:10	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 4 foi de R\$ 65.999,00.
LICITANTE 06	17/04/2025 09:32:39	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 4 foi de R\$ 65.500,00.
LICITANTE 05	17/04/2025 09:32:45	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 4 foi de R\$ 65.850,00.
SISTEMA	17/04/2025 09:33:03	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 4.
LICITANTE 13	17/04/2025 09:33:25	O lance do licitante Licitante 13 para o lote 4 foi de R\$ 114.350,00.
LICITANTE 12	17/04/2025 09:33:41	O lance do licitante Licitante 12 para o lote 4 foi de R\$ 115.321,00.
LICITANTE 09	17/04/2025 09:33:57	O lance do licitante Licitante 09 para o lote 4 foi de R\$ 114.600,00.
LICITANTE 05	17/04/2025 09:34:15	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 4 foi de R\$ 65.499,00.
LICITANTE 06	17/04/2025 09:35:01	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 4 foi de R\$ 65.000,00.
SISTEMA	17/04/2025 09:35:03	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 4.
LICITANTE 05	17/04/2025 09:35:06	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 4 foi de R\$ 65.450,00.
LICITANTE 05	17/04/2025 09:36:30	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 4 foi de R\$ 64.985,00.
SISTEMA	17/04/2025 09:37:03	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 4.
LICITANTE 06	17/04/2025 09:37:05	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 4 foi de R\$ 64.500,00.
LICITANTE 11	17/04/2025 09:37:07	Analisar item 8.7 do edital
LICITANTE 05	17/04/2025 09:37:10	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 4 foi de R\$ 64.979,00.
LICITANTE 05	17/04/2025 09:37:18	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 4 foi de R\$ 64.385,00.
LICITANTE 06	17/04/2025 09:38:13	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 4 foi de R\$ 64.000,00.
LICITANTE 05	17/04/2025 09:38:34	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 4 foi de R\$ 63.999,00.
SISTEMA	17/04/2025 09:39:03	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 4.
LICITANTE 06	17/04/2025 09:39:13	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 4 foi de R\$ 63.500,00.
LICITANTE 05	17/04/2025 09:39:33	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 4 foi de R\$ 63.499,00.
LICITANTE 06	17/04/2025 09:40:18	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 4 foi de R\$ 63.000,00.
LICITANTE 05	17/04/2025 09:40:31	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 4 foi de R\$ 62.999,00.
LICITANTE 06	17/04/2025 09:40:38	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 4 foi de R\$ 62.000,00.
LICITANTE 05	17/04/2025 09:40:55	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 4 foi de R\$ 61.900,00.
SISTEMA	17/04/2025 09:41:03	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 4.

Ata de Realização de Pregão Eletrônico  
 Número de Pregão Eletrônico: 100/2025 PMT

TROCA DE MENSAGENS		
Apelido	Data/Hora	Mensagem
SISTEMA	17/04/2025 09:43:04	Declaro encerrado a fase competitiva.
SISTEMA	17/04/2025 09:43:04	Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.
LICITANTE 11	17/04/2025 09:53:10	observar item 8.7 do edital
LICITANTE 11	17/04/2025 09:55:30	observar item 8.7 do edital
LICITANTE 11	17/04/2025 11:29:55	obsevar item 8.7 do edital
LICITANTE 10	17/04/2025 11:30:40	Observar o item 8.7 do edital!
PREGOEIRO	17/04/2025 11:33:31	Prezados, considerando item 7.22 o prazo para envio da proposta readequada é de 60 minutos. Porém, como as propostas atingiram níveis de presunção de inexequibilidade, notifico conforme item 8.9 as empresas mais bem classificadas em cada lote a entregarem suas propostas readequadas conforme modelo do edital e manifestação que comprove a exequibilidade de suas propostas até às 16h de hoje (17/04/2025). A sessão ficará suspensa retornando às 16h de hoje.
PREGOEIRO	17/04/2025 11:34:43	Pregoeiro solicitou anexo para a empresa ALCIDES TEODORO AMARANTE JARDINAGEM.
PREGOEIRO	17/04/2025 11:34:43	Pregoeiro solicitou anexo para a empresa Antonio Juvenil da Silva.
PREGOEIRO	17/04/2025 11:34:43	Pregoeiro solicitou anexo para a empresa ARKA SERVIÇOS LTDA.
PREGOEIRO	17/04/2025 11:34:43	Pregoeiro solicitou anexo para a empresa SEAT SOLUCOES LTDA.
PREGOEIRO	17/04/2025 11:36:39	Cada licitante deverá entregar proposta readequada e comprovação de exequibilidade somente no lote em que estiver mais bem classificado.
PREGOEIRO	17/04/2025 11:39:46	Proposta readequada e comprovação de exequibilidade até 16h de hoje.
PREGOEIRO	17/04/2025 11:39:56	Sessão suspensa até 16h de hoje. Agradeço de momento todos pela participação. Acompanhem os procedimentos do processo, pois em caso de desclassificação serão convocados os licitantes seguintes.
PREGOEIRO	17/04/2025 11:42:09	A forma de comprovação pode ser por planilha desde que contenha informações que demonstre ser exequível a proposta.
PREGOEIRO	17/04/2025 11:42:23	Sessão suspensa.
LICITANTE 05	17/04/2025 11:52:59	Empresa SEAT SOLUCOES LTDA anexou o documento ANEXOVPROPOSTADEPREOS1002025PMTATUALIZADA.zip solicitado.
LICITANTE 05	17/04/2025 13:15:08	Empresa SEAT SOLUCOES LTDA anexou o documento PLANILHACOMPOSIOCUSTOSTIMB1002025ATUALIZADA17042025.zip solicitado.
LICITANTE 10	17/04/2025 13:50:41	Empresa ARKA SERVIÇOS LTDA anexou o documento BDILOTE1assinado.pdf solicitado.
LICITANTE 10	17/04/2025 13:51:55	Empresa ARKA SERVIÇOS LTDA anexou o documento Novapasta.zip solicitado.
LICITANTE 06	17/04/2025 15:10:18	Empresa ALCIDES TEODORO AMARANTE JARDINAGEM anexou o documento PropostadePrecosFinalassinado.pdf solicitado.
LICITANTE 06	17/04/2025 15:10:32	Empresa ALCIDES TEODORO AMARANTE JARDINAGEM anexou o documento ExequibilidadeAlcidesFinalassinado.pdf solicitado.
LICITANTE 09	17/04/2025 15:51:51	Empresa Antonio Juvenil da Silva anexou o documento PropostaAntonioJdaSilvaassinado.pdf solicitado.
PREGOEIRO	17/04/2025 16:01:58	Boa tarde.
LICITANTE 05	17/04/2025 16:02:44	BOA TARDE
PREGOEIRO	17/04/2025 16:08:24	Prezados. Será necessária uma avaliação nos documentos enviados e fundamentação da resposta. Desta forma suspendo a licitação para análise até 22/04/2025 às 14h:15min.
PREGOEIRO	17/04/2025 16:08:53	Sessão suspensa. Obrigado.
PREGOEIRO	22/04/2025 14:18:13	Boa tarde - Foi inserido nos documentos do presente Edital, a Ata da avaliação das propostas mais bem classificadas. Conforme a ata, as propostas das empresas ARKA SERVIÇOS (lotes 01 e 03), ALCIDES TEODORO AMARANTE (LOTE 02) e ANTONIO JUVENIL DA SILVA (lote 05) foram desclassificadas. Restando classificada apenas a Empresa SEAT SOLUÇÕES (lote 04).
PREGOEIRO	22/04/2025 14:32:11	Prezados, considerando item 7.22 o prazo para envio da proposta readequada é de 60 minutos. Porém, como as propostas atingiram níveis de presunção de inexequibilidade, notifico conforme item 8.9 as empresas mais bem classificadas em cada lote a entregarem suas propostas readequadas conforme modelo do edital e manifestação que comprove a exequibilidade de suas propostas até às 08:00h de amanhã (23/04/2025). A sessão ficará suspensa retornando às 08:00HS de amanhã.
LICITANTE 05	22/04/2025 14:32:27	Como proceder a partir de agora
PREGOEIRO	22/04/2025 14:32:45	Pregoeiro encerrou a solicitação de anexo para a empresa Antonio Juvenil da Silva.
PREGOEIRO	22/04/2025 14:37:11	Para o Lote 04, deverá aguardar a decisão em relação a aceitação da proposta dos demais lotes. Os lotes 01,02, 03 e 05 deverão comprovar a exequibilidade e apresentar a proposta

Ata de Realização de Pregão Eletrônico  
 Número de Pregão Eletrônico: 100/2025 PMT

TROCA DE MENSAGENS		
Apelido	Data/Hora	Mensagem
PREGOEIRO	22/04/2025 14:37:11	readequada, conforme mensagem anterior.
LICITANTE 06	22/04/2025 16:19:33	Empresa ALCIDES TEODORO AMARANTE JARDINAGEM anexou o documento PropostadePrecosLOTE01assinado.pdf solicitado.
LICITANTE 06	22/04/2025 16:19:39	Empresa ALCIDES TEODORO AMARANTE JARDINAGEM anexou o documento ExequibilidadeAlcidesLOTE01assinado.pdf solicitado.
LICITANTE 05	22/04/2025 21:53:39	Empresa SEAT SOLUCOES LTDA anexou o documento PE1002025PROPOSTADEPREOSEPLANILHALOTE03.zip solicitado.
LICITANTE 05	22/04/2025 21:54:26	Empresa SEAT SOLUCOES LTDA anexou o documento PE1002025PROPOSTADEPREOSEPLANILHALOTE05.rar solicitado.
LICITANTE 05	23/04/2025 08:01:24	BOM DIA
PREGOEIRO	23/04/2025 08:02:01	Prezados. Será necessária uma avaliação nos documentos enviados e fundamentação da resposta. Desta forma suspendo a licitação para análise até 24/04/2025 às 11:00HS.
PREGOEIRO	23/04/2025 08:02:18	BOM DIA
LICITANTE 05	24/04/2025 11:04:33	BOM DIA
PREGOEIRO	24/04/2025 11:05:15	Bom dia
LICITANTE 05	24/04/2025 11:09:34	NA ATA - Registra-se que a empresa SEAT deve corrigir sua proposta já classificada para o item 4, conforme revisão desta Agente de Contratação. poderias me passar quais alteração
LICITANTE 05	24/04/2025 11:10:07	pois já envie, poderias tirar essa minha duvida
PREGOEIRO	24/04/2025 11:10:14	Prezados. Das diligências realizadas não houve apresentação de documentos para o lote 02. Desta forma vamos desclassificar o atual melhor classificado neste lote por não atender as exigências.
PREGOEIRO	24/04/2025 11:23:24	Respondendo a pergunta do licitante 05 do item 4 - Na primeira etapa somente a empresa SEAT havia sido classificada, mas verificamos que a proposta readequada não atende ao item 7.6 (Desconto linear nos itens). Na segunda etapa novamente a empresa SEAT fez os ajustes dos itens de forma não linear. Desta forma conforme documento juntado ao processo, vamos diligenciar para correção nos termos do Edital. O Licitante Alcides também precisa ajustar sua proposta aplicando desconto linear no lote 01. Peço que os licitantes mais bem classificados nesta etapa corrijam suas propostas e manifestação de exequibilidade até 15h de hoje.
PREGOEIRO	24/04/2025 11:24:02	Sessão suspensa até 15h de hoje.
PREGOEIRO	24/04/2025 11:24:42	Pregoeiro encerrou a solicitação de anexo para a empresa ARKA SERVIÇOS LTDA.
LICITANTE 06	24/04/2025 13:13:58	Empresa ALCIDES TEODORO AMARANTE JARDINAGEM anexou o documento PropostadePreosLOTE01Reajustada.pdf solicitado.
LICITANTE 06	24/04/2025 13:14:10	Empresa ALCIDES TEODORO AMARANTE JARDINAGEM anexou o documento ExequibilidadeAlcidesLOTE01Retificadaassinado.pdf solicitado.
LICITANTE 06	24/04/2025 13:14:19	O documento ExequibilidadeAlcidesLOTE01assinado.pdf foi removido pelo Fornecedor ALCIDES TEODORO AMARANTE JARDINAGEM.
LICITANTE 05	24/04/2025 13:14:25	Empresa SEAT SOLUCOES LTDA anexou o documento READEQUAESPLANILHASEPROPOSTASLOTES040506.zip solicitado.
LICITANTE 06	24/04/2025 13:14:30	O documento PropostadePrecosLOTE01assinado.pdf foi removido pelo Fornecedor ALCIDES TEODORO AMARANTE JARDINAGEM.
PREGOEIRO	24/04/2025 16:53:56	Boa tarde. Pedimos desculpas pela demora, tivemos um contratempo.
PREGOEIRO	24/04/2025 16:57:01	Prezados, recebemos os documentos solicitados. Suspendemos a sessão para análise dos documentos. Retomamos na próxima segunda feira - dia 28/04/2025, às 09hs.
PREGOEIRO	28/04/2025 09:01:38	Bom dia.
LICITANTE 05	28/04/2025 09:03:05	BOM DIA
PREGOEIRO	28/04/2025 09:03:14	Daremos sequencia a licitação.
PREGOEIRO	28/04/2025 09:04:28	Foram solicitados documentos de 03 licitantes para análise. Os 03 licitantes efetuaram entrega de documentos.
PREGOEIRO	28/04/2025 09:15:45	Quanto aos lotes 3, 4 e 5 O Licitante SEAT apresentou proposta readequada e comprovação de exequibilidade aceita nos lotes 4 e 5.
PREGOEIRO	28/04/2025 09:24:18	Licitante 14 do Lote 2 - está presente na sessão?
PREGOEIRO	28/04/2025 09:28:23	Convoco o licitante 14 do Lote 2 a apresentar sua proposta readequada e apresentar manifestação comprovando a exequibilidade de sua proposta até 14h de hoje. Considerando necessidade de maior prazo para apresentação e formulação da exequibilidade da proposta suspendo a sessão até 14h:15m de hoje. Mantenho os demais prazos.
PREGOEIRO	28/04/2025 09:28:48	Sessão suspensa até 14h:15min de hoje.
LICITANTE 06	28/04/2025 09:36:57	Empresa ALCIDES TEODORO AMARANTE JARDINAGEM anexou o documento PropostadePreosLOTE01ReajustadaFINAL.pdf solicitado.



Ata de Realização de Pregão Eletrônico  
 Número de Pregão Eletrônico: 100/2025 PMT

TROCA DE MENSAGENS		
Apelido	Data/Hora	Mensagem
LICITANTE 06	28/04/2025 09:37:24	Empresa ALCIDES TEODORO AMARANTE JARDINAGEM anexou o documento ExequibilidadeAlcidesLOTE01RetificadaFINALassinado.pdf solicitado.
LICITANTE 05	28/04/2025 09:46:09	Empresa SEAT SOLUCOES LTDA anexou o documento READEQUAESPLANILHASEPROPOSTASLOTE03.zip solicitado.
PREGOEIRO	28/04/2025 13:54:15	Pregoeiro solicitou anexo para a empresa Enter Hospital Ltda.
PREGOEIRO	28/04/2025 14:17:18	Boa tarde. Vamos retomar a licitação.
PREGOEIRO	28/04/2025 14:19:27	Informo que os documentos enviados para os lotes 1, 3, 4 e 5 foram aceitos. Os licitantes dos respectivos lotes mantem-se como mais bem classificados.
PREGOEIRO	28/04/2025 14:25:23	Prezados, para avançar a fase seguinte, preciso finalizar a etapa de classificação da proposta para o Lote 2. Devido a desclassificação de um licitante, preciso convocar o licitante da sequência. Peço compressão dos participantes nos demais lotes.
PREGOEIRO	28/04/2025 14:28:18	Convoco o licitante 11 do Lote 2 para apresentar sua proposta readequada e com desconto linear, como as propostas atingiram níveis de presunção de inexequibilidade, notifico conforme item 8.9 a apresentar junto a proposta a manifestação que comprove a exequibilidade de suas propostas até às 08:00h de amanhã 29/04/2025). A sessão ficará suspensa retornando às 08h:15 de 29/04/2025.
PREGOEIRO	28/04/2025 14:28:32	Pregoeiro encerrou a solicitação de anexo para a empresa ALCIDES TEODORO AMARANTE JARDINAGEM.
PREGOEIRO	28/04/2025 14:28:32	Pregoeiro encerrou a solicitação de anexo para a empresa SEAT SOLUCOES LTDA.
PREGOEIRO	28/04/2025 14:28:37	Pregoeiro encerrou a solicitação de anexo para a empresa Enter Hospital Ltda.
PREGOEIRO	28/04/2025 14:28:48	Pregoeiro solicitou anexo para a empresa ALESSANDRO ENGEL.
PREGOEIRO	28/04/2025 14:29:36	O Licitante Alessandro deve apresentar os documentos exigidos somente para o lote 2
PREGOEIRO	28/04/2025 14:30:52	Devido a necessidade de maior fundamentação da exequibilidade da proposta, concede-se o prazo dilatado até amanhã como foi feito as demais empresas participantes.
PREGOEIRO	28/04/2025 14:32:13	Sessão suspensa até 29/04/2025 às 08h:15min
PREGOEIRO	29/04/2025 08:03:24	Pregoeiro encerrou a solicitação de anexo para a empresa ALESSANDRO ENGEL.
PREGOEIRO	29/04/2025 08:19:17	Bom dia.
PREGOEIRO	29/04/2025 08:21:34	Prezados. O Licitante 11 do Lote 2 não apresentou os documentos solicitados, restando desclassificado.
PREGOEIRO	29/04/2025 08:24:39	Convoco o licitante 07 do Lote 2 a apresentar a proposta readequada e manifestação sobre exequibilidade da proposta até 16h:30min de hoje.
PREGOEIRO	29/04/2025 08:32:17	Informo aos licitantes remanescentes do lote 2 que para celeridade do processo, caso tenham perdido interesse na participação se manifestem. Reitero obrigação dos participantes acompanharem o andamento do processo.
PREGOEIRO	29/04/2025 08:33:31	Licitação suspensa até 16:30 de hoje.
PREGOEIRO	29/04/2025 16:31:31	Boa tarde.
LICITANTE 05	29/04/2025 16:32:25	Boa tarde
PREGOEIRO	29/04/2025 16:34:50	Prezados, o processo tem se tornado moroso para os demais participantes, mas necessito finalizar o lote 2 para avançar a fase.
PREGOEIRO	29/04/2025 16:37:39	Convoco o licitante 03 do Lote 02 para que apresente proposta readequada e manifestação de exequibilidade da proposta nos termos do Edital. Concedo prazo até 11h de 30/04/2025. Devido a outros agendamentos a Licitação terá sequencia somente em 05/05/2025 às 09hs
PREGOEIRO	29/04/2025 16:38:16	Declaro suspensa a licitação até 05/05/2025 às 09h.
LICITANTE 05	29/04/2025 16:38:21	Ok
LICITANTE 05	29/04/2025 16:39:05	Até mais
PREGOEIRO	05/05/2025 08:18:40	Pregoeiro solicitou anexo para a empresa TRIUNO ASSESSORIA, OBRAS E INSTALACOES EIRELI.
PREGOEIRO	05/05/2025 09:02:52	Bom dia.
PREGOEIRO	05/05/2025 09:08:34	Vamos dar sequência a licitação.
PREGOEIRO	05/05/2025 09:13:19	Pregoeiro encerrou a solicitação de anexo para a empresa TRIUNO ASSESSORIA, OBRAS E INSTALACOES EIRELI.
PREGOEIRO	05/05/2025 09:13:27	Pregoeiro solicitou anexo para a empresa loarth serviços Ltda.
PREGOEIRO	05/05/2025 09:15:26	Declaro suspensa a licitação até 16h de hoje.
PREGOEIRO	05/05/2025 16:13:32	Boa tarde



Ata de Realização de Pregão Eletrônico  
 Número de Pregão Eletrônico: 100/2025 PMT

TROCA DE MENSAGENS		
Apelido	Data/Hora	Mensagem
PREGOEIRO	05/05/2025 16:16:26	Pregoeiro encerrou a solicitação de anexo para a empresa loarth serviços ltda.
PREGOEIRO	05/05/2025 16:19:38	Convoco licitante 16 do Lote 02 para apresentar proposta readequada e manifestação de exequibilidade da proposta conforme edital até 11h de 06/05/2025.
PREGOEIRO	05/05/2025 16:21:20	Prezados. Suspendo a licitação novamente até 11h de amanhã.
PREGOEIRO	05/05/2025 16:22:05	Pregoeiro solicitou anexo para a empresa BRUNO APARECIDO QUEIROZ ME.
PREGOEIRO	05/05/2025 16:22:59	Sessão suspensa até 11h de 06/05/2025.
PREGOEIRO	06/05/2025 11:23:17	Bom dia
PREGOEIRO	06/05/2025 11:25:10	Pregoeiro encerrou a solicitação de anexo para a empresa BRUNO APARECIDO QUEIROZ ME.
PREGOEIRO	06/05/2025 11:25:16	Pregoeiro solicitou anexo para a empresa HUNTER SOLUCOES DE SERVICOS E CONSTRUCAO LTDA..
PREGOEIRO	06/05/2025 11:27:15	Convoco o Licitante Hunter a apresentar a proposta readequada e manifestação de exequibilidade da proposta para o lote 2 até 15h de hoje. Declaro suspensa a Licitação até 15h.
PREGOEIRO	06/05/2025 11:27:37	Sessão suspensa até 15h. de hoje.
LICITANTE 04	06/05/2025 14:28:04	Empresa HUNTER SOLUCOES DE SERVICOS E CONSTRUCAO LTDA. anexou o documento PropostadePreoTimbo.pdf solicitado.
LICITANTE 04	06/05/2025 14:28:12	Empresa HUNTER SOLUCOES DE SERVICOS E CONSTRUCAO LTDA. anexou o documento Declaraoexequibilidade.pdf solicitado.
LICITANTE 04	06/05/2025 14:32:04	Empresa HUNTER SOLUCOES DE SERVICOS E CONSTRUCAO LTDA. anexou o documento PLANILHACOMPOSIOLOTE2PE1002025PMT.xlsx solicitado.
PREGOEIRO	06/05/2025 15:01:18	Boa tarde
PREGOEIRO	06/05/2025 15:08:01	Prezados. o Licitante Hunter entregou documentos para o Lote. A Proposta readequada não demonstrou desconto linear como solicitado no Edital. A manifestação de exequibilidade da proposta se limitou em simples declaração e planilha com o valor do lote. Conforme demais participantes, até havia oportunizado a correção da planilha com desconto linear, mas considerando o conjunto de documentos, não restou comprovada a exequibilidade da proposta.
PREGOEIRO	06/05/2025 15:24:11	Prezados superada a fase de lances e classificação das propostas vamos avançar a fase.
PREGOEIRO	06/05/2025 15:24:20	Fase alterada para HABILITAÇÃO.
PREGOEIRO	06/05/2025 15:28:57	Conforme item 9.10. Os documentos exigidos para habilitação serão enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de 60 (sessenta) minutos, prorrogável por igual período, contado da solicitação do Pregoeiro. Vejo que os licitantes já importaram arquivos de Habilitação. Vou designar 60 minutos para que possam complementar ou revisar seus documentos.  Preciso de tempo hábil para análise dos documentos. após os 60 minutos suspendo a licitação até 10h:30min de amanhã 07/05/2025. Ai teremos o resultado da fase de habilitação e se tudo correr bem prazo de manifestação de recurso.
PREGOEIRO	06/05/2025 15:29:26	Pregoeiro solicitou anexo para a empresa ALCIDES TEODORO AMARANTE JARDINAGEM.
PREGOEIRO	06/05/2025 15:29:26	Pregoeiro solicitou anexo para a empresa HUNTER SOLUCOES DE SERVICOS E CONSTRUCAO LTDA..
PREGOEIRO	06/05/2025 15:29:26	Pregoeiro solicitou anexo para a empresa SEAT SOLUCOES LTDA.
PREGOEIRO	06/05/2025 15:30:07	Vou deixar aberto para envio de documentos, caso necessitem.
PREGOEIRO	06/05/2025 15:30:37	Sessão suspensa até amanhã 10h:30min.
LICITANTE 04	06/05/2025 16:12:01	Empresa HUNTER SOLUCOES DE SERVICOS E CONSTRUCAO LTDA. anexou o documento Habilitacao.zip solicitado.
LICITANTE 06	06/05/2025 17:51:11	Empresa ALCIDES TEODORO AMARANTE JARDINAGEM anexou o documento HabilitacaoAtualizada.zip solicitado.
PREGOEIRO	07/05/2025 10:32:01	Bom dia
LICITANTE 04	07/05/2025 10:53:32	Empresa HUNTER SOLUCOES DE SERVICOS E CONSTRUCAO LTDA. anexou o documento Propostahunterreadequada.pdf solicitado.
PREGOEIRO	07/05/2025 11:16:43	Habilitado o licitante SEAT SOLUCOES LTDA pelo motivo: Documentos aceitos.
PREGOEIRO	07/05/2025 11:17:11	Declaro habilitado o licitante SEAT SOLUCOES LTDA.
PREGOEIRO	07/05/2025 11:17:11	Fase alterada para INTENÇÃO DE RECURSO.
PREGOEIRO	07/05/2025 11:17:25	Declaro iniciado o tempo de manifestação de interposição recursal motivada de 10 minutos(s) para o lote 4.

Ata de Realização de Pregão Eletrônico  
 Número de Pregão Eletrônico: 100/2025 PMT

TROCA DE MENSAGENS		
Apelido	Data/Hora	Mensagem
SISTEMA	07/05/2025 11:27:25	Não houve manifestação de recurso para o lote.
SISTEMA	07/05/2025 11:27:25	Tempo de manifestação de interesse recursal encerrado para o lote 4.
PREGOEIRO	07/05/2025 11:29:31	Prezados, Encerro a presente licitação. O Depto de Licitações fará contato com as empresas para formalização do Contrato.
PREGOEIRO	07/05/2025 11:29:54	Agradeço a participação de todos.
PREGOEIRO	07/05/2025 11:30:09	Licitação encerrada.
PREGOEIRO	07/05/2025 11:30:33	Fase alterada para ADJUDICAÇÃO.
PREGOEIRO	07/05/2025 11:32:57	Declaro adjudicado o pregão do lote 4 para o licitante SEAT SOLUCOES LTDA com o valor de R\$ 61.900,00.
PREGOEIRO	07/05/2025 11:33:10	Nada mais a tratar, o Pregoeiro encerrou a sessão pública de Pregão Eletrônico, agradecendo a participação de todos e fez lavrar a presente Ata, que após lida e achada conforme, vai ser assinada pela equipe.

HABILITAÇÃO	
Licitante	CNPJ
SEAT SOLUCOES LTDA	03458778000137

Prosseguindo, foram analisados os documentos anexados a proposta para a fase de Habilitação, o Pregoeiro declara habilitada a Empresa SEAT SOLUCOES LTDA, CNPJ: 03458778000137

Por isto, procedeu-se adjudicado para a empresa

ADJUDICAÇÃO			
Licitante	CNPJ	Data/Hora	Valor
SEAT SOLUCOES LTDA	03458778000137	07/05/2025 11:32:57	<b>61.900,00</b>

Nº Ata: 1      Nº Edital: 100/2025 PMT Nº Processo: 100/2025 PMT

Objeto: **REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA (S) ESPECIALIZADA (S) PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM E LIMPEZA URBANA, PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DO MUNICÍPIO DE TIMBÓ., conforme especificação - ANEXO, do Edital.**

Às 08:30:32 do dia 17 de abril do ano de 2025, nas dependências do(a) Prefeitura Municipal de Timbó - SC, situada no(a) Av. Getúlio Vargas - 700 - Centro, Timbó/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a realização de PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 100/2025 PMT , para a aquisição de REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA (S) ESPECIALIZADA (S) PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM E LIMPEZA URBANA, PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DO MUNICÍPIO DE TIMBÓ..

Iniciando os trabalhos, O Pregoeiro abriu a sessão pública em atendimento às disposições contidas no edital, fazendo o acolhimento das propostas recebidas e abrindo a fase de lances.

Lote: 5                      Valor Arrematado: 475.835,00

Licitante Vencedor: SEAT SOLUCOES LTDA

PROPOSTAS INICIAIS DOS LICITANTES				
Seq.	Data/Hora	Licitante	Valor	Status
1	10/04/2025 14:45:21	Licitante 01	1.703.606,40	C
2	11/04/2025 15:57:16	Licitante 02	1.703.606,40	C
3	14/04/2025 16:32:04	Licitante 03	1.703.606,40	C
4	15/04/2025 08:47:34	Licitante 04	1.703.606,40	C
5	15/04/2025 10:13:17	Licitante 05	1.703.606,40	C
6	15/04/2025 13:35:33	Licitante 06	1.703.606,40	C
7	15/04/2025 13:49:39	Licitante 07	1.364.306,30	C
8	15/04/2025 15:34:14	Licitante 08	1.697.531,80	C
9	15/04/2025 20:31:32	Licitante 09	1.591.885,00	C
10	16/04/2025 09:28:08	Licitante 10	1.703.606,40	C
11	16/04/2025 14:23:51	Licitante 11	1.703.606,40	D
12	16/04/2025 16:30:11	Licitante 12	1.703.606,40	C
13	16/04/2025 16:36:45	Licitante 13	1.690.770,60	C
14	16/04/2025 17:13:29	Licitante 14	1.703.606,40	C
15	16/04/2025 17:33:31	Licitante 15	1.703.606,40	C
16	16/04/2025 17:49:09	Licitante 16	1.703.606,40	C
17	16/04/2025 18:49:05	Licitante 17	1.697.188,50	C
18	16/04/2025 20:42:30	Licitante 18	911.340,00	C

(C) Propostas Classificadas (D) Propostas Desclassificadas (R) Propostas Reclassificadas

PROPOSTAS DESCLASSIFICADAS				
Seq.	Data/Hora	Licitante	Valor	Motivo
1	22/04/2025 00:00:00	Antonio Juvenil da Silva	470.000,00	PROPOSTA CONSIDERADA INEXEQUIVEL

LANCES			
Seq.	Data/Hora	Licitante	Valor
1	17/04/2025 09:21:40	Licitante 16	500.000,00
2	17/04/2025 09:21:41	Licitante 08	900.000,00
3	17/04/2025 09:21:47	Licitante 06	910.000,00
4	17/04/2025 09:22:02	Licitante 06	499.000,00

Ata de Realização de Pregão Eletrônico  
 Número de Pregão Eletrônico: 100/2025 PMT

LANCES			
Seq.	Data/Hora	Licitante	Valor
5	17/04/2025 09:22:03	Licitante 03	1.618.000,00
6	17/04/2025 09:23:07	Licitante 12	498.999,00
7	17/04/2025 09:25:27	Licitante 15	1.120.560,00
8	17/04/2025 09:25:49	Licitante 01	680.000,00
9	17/04/2025 09:26:10	Licitante 02	1.142.490,00
10	17/04/2025 09:27:26	Licitante 14	1.210.431,00
11	17/04/2025 09:27:29	Licitante 05	1.192.524,48
12	17/04/2025 09:28:11	Licitante 11	1.200.001,00
13	17/04/2025 09:28:49	Licitante 13	498.998,00
14	17/04/2025 09:29:32	Licitante 12	498.997,00
15	17/04/2025 09:30:26	Licitante 06	495.000,00
16	17/04/2025 09:30:48	Licitante 12	494.999,00
17	17/04/2025 09:31:19	Licitante 06	493.000,00
18	17/04/2025 09:31:46	Licitante 05	851.803,00
19	17/04/2025 09:31:47	Licitante 12	492.999,00
20	17/04/2025 09:32:10	Licitante 06	490.000,00
21	17/04/2025 09:32:36	Licitante 12	489.999,00
22	17/04/2025 09:32:45	Licitante 06	485.000,00
23	17/04/2025 09:33:02	Licitante 06	484.000,00
24	17/04/2025 09:33:09	Licitante 12	483.999,00
25	17/04/2025 09:34:23	Licitante 06	483.500,00
26	17/04/2025 09:34:51	Licitante 12	483.499,00
27	17/04/2025 09:35:03	Licitante 06	483.320,00
28	17/04/2025 09:35:54	Licitante 11	1.200.000,00
29	17/04/2025 09:36:29	Licitante 06	483.315,00
30	17/04/2025 09:36:40	Licitante 12	483.314,00
31	17/04/2025 09:37:08	Licitante 06	483.300,00
32	17/04/2025 09:38:45	Licitante 12	483.299,00
33	17/04/2025 09:39:13	Licitante 06	483.185,00
34	17/04/2025 09:40:45	Licitante 06	483.180,00
35	17/04/2025 09:40:47	Licitante 12	483.184,00
36	17/04/2025 09:40:56	Licitante 12	483.179,00
37	17/04/2025 09:41:11	Licitante 06	483.000,00
38	17/04/2025 09:42:33	Licitante 12	482.999,00
39	17/04/2025 09:42:38	Licitante 06	481.000,00
40	17/04/2025 09:42:50	Licitante 12	480.999,00
41	17/04/2025 09:43:02	Licitante 06	480.500,00
42	17/04/2025 09:43:09	Licitante 12	480.499,00
43	17/04/2025 09:44:27	Licitante 06	480.485,00

Ata de Realização de Pregão Eletrônico  
 Número de Pregão Eletrônico: 100/2025 PMT

LANCES			
Seq.	Data/Hora	Licitante	Valor
44	17/04/2025 09:44:49	Licitante 12	480.484,00
45	17/04/2025 09:44:53	Licitante 06	480.385,00
46	17/04/2025 09:45:12	Licitante 12	480.384,00
47	17/04/2025 09:45:14	Licitante 06	480.375,00
48	17/04/2025 09:46:36	Licitante 12	480.374,00
49	17/04/2025 09:46:42	Licitante 06	480.250,00
50	17/04/2025 09:46:52	Licitante 12	480.249,00
51	17/04/2025 09:47:07	Licitante 06	480.235,00
52	17/04/2025 09:47:16	Licitante 12	480.234,00
53	17/04/2025 09:48:40	Licitante 06	480.100,00
54	17/04/2025 09:48:58	Licitante 12	480.099,00
55	17/04/2025 09:49:01	Licitante 06	479.985,00
56	17/04/2025 09:49:13	Licitante 12	479.984,00
57	17/04/2025 09:49:20	Licitante 06	479.980,00
58	17/04/2025 09:50:36	Licitante 12	479.979,00
59	17/04/2025 09:50:41	Licitante 06	479.750,00
60	17/04/2025 09:50:49	Licitante 12	479.749,00
61	17/04/2025 09:52:18	Licitante 06	479.720,00
62	17/04/2025 09:52:36	Licitante 12	479.719,00
63	17/04/2025 09:52:50	Licitante 06	479.710,00
64	17/04/2025 09:52:59	Licitante 12	479.709,00
65	17/04/2025 09:53:09	Licitante 06	479.699,00
66	17/04/2025 09:53:15	Licitante 12	479.698,00
67	17/04/2025 09:54:22	Licitante 06	479.685,00
68	17/04/2025 09:54:35	Licitante 12	479.684,00
69	17/04/2025 09:54:45	Licitante 06	479.650,00
70	17/04/2025 09:55:03	Licitante 12	479.649,00
71	17/04/2025 09:55:06	Licitante 06	479.635,00
72	17/04/2025 09:55:21	Licitante 12	479.634,00
73	17/04/2025 09:55:23	Licitante 06	479.630,00
74	17/04/2025 09:57:09	Licitante 12	479.629,00
75	17/04/2025 09:57:20	Licitante 06	479.625,00
76	17/04/2025 09:59:09	Licitante 12	479.624,00
77	17/04/2025 09:59:14	Licitante 06	479.620,00
78	17/04/2025 09:59:20	Licitante 12	479.619,00
79	17/04/2025 10:01:12	Licitante 06	479.615,00
80	17/04/2025 10:03:11	Licitante 12	479.614,00
81	17/04/2025 10:03:16	Licitante 06	479.610,00
82	17/04/2025 10:05:15	Licitante 12	479.609,00

Ata de Realização de Pregão Eletrônico  
 Número de Pregão Eletrônico: 100/2025 PMT

<b>LANCES</b>			
<b>Seq.</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Licitante</b>	<b>Valor</b>
83	17/04/2025 10:05:19	Licitante 06	<b>479.605,00</b>
84	17/04/2025 10:05:30	Licitante 15	<b>1.108.300,00</b>
85	17/04/2025 10:07:10	Licitante 06	<b>479.600,00</b>
86	17/04/2025 10:09:16	Licitante 12	<b>479.599,00</b>
87	17/04/2025 10:09:19	Licitante 06	<b>479.558,00</b>
88	17/04/2025 10:09:27	Licitante 14	<b>1.119.300,00</b>
89	17/04/2025 10:11:15	Licitante 12	<b>479.557,00</b>
90	17/04/2025 10:11:19	Licitante 06	<b>479.549,00</b>
91	17/04/2025 10:15:12	Licitante 12	<b>479.548,00</b>
92	17/04/2025 10:15:15	Licitante 06	<b>479.541,00</b>
93	17/04/2025 10:17:15	Licitante 12	<b>479.540,00</b>
94	17/04/2025 10:17:19	Licitante 06	<b>479.537,00</b>
95	17/04/2025 10:17:26	Licitante 12	<b>479.536,00</b>
96	17/04/2025 10:19:18	Licitante 06	<b>479.530,00</b>
97	17/04/2025 10:19:34	Licitante 12	<b>479.529,00</b>
98	17/04/2025 10:21:19	Licitante 06	<b>479.519,00</b>
99	17/04/2025 10:23:16	Licitante 12	<b>479.518,00</b>
100	17/04/2025 10:23:19	Licitante 06	<b>479.512,00</b>
101	17/04/2025 10:25:09	Licitante 12	<b>479.511,00</b>
102	17/04/2025 10:25:19	Licitante 06	<b>479.505,00</b>
103	17/04/2025 10:27:16	Licitante 12	<b>479.504,00</b>
104	17/04/2025 10:27:22	Licitante 06	<b>479.498,00</b>
105	17/04/2025 10:28:41	Licitante 12	<b>479.497,00</b>
106	17/04/2025 10:29:19	Licitante 06	<b>479.486,00</b>
107	17/04/2025 10:31:09	Licitante 12	<b>479.485,00</b>
108	17/04/2025 10:31:12	Licitante 06	<b>479.478,00</b>
109	17/04/2025 10:32:57	Licitante 12	<b>479.477,00</b>
110	17/04/2025 10:33:21	Licitante 06	<b>479.463,00</b>
111	17/04/2025 10:33:47	Licitante 12	<b>479.462,00</b>
112	17/04/2025 10:35:19	Licitante 06	<b>479.455,00</b>
113	17/04/2025 10:37:19	Licitante 06	<b>479.447,00</b>
114	17/04/2025 10:37:22	Licitante 12	<b>479.454,00</b>
115	17/04/2025 10:37:48	Licitante 12	<b>479.446,00</b>
116	17/04/2025 10:39:18	Licitante 06	<b>479.437,00</b>
117	17/04/2025 10:39:49	Licitante 15	<b>890.210,00</b>
118	17/04/2025 10:41:09	Licitante 12	<b>479.436,00</b>
119	17/04/2025 10:41:19	Licitante 06	<b>479.423,00</b>
120	17/04/2025 10:41:44	Licitante 12	<b>479.422,00</b>
121	17/04/2025 10:43:16	Licitante 06	<b>479.405,00</b>

Ata de Realização de Pregão Eletrônico  
 Número de Pregão Eletrônico: 100/2025 PMT

LANCES			
Seq.	Data/Hora	Licitante	Valor
122	17/04/2025 10:45:11	Licitante 12	479.404,00
123	17/04/2025 10:45:19	Licitante 06	479.399,00
124	17/04/2025 10:47:09	Licitante 12	479.398,00
125	17/04/2025 10:47:16	Licitante 06	479.385,00
126	17/04/2025 10:48:15	Licitante 12	479.384,00
127	17/04/2025 10:49:22	Licitante 06	479.379,00
128	17/04/2025 10:50:35	Licitante 11	479.378,00
129	17/04/2025 10:51:12	Licitante 12	479.377,00
130	17/04/2025 10:51:18	Licitante 06	479.375,00
131	17/04/2025 10:53:14	Licitante 12	479.374,00
132	17/04/2025 10:53:18	Licitante 06	479.369,00
133	17/04/2025 10:53:58	Licitante 11	479.368,00
134	17/04/2025 10:55:19	Licitante 06	479.361,00
135	17/04/2025 10:56:57	Licitante 11	479.360,00
136	17/04/2025 10:57:19	Licitante 06	479.353,00
137	17/04/2025 10:59:22	Licitante 11	479.352,00
138	17/04/2025 10:59:23	Licitante 06	479.341,00
139	17/04/2025 11:00:54	Licitante 11	479.340,00
140	17/04/2025 11:01:18	Licitante 06	479.250,00
141	17/04/2025 11:01:21	Licitante 11	479.339,00
142	17/04/2025 11:03:19	Licitante 06	479.100,00
143	17/04/2025 11:05:16	Licitante 11	479.090,00
144	17/04/2025 11:05:19	Licitante 06	479.099,00
145	17/04/2025 11:05:42	Licitante 14	1.119.250,00
146	17/04/2025 11:06:38	Licitante 12	479.080,00
147	17/04/2025 11:06:40	Licitante 06	479.000,00
148	17/04/2025 11:07:20	Licitante 06	478.000,00
149	17/04/2025 11:07:30	Licitante 14	1.119.249,00
150	17/04/2025 11:07:37	Licitante 12	477.999,00
151	17/04/2025 11:08:33	Licitante 15	890.120,00
152	17/04/2025 11:09:19	Licitante 06	476.000,00
153	17/04/2025 11:09:28	Licitante 12	475.999,00
154	17/04/2025 11:11:15	Licitante 11	475.989,00
155	17/04/2025 11:11:19	Licitante 06	475.950,00
156	17/04/2025 11:12:03	Licitante 12	475.949,00
157	17/04/2025 11:13:10	Licitante 11	475.940,00
158	17/04/2025 11:13:19	Licitante 06	475.935,00
159	17/04/2025 11:14:58	Licitante 12	475.934,00
160	17/04/2025 11:15:19	Licitante 06	475.928,00



Ata de Realização de Pregão Eletrônico  
 Número de Pregão Eletrônico: 100/2025 PMT

LANÇES			
Seq.	Data/Hora	Licitante	Valor
161	17/04/2025 11:17:12	Licitante 11	<b>475.926,00</b>
162	17/04/2025 11:17:16	Licitante 12	<b>475.925,00</b>
163	17/04/2025 11:17:19	Licitante 06	<b>475.920,00</b>
164	17/04/2025 11:18:51	Licitante 12	<b>475.919,00</b>
165	17/04/2025 11:19:18	Licitante 11	<b>475.900,00</b>
166	17/04/2025 11:19:19	Licitante 06	<b>475.910,00</b>
167	17/04/2025 11:21:18	Licitante 06	<b>475.850,00</b>
168	17/04/2025 11:23:12	Licitante 12	<b>475.849,00</b>
169	17/04/2025 11:23:15	Licitante 11	<b>475.840,00</b>
170	17/04/2025 11:23:15	Licitante 06	<b>475.835,00</b>
171	17/04/2025 11:25:15	Licitante 11	<b>470.000,00</b>

EVENTOS			
Evento	Data/Hora Inicial do	Data/Hora Final do	Vezez
AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS	17/04/2025 08:30:32	17/04/2025 09:21:18	1ª
LANÇES	17/04/2025 09:21:18	17/04/2025 11:27:19	1ª
ABERTURA DE VISTAS	17/04/2025 11:27:18	06/05/2025 15:24:20	1ª
HABILITAÇÃO	06/05/2025 15:24:20	07/05/2025 11:17:11	1ª
RECURSO	07/05/2025 11:17:11	07/05/2025 11:33:10	1ª
ADJUDICAÇÃO	07/05/2025 11:30:33	07/05/2025 11:32:57	1ª
ADJUDICAÇÃO	07/05/2025 11:33:10		2ª

(1ª, 2ª...) Indicador de vezes que ocorreu o evento.

TROCA DE MENSAGENS		
Apelido	Data/Hora	Mensagem
SISTEMA	17/04/2025 08:30:32	Às 08:30:32 do dia 17 de abril do ano de 2025, nas dependências do(a) Prefeitura Municipal de Timbó - SC, situada no(a) Av. Getúlio Vargas - 700 - Centro, Timbó/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a realização de PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 100/2025 PMT, para a aquisição de REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA (S) ESPECIALIZADA (S) PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM E LIMPEZA URBANA, PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DO MUNICÍPIO DE TIMBÓ..
SISTEMA	17/04/2025 08:30:32	Aberto a sessão da ata para o lote 5.
SISTEMA	17/04/2025 08:30:32	Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.
PREGOEIRO	17/04/2025 08:33:36	BOM DIA. ESTAMOS AVALIANDO AS PROPOSTAS.
LICITANTE 06	17/04/2025 08:34:33	BOM DIA
LICITANTE 06	17/04/2025 08:35:06	bOM DIA
PREGOEIRO	17/04/2025 08:38:17	Prezados, antes de iniciarmos a fase de lances, só reforço alguns esclarecimentos: Será vedada a subcontratação dos serviços. Os serviços serão demandados eventualmente conforme necessidade do Município. Se atentem as exigências de participação e condições de fornecimento dos serviços (necessidade de equipamentos mínimos exigidos, transporte, descarte e disponibilidade de mão de obra conforme exige cada lote).
PREGOEIRO	17/04/2025 08:39:20	Vamos iniciar a fase de lances somente com o lote 1 e 2 inicialmente, para poder acompanhar melhor o andamento dos lances. A qualquer momento poderão ser abertos os demais itens.
LICITANTE 13	17/04/2025 08:40:19	Bom dia
PREGOEIRO	17/04/2025 08:40:35	Os lances serão dados em valor do lote, não percentual de desconto.
LICITANTE 13	17/04/2025 08:41:08	Bom dia a todos
PREGOEIRO	17/04/2025 08:41:59	Vamos iniciar a etapa de lances dos lotes 1 e 2. Não serão considerados os lances informados no chat. UTILIZEM CAMPO PRÓPRIO DO SISTEMA PARA OFERTAR LANÇES.

Ata de Realização de Pregão Eletrônico  
 Número de Pregão Eletrônico: 100/2025 PMT

TROCA DE MENSAGENS		
Apelido	Data/Hora	Mensagem
PREGOEIRO	17/04/2025 09:21:15	Vamos abrir os lances do último lote.
SISTEMA	17/04/2025 09:21:18	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 02: R\$ 1.703.606,40.
SISTEMA	17/04/2025 09:21:18	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 01: R\$ 1.703.606,40.
SISTEMA	17/04/2025 09:21:18	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 08: R\$ 1.697.531,80.
SISTEMA	17/04/2025 09:21:18	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 09: R\$ 1.591.885,00.
SISTEMA	17/04/2025 09:21:18	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 11: R\$ 1.703.606,40.
SISTEMA	17/04/2025 09:21:18	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 03: R\$ 1.703.606,40.
SISTEMA	17/04/2025 09:21:18	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 10: R\$ 1.703.606,40.
SISTEMA	17/04/2025 09:21:18	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 12: R\$ 1.703.606,40.
SISTEMA	17/04/2025 09:21:18	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 14: R\$ 1.703.606,40.
SISTEMA	17/04/2025 09:21:18	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 13: R\$ 1.690.770,60.
SISTEMA	17/04/2025 09:21:18	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 15: R\$ 1.703.606,40.
SISTEMA	17/04/2025 09:21:18	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 16: R\$ 1.703.606,40.
SISTEMA	17/04/2025 09:21:18	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 17: R\$ 1.697.188,50.
SISTEMA	17/04/2025 09:21:18	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 18: R\$ 911.340,00.
SISTEMA	17/04/2025 09:21:18	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 04: R\$ 1.703.606,40.
SISTEMA	17/04/2025 09:21:18	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 05: R\$ 1.703.606,40.
SISTEMA	17/04/2025 09:21:18	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 06: R\$ 1.703.606,40.
SISTEMA	17/04/2025 09:21:18	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 07: R\$ 1.364.306,30.
PREGOEIRO	17/04/2025 09:21:18	Tempo da fase de lances iniciado para o lote 5.
PREGOEIRO	17/04/2025 09:21:18	Aberto as propostas do lote 5.
SISTEMA	17/04/2025 09:21:18	Declaro iniciada a fase de LANCES.
LICITANTE 16	17/04/2025 09:21:40	O lance do licitante Licitante 16 para o lote 5 foi de R\$ 500.000,00.
LICITANTE 08	17/04/2025 09:21:41	O lance do licitante Licitante 08 para o lote 5 foi de R\$ 900.000,00.
LICITANTE 06	17/04/2025 09:21:47	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 5 foi de R\$ 910.000,00.
LICITANTE 06	17/04/2025 09:22:02	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 5 foi de R\$ 499.000,00.
LICITANTE 03	17/04/2025 09:22:03	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 5 foi de R\$ 1.618.000,00.
LICITANTE 12	17/04/2025 09:23:07	O lance do licitante Licitante 12 para o lote 5 foi de R\$ 498.999,00.
LICITANTE 15	17/04/2025 09:25:27	O lance do licitante Licitante 15 para o lote 5 foi de R\$ 1.120.560,00.
LICITANTE 01	17/04/2025 09:25:49	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 5 foi de R\$ 680.000,00.
LICITANTE 02	17/04/2025 09:26:10	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 5 foi de R\$ 1.142.490,00.
LICITANTE 14	17/04/2025 09:27:26	O lance do licitante Licitante 14 para o lote 5 foi de R\$ 1.210.431,00.
LICITANTE 05	17/04/2025 09:27:29	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 5 foi de R\$ 1.192.524,48.
LICITANTE 11	17/04/2025 09:28:11	O lance do licitante Licitante 11 para o lote 5 foi de R\$ 1.200.001,00.
LICITANTE 13	17/04/2025 09:28:49	O lance do licitante Licitante 13 para o lote 5 foi de R\$ 498.998,00.
LICITANTE 12	17/04/2025 09:29:32	O lance do licitante Licitante 12 para o lote 5 foi de R\$ 498.997,00.
LICITANTE 06	17/04/2025 09:30:26	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 5 foi de R\$ 495.000,00.
LICITANTE 12	17/04/2025 09:30:48	O lance do licitante Licitante 12 para o lote 5 foi de R\$ 494.999,00.
SISTEMA	17/04/2025 09:31:18	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 5.

Ata de Realização de Pregão Eletrônico  
 Número de Pregão Eletrônico: 100/2025 PMT

TROCA DE MENSAGENS		
Apelido	Data/Hora	Mensagem
LICITANTE 06	17/04/2025 09:31:19	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 5 foi de R\$ 493.000,00.
LICITANTE 05	17/04/2025 09:31:46	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 5 foi de R\$ 851.803,00.
LICITANTE 12	17/04/2025 09:31:47	O lance do licitante Licitante 12 para o lote 5 foi de R\$ 492.999,00.
LICITANTE 06	17/04/2025 09:32:10	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 5 foi de R\$ 490.000,00.
LICITANTE 12	17/04/2025 09:32:36	O lance do licitante Licitante 12 para o lote 5 foi de R\$ 489.999,00.
LICITANTE 06	17/04/2025 09:32:45	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 5 foi de R\$ 485.000,00.
LICITANTE 06	17/04/2025 09:33:02	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 5 foi de R\$ 484.000,00.
LICITANTE 12	17/04/2025 09:33:09	O lance do licitante Licitante 12 para o lote 5 foi de R\$ 483.999,00.
SISTEMA	17/04/2025 09:33:18	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 5.
LICITANTE 06	17/04/2025 09:34:23	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 5 foi de R\$ 483.500,00.
LICITANTE 12	17/04/2025 09:34:52	O lance do licitante Licitante 12 para o lote 5 foi de R\$ 483.499,00.
LICITANTE 06	17/04/2025 09:35:03	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 5 foi de R\$ 483.320,00.
SISTEMA	17/04/2025 09:35:18	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 5.
LICITANTE 11	17/04/2025 09:35:54	O lance do licitante Licitante 11 para o lote 5 foi de R\$ 1.200.000,00.
LICITANTE 06	17/04/2025 09:36:29	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 5 foi de R\$ 483.315,00.
LICITANTE 12	17/04/2025 09:36:40	O lance do licitante Licitante 12 para o lote 5 foi de R\$ 483.314,00.
LICITANTE 13	17/04/2025 09:37:07	Analisar item 8.7 do edital
LICITANTE 06	17/04/2025 09:37:08	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 5 foi de R\$ 483.300,00.
SISTEMA	17/04/2025 09:37:18	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 5.
LICITANTE 12	17/04/2025 09:38:45	O lance do licitante Licitante 12 para o lote 5 foi de R\$ 483.299,00.
LICITANTE 06	17/04/2025 09:39:13	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 5 foi de R\$ 483.185,00.
SISTEMA	17/04/2025 09:39:18	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 5.
LICITANTE 06	17/04/2025 09:40:45	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 5 foi de R\$ 483.180,00.
LICITANTE 12	17/04/2025 09:40:47	O lance do licitante Licitante 12 para o lote 5 foi de R\$ 483.184,00.
LICITANTE 12	17/04/2025 09:40:56	O lance do licitante Licitante 12 para o lote 5 foi de R\$ 483.179,00.
LICITANTE 06	17/04/2025 09:41:11	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 5 foi de R\$ 483.000,00.
SISTEMA	17/04/2025 09:41:18	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 5.
LICITANTE 12	17/04/2025 09:42:33	O lance do licitante Licitante 12 para o lote 5 foi de R\$ 482.999,00.
LICITANTE 06	17/04/2025 09:42:38	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 5 foi de R\$ 481.000,00.
LICITANTE 12	17/04/2025 09:42:50	O lance do licitante Licitante 12 para o lote 5 foi de R\$ 480.999,00.
LICITANTE 06	17/04/2025 09:43:02	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 5 foi de R\$ 480.500,00.
LICITANTE 12	17/04/2025 09:43:09	O lance do licitante Licitante 12 para o lote 5 foi de R\$ 480.499,00.
SISTEMA	17/04/2025 09:43:18	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 5.
LICITANTE 06	17/04/2025 09:44:27	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 5 foi de R\$ 480.485,00.
LICITANTE 12	17/04/2025 09:44:49	O lance do licitante Licitante 12 para o lote 5 foi de R\$ 480.484,00.
LICITANTE 06	17/04/2025 09:44:53	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 5 foi de R\$ 480.385,00.
LICITANTE 12	17/04/2025 09:45:12	O lance do licitante Licitante 12 para o lote 5 foi de R\$ 480.384,00.
LICITANTE 06	17/04/2025 09:45:14	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 5 foi de R\$ 480.375,00.
SISTEMA	17/04/2025 09:45:18	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 5.

Ata de Realização de Pregão Eletrônico  
 Número de Pregão Eletrônico: 100/2025 PMT

TROCA DE MENSAGENS		
Apelido	Data/Hora	Mensagem
LICITANTE 12	17/04/2025 09:46:36	O lance do licitante Licitante 12 para o lote 5 foi de R\$ 480.374,00.
LICITANTE 06	17/04/2025 09:46:42	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 5 foi de R\$ 480.250,00.
LICITANTE 12	17/04/2025 09:46:52	O lance do licitante Licitante 12 para o lote 5 foi de R\$ 480.249,00.
LICITANTE 06	17/04/2025 09:47:07	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 5 foi de R\$ 480.235,00.
LICITANTE 12	17/04/2025 09:47:16	O lance do licitante Licitante 12 para o lote 5 foi de R\$ 480.234,00.
SISTEMA	17/04/2025 09:47:18	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 5.
LICITANTE 06	17/04/2025 09:48:40	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 5 foi de R\$ 480.100,00.
LICITANTE 12	17/04/2025 09:48:58	O lance do licitante Licitante 12 para o lote 5 foi de R\$ 480.099,00.
LICITANTE 06	17/04/2025 09:49:01	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 5 foi de R\$ 479.985,00.
LICITANTE 12	17/04/2025 09:49:13	O lance do licitante Licitante 12 para o lote 5 foi de R\$ 479.984,00.
SISTEMA	17/04/2025 09:49:18	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 5.
LICITANTE 06	17/04/2025 09:49:20	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 5 foi de R\$ 479.980,00.
LICITANTE 12	17/04/2025 09:50:36	O lance do licitante Licitante 12 para o lote 5 foi de R\$ 479.979,00.
LICITANTE 06	17/04/2025 09:50:41	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 5 foi de R\$ 479.750,00.
LICITANTE 12	17/04/2025 09:50:49	O lance do licitante Licitante 12 para o lote 5 foi de R\$ 479.749,00.
LICITANTE 06	17/04/2025 09:50:58	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 5 foi de R\$ 49.735,00.
SISTEMA	17/04/2025 09:51:18	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 5.
LICITANTE 06	17/04/2025 09:51:51	Licitante 06 solicitou o cancelamento do lance para o Lote 5 no valor de R\$ 49.735,00.
LICITANTE 06	17/04/2025 09:52:12	Licitante 06 solicitou o cancelamento do lance para o Lote 5 no valor de R\$ 49.735,00.
PREGOEIRO	17/04/2025 09:52:13	Cancelado o lance de R\$ 49.735,00 do licitante Licitante 06.
LICITANTE 06	17/04/2025 09:52:18	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 5 foi de R\$ 479.720,00.
LICITANTE 12	17/04/2025 09:52:36	O lance do licitante Licitante 12 para o lote 5 foi de R\$ 479.719,00.
LICITANTE 06	17/04/2025 09:52:50	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 5 foi de R\$ 479.710,00.
LICITANTE 12	17/04/2025 09:52:59	O lance do licitante Licitante 12 para o lote 5 foi de R\$ 479.709,00.
LICITANTE 06	17/04/2025 09:53:09	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 5 foi de R\$ 479.699,00.
LICITANTE 12	17/04/2025 09:53:15	O lance do licitante Licitante 12 para o lote 5 foi de R\$ 479.698,00.
SISTEMA	17/04/2025 09:53:18	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 5.
LICITANTE 06	17/04/2025 09:54:22	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 5 foi de R\$ 479.685,00.
LICITANTE 12	17/04/2025 09:54:35	O lance do licitante Licitante 12 para o lote 5 foi de R\$ 479.684,00.
LICITANTE 06	17/04/2025 09:54:45	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 5 foi de R\$ 479.650,00.
LICITANTE 12	17/04/2025 09:55:03	O lance do licitante Licitante 12 para o lote 5 foi de R\$ 479.649,00.
LICITANTE 06	17/04/2025 09:55:06	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 5 foi de R\$ 479.635,00.
SISTEMA	17/04/2025 09:55:18	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 5.
LICITANTE 12	17/04/2025 09:55:21	O lance do licitante Licitante 12 para o lote 5 foi de R\$ 479.634,00.
LICITANTE 06	17/04/2025 09:55:23	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 5 foi de R\$ 479.630,00.
LICITANTE 12	17/04/2025 09:57:09	O lance do licitante Licitante 12 para o lote 5 foi de R\$ 479.629,00.
SISTEMA	17/04/2025 09:57:18	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 5.
LICITANTE 06	17/04/2025 09:57:20	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 5 foi de R\$ 479.625,00.
LICITANTE 12	17/04/2025 09:59:09	O lance do licitante Licitante 12 para o lote 5 foi de R\$ 479.624,00.

Ata de Realização de Pregão Eletrônico  
 Número de Pregão Eletrônico: 100/2025 PMT

TROCA DE MENSAGENS		
Apelido	Data/Hora	Mensagem
LICITANTE 06	17/04/2025 09:59:14	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 5 foi de R\$ 479.620,00.
SISTEMA	17/04/2025 09:59:18	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 5.
LICITANTE 12	17/04/2025 09:59:20	O lance do licitante Licitante 12 para o lote 5 foi de R\$ 479.619,00.
LICITANTE 06	17/04/2025 10:01:12	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 5 foi de R\$ 479.615,00.
SISTEMA	17/04/2025 10:01:18	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 5.
LICITANTE 12	17/04/2025 10:03:11	O lance do licitante Licitante 12 para o lote 5 foi de R\$ 479.614,00.
LICITANTE 06	17/04/2025 10:03:16	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 5 foi de R\$ 479.610,00.
SISTEMA	17/04/2025 10:03:18	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 5.
LICITANTE 12	17/04/2025 10:05:15	O lance do licitante Licitante 12 para o lote 5 foi de R\$ 479.609,00.
SISTEMA	17/04/2025 10:05:18	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 5.
LICITANTE 06	17/04/2025 10:05:19	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 5 foi de R\$ 479.605,00.
LICITANTE 15	17/04/2025 10:05:30	O lance do licitante Licitante 15 para o lote 5 foi de R\$ 1.108.300,00.
LICITANTE 14	17/04/2025 10:05:34	O lance do licitante Licitante 14 para o lote 5 foi de R\$ 119.252,00.
LICITANTE 14	17/04/2025 10:06:09	Licitante 14 solicitou o cancelamento do lance para o Lote 5 no valor de R\$ 119.252,00.
LICITANTE 14	17/04/2025 10:06:56	Licitante 14 solicitou o cancelamento do lance para o Lote 5 no valor de R\$ 119.252,00.
LICITANTE 14	17/04/2025 10:07:06	Licitante 14 solicitou o cancelamento do lance para o Lote 5 no valor de R\$ 119.252,00.
LICITANTE 06	17/04/2025 10:07:10	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 5 foi de R\$ 479.600,00.
SISTEMA	17/04/2025 10:07:18	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 5.
PREGOEIRO	17/04/2025 10:08:17	Cancelado o lance de R\$ 119.252,00 do licitante Licitante 14.
LICITANTE 12	17/04/2025 10:09:16	O lance do licitante Licitante 12 para o lote 5 foi de R\$ 479.599,00.
SISTEMA	17/04/2025 10:09:18	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 5.
LICITANTE 06	17/04/2025 10:09:19	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 5 foi de R\$ 479.558,00.
LICITANTE 14	17/04/2025 10:09:27	O lance do licitante Licitante 14 para o lote 5 foi de R\$ 1.119.300,00.
LICITANTE 12	17/04/2025 10:11:15	O lance do licitante Licitante 12 para o lote 5 foi de R\$ 479.557,00.
SISTEMA	17/04/2025 10:11:18	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 5.
LICITANTE 06	17/04/2025 10:11:19	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 5 foi de R\$ 479.549,00.
SISTEMA	17/04/2025 10:13:18	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 5.
LICITANTE 12	17/04/2025 10:15:12	O lance do licitante Licitante 12 para o lote 5 foi de R\$ 479.548,00.
LICITANTE 06	17/04/2025 10:15:15	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 5 foi de R\$ 479.541,00.
SISTEMA	17/04/2025 10:15:18	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 5.
LICITANTE 12	17/04/2025 10:17:15	O lance do licitante Licitante 12 para o lote 5 foi de R\$ 479.540,00.
SISTEMA	17/04/2025 10:17:18	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 5.
LICITANTE 06	17/04/2025 10:17:19	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 5 foi de R\$ 479.537,00.
LICITANTE 12	17/04/2025 10:17:26	O lance do licitante Licitante 12 para o lote 5 foi de R\$ 479.536,00.
LICITANTE 06	17/04/2025 10:19:18	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 5 foi de R\$ 479.530,00.
SISTEMA	17/04/2025 10:19:18	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 5.
LICITANTE 12	17/04/2025 10:19:34	O lance do licitante Licitante 12 para o lote 5 foi de R\$ 479.529,00.
SISTEMA	17/04/2025 10:21:18	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 5.
LICITANTE 06	17/04/2025 10:21:19	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 5 foi de R\$ 479.519,00.

Ata de Realização de Pregão Eletrônico  
 Número de Pregão Eletrônico: 100/2025 PMT

TROCA DE MENSAGENS		
Apelido	Data/Hora	Mensagem
LICITANTE 12	17/04/2025 10:23:16	O lance do licitante Licitante 12 para o lote 5 foi de R\$ 479.518,00.
SISTEMA	17/04/2025 10:23:18	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 5.
LICITANTE 06	17/04/2025 10:23:19	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 5 foi de R\$ 479.512,00.
LICITANTE 12	17/04/2025 10:25:09	O lance do licitante Licitante 12 para o lote 5 foi de R\$ 479.511,00.
SISTEMA	17/04/2025 10:25:18	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 5.
LICITANTE 06	17/04/2025 10:25:19	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 5 foi de R\$ 479.505,00.
LICITANTE 12	17/04/2025 10:27:16	O lance do licitante Licitante 12 para o lote 5 foi de R\$ 479.504,00.
SISTEMA	17/04/2025 10:27:18	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 5.
LICITANTE 06	17/04/2025 10:27:22	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 5 foi de R\$ 479.498,00.
LICITANTE 12	17/04/2025 10:28:41	O lance do licitante Licitante 12 para o lote 5 foi de R\$ 479.497,00.
SISTEMA	17/04/2025 10:29:18	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 5.
LICITANTE 06	17/04/2025 10:29:19	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 5 foi de R\$ 479.486,00.
LICITANTE 12	17/04/2025 10:31:09	O lance do licitante Licitante 12 para o lote 5 foi de R\$ 479.485,00.
LICITANTE 06	17/04/2025 10:31:12	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 5 foi de R\$ 479.478,00.
SISTEMA	17/04/2025 10:31:18	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 5.
LICITANTE 12	17/04/2025 10:32:57	O lance do licitante Licitante 12 para o lote 5 foi de R\$ 479.477,00.
SISTEMA	17/04/2025 10:33:18	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 5.
LICITANTE 06	17/04/2025 10:33:21	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 5 foi de R\$ 479.463,00.
LICITANTE 12	17/04/2025 10:33:47	O lance do licitante Licitante 12 para o lote 5 foi de R\$ 479.462,00.
SISTEMA	17/04/2025 10:35:18	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 5.
LICITANTE 06	17/04/2025 10:35:19	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 5 foi de R\$ 479.455,00.
SISTEMA	17/04/2025 10:37:18	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 5.
LICITANTE 06	17/04/2025 10:37:19	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 5 foi de R\$ 479.447,00.
LICITANTE 12	17/04/2025 10:37:22	O lance do licitante Licitante 12 para o lote 5 foi de R\$ 479.454,00.
LICITANTE 12	17/04/2025 10:37:48	O lance do licitante Licitante 12 para o lote 5 foi de R\$ 479.446,00.
LICITANTE 06	17/04/2025 10:39:18	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 5 foi de R\$ 479.437,00.
SISTEMA	17/04/2025 10:39:18	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 5.
LICITANTE 15	17/04/2025 10:39:49	O lance do licitante Licitante 15 para o lote 5 foi de R\$ 890.210,00.
LICITANTE 12	17/04/2025 10:40:29	Bom dia Pregoeiro, tudo bem? A licitação será válida? Visto que os valores estão inferiores a 50% do orçamento da administração Pública? Ressaltamos a inexecuibilidade dos serviços, conforme trata o item 8.7 do edital.
LICITANTE 12	17/04/2025 10:41:09	O lance do licitante Licitante 12 para o lote 5 foi de R\$ 479.436,00.
SISTEMA	17/04/2025 10:41:18	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 5.
LICITANTE 06	17/04/2025 10:41:19	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 5 foi de R\$ 479.423,00.
LICITANTE 12	17/04/2025 10:41:44	O lance do licitante Licitante 12 para o lote 5 foi de R\$ 479.422,00.
PREGOEIRO	17/04/2025 10:41:52	Vou aguardar o final da etapa de lances para avaliação conjunta dos lotes.
LICITANTE 06	17/04/2025 10:43:16	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 5 foi de R\$ 479.405,00.
SISTEMA	17/04/2025 10:43:18	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 5.
LICITANTE 12	17/04/2025 10:45:11	O lance do licitante Licitante 12 para o lote 5 foi de R\$ 479.404,00.
SISTEMA	17/04/2025 10:45:18	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 5.

Ata de Realização de Pregão Eletrônico  
 Número de Pregão Eletrônico: 100/2025 PMT

TROCA DE MENSAGENS		
Apelido	Data/Hora	Mensagem
LICITANTE 06	17/04/2025 10:45:19	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 5 foi de R\$ 479.399,00.
LICITANTE 12	17/04/2025 10:47:09	O lance do licitante Licitante 12 para o lote 5 foi de R\$ 479.398,00.
LICITANTE 06	17/04/2025 10:47:16	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 5 foi de R\$ 479.385,00.
SISTEMA	17/04/2025 10:47:18	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 5.
LICITANTE 12	17/04/2025 10:48:15	O lance do licitante Licitante 12 para o lote 5 foi de R\$ 479.384,00.
SISTEMA	17/04/2025 10:49:18	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 5.
LICITANTE 06	17/04/2025 10:49:22	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 5 foi de R\$ 479.379,00.
LICITANTE 11	17/04/2025 10:50:35	O lance do licitante Licitante 11 para o lote 5 foi de R\$ 479.378,00.
LICITANTE 12	17/04/2025 10:51:12	O lance do licitante Licitante 12 para o lote 5 foi de R\$ 479.377,00.
LICITANTE 06	17/04/2025 10:51:18	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 5 foi de R\$ 479.375,00.
SISTEMA	17/04/2025 10:51:18	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 5.
LICITANTE 12	17/04/2025 10:53:14	O lance do licitante Licitante 12 para o lote 5 foi de R\$ 479.374,00.
SISTEMA	17/04/2025 10:53:18	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 5.
LICITANTE 06	17/04/2025 10:53:18	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 5 foi de R\$ 479.369,00.
LICITANTE 11	17/04/2025 10:53:58	O lance do licitante Licitante 11 para o lote 5 foi de R\$ 479.368,00.
SISTEMA	17/04/2025 10:55:18	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 5.
LICITANTE 06	17/04/2025 10:55:19	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 5 foi de R\$ 479.361,00.
LICITANTE 11	17/04/2025 10:56:57	O lance do licitante Licitante 11 para o lote 5 foi de R\$ 479.360,00.
SISTEMA	17/04/2025 10:57:18	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 5.
LICITANTE 06	17/04/2025 10:57:19	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 5 foi de R\$ 479.353,00.
SISTEMA	17/04/2025 10:59:18	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 5.
LICITANTE 11	17/04/2025 10:59:22	O lance do licitante Licitante 11 para o lote 5 foi de R\$ 479.352,00.
LICITANTE 06	17/04/2025 10:59:23	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 5 foi de R\$ 479.341,00.
LICITANTE 11	17/04/2025 11:00:54	O lance do licitante Licitante 11 para o lote 5 foi de R\$ 479.340,00.
LICITANTE 12	17/04/2025 11:01:01	Bom dia Pregoeiro, demos lance no lote 3e não prorrogou mais os 2min.
LICITANTE 06	17/04/2025 11:01:18	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 5 foi de R\$ 479.250,00.
SISTEMA	17/04/2025 11:01:18	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 5.
LICITANTE 11	17/04/2025 11:01:21	O lance do licitante Licitante 11 para o lote 5 foi de R\$ 479.339,00.
LICITANTE 12	17/04/2025 11:01:23	Efetuamos o lance como as demais vezes.
SISTEMA	17/04/2025 11:03:18	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 5.
LICITANTE 06	17/04/2025 11:03:19	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 5 foi de R\$ 479.100,00.
LICITANTE 11	17/04/2025 11:05:16	O lance do licitante Licitante 11 para o lote 5 foi de R\$ 479.090,00.
SISTEMA	17/04/2025 11:05:18	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 5.
LICITANTE 06	17/04/2025 11:05:19	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 5 foi de R\$ 479.099,00.
PREGOEIRO	17/04/2025 11:05:20	Licitante 12 - no Lote 3 - Verifique o horário de prorrogação 10:57:03, fim da fase 10:59:04 - Por um segundo.
LICITANTE 14	17/04/2025 11:05:42	O lance do licitante Licitante 14 para o lote 5 foi de R\$ 1.119.250,00.
LICITANTE 12	17/04/2025 11:06:38	O lance do licitante Licitante 12 para o lote 5 foi de R\$ 479.080,00.
LICITANTE 06	17/04/2025 11:06:40	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 5 foi de R\$ 479.000,00.
SISTEMA	17/04/2025 11:07:18	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 5.



Ata de Realização de Pregão Eletrônico  
 Número de Pregão Eletrônico: 100/2025 PMT

TROCA DE MENSAGENS		
Apelido	Data/Hora	Mensagem
LICITANTE 06	17/04/2025 11:07:20	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 5 foi de R\$ 478.000,00.
LICITANTE 14	17/04/2025 11:07:30	O lance do licitante Licitante 14 para o lote 5 foi de R\$ 1.119.249,00.
LICITANTE 12	17/04/2025 11:07:37	O lance do licitante Licitante 12 para o lote 5 foi de R\$ 477.999,00.
LICITANTE 15	17/04/2025 11:08:33	O lance do licitante Licitante 15 para o lote 5 foi de R\$ 890.120,00.
LICITANTE 14	17/04/2025 11:08:52	O lance do licitante Licitante 14 para o lote 5 foi de R\$ 111.854,00.
LICITANTE 14	17/04/2025 11:09:07	Licitante 14 solicitou o cancelamento do lance para o Lote 5 no valor de R\$ 111.854,00.
SISTEMA	17/04/2025 11:09:18	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 5.
LICITANTE 06	17/04/2025 11:09:19	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 5 foi de R\$ 476.000,00.
LICITANTE 14	17/04/2025 11:09:23	Licitante 14 solicitou o cancelamento do lance para o Lote 5 no valor de R\$ 111.854,00.
LICITANTE 12	17/04/2025 11:09:28	O lance do licitante Licitante 12 para o lote 5 foi de R\$ 475.999,00.
LICITANTE 14	17/04/2025 11:09:56	Licitante 14 solicitou o cancelamento do lance para o Lote 5 no valor de R\$ 111.854,00.
PREGOEIRO	17/04/2025 11:09:56	Cancelado o lance de R\$ 111.854,00 do licitante Licitante 14.
LICITANTE 06	17/04/2025 11:10:08	o pessoal não vamos brincar esses lances
LICITANTE 06	17/04/2025 11:10:21	já esta virando brincadeira
LICITANTE 14	17/04/2025 11:11:08	Licitante 14 solicitou o cancelamento do lance para o Lote 5 no valor de R\$ 1.119.249,00.
LICITANTE 11	17/04/2025 11:11:15	O lance do licitante Licitante 11 para o lote 5 foi de R\$ 475.989,00.
LICITANTE 14	17/04/2025 11:11:17	O lance do licitante Licitante 14 para o lote 5 foi de R\$ 1.119.245,00.
SISTEMA	17/04/2025 11:11:18	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 5.
LICITANTE 06	17/04/2025 11:11:19	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 5 foi de R\$ 475.950,00.
PREGOEIRO	17/04/2025 11:11:57	Cancelado o lance de R\$ 1.119.245,00 do licitante Licitante 14.
LICITANTE 12	17/04/2025 11:12:03	O lance do licitante Licitante 12 para o lote 5 foi de R\$ 475.949,00.
LICITANTE 11	17/04/2025 11:13:10	O lance do licitante Licitante 11 para o lote 5 foi de R\$ 475.940,00.
SISTEMA	17/04/2025 11:13:18	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 5.
LICITANTE 06	17/04/2025 11:13:19	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 5 foi de R\$ 475.935,00.
LICITANTE 12	17/04/2025 11:14:58	O lance do licitante Licitante 12 para o lote 5 foi de R\$ 475.934,00.
SISTEMA	17/04/2025 11:15:18	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 5.
LICITANTE 06	17/04/2025 11:15:19	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 5 foi de R\$ 475.928,00.
LICITANTE 11	17/04/2025 11:17:12	O lance do licitante Licitante 11 para o lote 5 foi de R\$ 475.926,00.
LICITANTE 12	17/04/2025 11:17:16	O lance do licitante Licitante 12 para o lote 5 foi de R\$ 475.925,00.
SISTEMA	17/04/2025 11:17:18	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 5.
LICITANTE 06	17/04/2025 11:17:19	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 5 foi de R\$ 475.920,00.
LICITANTE 12	17/04/2025 11:18:51	O lance do licitante Licitante 12 para o lote 5 foi de R\$ 475.919,00.
LICITANTE 11	17/04/2025 11:19:18	O lance do licitante Licitante 11 para o lote 5 foi de R\$ 475.900,00.
SISTEMA	17/04/2025 11:19:18	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 5.
LICITANTE 06	17/04/2025 11:19:19	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 5 foi de R\$ 475.910,00.
SISTEMA	17/04/2025 11:21:18	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 5.
LICITANTE 06	17/04/2025 11:21:18	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 5 foi de R\$ 475.850,00.
LICITANTE 12	17/04/2025 11:23:12	O lance do licitante Licitante 12 para o lote 5 foi de R\$ 475.849,00.
LICITANTE 11	17/04/2025 11:23:15	O lance do licitante Licitante 11 para o lote 5 foi de R\$ 475.840,00.

Ata de Realização de Pregão Eletrônico  
 Número de Pregão Eletrônico: 100/2025 PMT

TROCA DE MENSAGENS		
Apelido	Data/Hora	Mensagem
LICITANTE 06	17/04/2025 11:23:15	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 5 foi de R\$ 475.835,00.
SISTEMA	17/04/2025 11:23:18	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 5.
LICITANTE 11	17/04/2025 11:25:15	O lance do licitante Licitante 11 para o lote 5 foi de R\$ 470.000,00.
SISTEMA	17/04/2025 11:25:18	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 5.
SISTEMA	17/04/2025 11:27:19	Declaro encerrado a fase competitiva.
SISTEMA	17/04/2025 11:27:19	Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.
LICITANTE 13	17/04/2025 11:29:55	obsevar item 8.7 do edital
LICITANTE 12	17/04/2025 11:30:40	Observar o item 8.7 do edital!
LICITANTE 06	17/04/2025 11:32:43	como assim deram lance até no ultimo levarão os lotes e agora pedem para observar o item 8.7 do edital? Estranho isso, mas quem decide é o pregoeiro. Boa sorte
PREGOEIRO	17/04/2025 11:33:31	Prezados, considerando item 7.22 o prazo para envio da proposta readequada é de 60 minutos. Porém, como as propostas atingiram níveis de presunção de inexequibilidade, notifico conforme item 8.9 as empresas mais bem classificadas em cada lote a entregarem suas propostas readequadas conforme modelo do edital e manifestação que comprove a exequibilidade de suas propostas até às 16h de hoje (17/04/2025). A sessão ficará suspensa retornando às 16h de hoje.
PREGOEIRO	17/04/2025 11:34:43	Pregoeiro solicitou anexo para a empresa ALCIDES TEODORO AMARANTE JARDINAGEM.
PREGOEIRO	17/04/2025 11:34:43	Pregoeiro solicitou anexo para a empresa Antonio Juvenil da Silva.
PREGOEIRO	17/04/2025 11:34:43	Pregoeiro solicitou anexo para a empresa ARKA SERVIÇOS LTDA.
PREGOEIRO	17/04/2025 11:34:43	Pregoeiro solicitou anexo para a empresa SEAT SOLUCOES LTDA.
PREGOEIRO	17/04/2025 11:36:39	Cada licitante deverá entregar proposta readequada e comprovação de exequibilidade somente no lote em que estiver mais bem classificado.
PREGOEIRO	17/04/2025 11:39:46	Proposta readequada e comprovação de exequibilidade até 16h de hoje.
PREGOEIRO	17/04/2025 11:39:56	Sessão suspensa até 16h de hoje. Agradeço de momento todos pela participação. Acompanhem os procedimentos do processo, pois em caso de desclassificação serão convocados os licitantes seguintes.
PREGOEIRO	17/04/2025 11:42:09	A forma de comprovação pode ser por planilha desde que contenha informações que demonstre ser exequível a proposta.
PREGOEIRO	17/04/2025 11:42:23	Sessão suspensa.
LICITANTE 06	17/04/2025 11:52:59	Empresa SEAT SOLUCOES LTDA anexou o documento ANEXOVPROPOSTADEPREOS1002025PMTATUALIZADA.zip solicitado.
LICITANTE 06	17/04/2025 13:15:08	Empresa SEAT SOLUCOES LTDA anexou o documento PLANILHACOMPOSIOCUSTOSTIMB1002025ATUALIZADA17042025.zip solicitado.
LICITANTE 12	17/04/2025 13:50:41	Empresa ARKA SERVIÇOS LTDA anexou o documento BDILOTE1assinado.pdf solicitado.
LICITANTE 12	17/04/2025 13:51:55	Empresa ARKA SERVIÇOS LTDA anexou o documento Novapasta.zip solicitado.
LICITANTE 08	17/04/2025 15:10:18	Empresa ALCIDES TEODORO AMARANTE JARDINAGEM anexou o documento PropostadePrecosFinalassinado.pdf solicitado.
LICITANTE 08	17/04/2025 15:10:32	Empresa ALCIDES TEODORO AMARANTE JARDINAGEM anexou o documento ExequibilidadeAlcidesFinalassinado.pdf solicitado.
LICITANTE 11	17/04/2025 15:51:51	Empresa Antonio Juvenil da Silva anexou o documento PropostaAntonioJdaSilvaassinado.pdf solicitado.
PREGOEIRO	17/04/2025 16:01:58	Boa tarde.
LICITANTE 06	17/04/2025 16:02:44	BOA TARDE
LICITANTE 11	17/04/2025 16:03:20	boa tarde
LICITANTE 11	17/04/2025 16:03:20	boa tarde
LICITANTE 11	17/04/2025 16:03:44	Boa Tarde
PREGOEIRO	17/04/2025 16:08:24	Prezados. Será necessária uma avaliação nos documentos enviados e fundamentação da resposta. Desta forma suspendo a licitação para análise até 22/04/2025 às 14h:15min.
PREGOEIRO	17/04/2025 16:08:53	Sessão suspensa. Obrigado.
PREGOEIRO	22/04/2025 14:18:13	Boa tarde - Foi inserido nos documentos do presente Edital, a Ata da avaliação das propostas mais bem classificadas. Conforme a ata, as propostas das empresas ARKA SERVIÇOS (lotes 01 e 03), ALCIDES TEODORO AMARANTE (LOTE 02) e ANTONIO JUVENIL DA SILVA (lote 05) foram desclassificadas. Restando classificada apenas a Empresa SEAT SOLUÇÕES (lote 04).

Ata de Realização de Pregão Eletrônico  
 Número de Pregão Eletrônico: 100/2025 PMT

TROCA DE MENSAGENS		
Apelido	Data/Hora	Mensagem
LICITANTE 06	22/04/2025 14:23:05	BOA TARDE
PREGOEIRO	22/04/2025 14:25:30	Desclassificado o licitante Licitante 11 pelo motivo: PROPOSTA CONSIDERADA INEXEQUIVEL.
PREGOEIRO	22/04/2025 14:32:11	Prezados, considerando item 7.22 o prazo para envio da proposta readequada é de 60 minutos. Porém, como as propostas atingiram níveis de presunção de inexequibilidade, notifico conforme item 8.9 as empresas mais bem classificadas em cada lote a entregarem suas propostas readequadas conforme modelo do edital e manifestação que comprove a exequibilidade de suas propostas até às 08:00h de amanhã (23/04/2025). A sessão ficará suspensa retornando às 08:00HS de amanhã.
LICITANTE 06	22/04/2025 14:32:27	Como proceder a partir de agora
PREGOEIRO	22/04/2025 14:32:45	Pregoeiro encerrou a solicitação de anexo para a empresa Antonio Juvenil da Silva.
PREGOEIRO	22/04/2025 14:37:11	Para o Lote 04, deverá aguardar a decisão em relação a aceitação da proposta dos demais lotes. Os lotes 01,02, 03 e 05 deverão comprovar a exequibilidade e apresentar a proposta readequada, conforme mensagem anterior.
LICITANTE 08	22/04/2025 16:19:33	Empresa ALCIDES TEODORO AMARANTE JARDINAGEM anexou o documento PropostadePrecosLOTE01assinado.pdf solicitado.
LICITANTE 08	22/04/2025 16:19:39	Empresa ALCIDES TEODORO AMARANTE JARDINAGEM anexou o documento ExequibilidadeAlcidesLOTE01assinado.pdf solicitado.
LICITANTE 06	22/04/2025 21:53:39	Empresa SEAT SOLUCOES LTDA anexou o documento PE1002025PROPOSTADEPREOSEPLANILHALOTE03.zip solicitado.
LICITANTE 06	22/04/2025 21:54:26	Empresa SEAT SOLUCOES LTDA anexou o documento PE1002025PROPOSTADEPREOSEPLANILHALOTE05.rar solicitado.
LICITANTE 06	23/04/2025 08:01:24	BOM DIA
PREGOEIRO	23/04/2025 08:02:01	Prezados. Será necessária uma avaliação nos documentos enviados e fundamentação da resposta. Desta forma suspendo a licitação para análise até 24/04/2025 às 11:00HS.
PREGOEIRO	23/04/2025 08:02:18	BOM DIA
LICITANTE 06	24/04/2025 11:04:33	BOM DIA
PREGOEIRO	24/04/2025 11:05:15	Bom dia
PREGOEIRO	24/04/2025 11:10:14	Prezados. Das diligências realizadas não houve apresentação de documentos para o lote 02. Desta forma vamos desclassificar o atual melhor classificado neste lote por não atender as exigências.
PREGOEIRO	24/04/2025 11:23:24	Respondendo a pergunta do licitante 05 do item 4 - Na primeira etapa somente a empresa SEAT havia sido classificada, mas verificamos que a proposta readequada não atende ao item 7.6 (Desconto linear nos itens). Na segunda etapa novamente a empresa SEAT fez os ajustes dos itens de forma não linear. Desta forma conforme documento juntado ao processo, vamos diligenciar para correção nos termos do Edital. O Licitante Alcides também precisa ajustar sua proposta aplicando desconto linear no lote 01. Peço que os licitantes mais bem classificados nesta etapa corrijam suas propostas e manifestação de exequibilidade até 15h de hoje.
PREGOEIRO	24/04/2025 11:24:02	Sessão suspensa até 15h de hoje.
PREGOEIRO	24/04/2025 11:24:42	Pregoeiro encerrou a solicitação de anexo para a empresa ARKA SERVIÇOS LTDA.
LICITANTE 08	24/04/2025 13:13:58	Empresa ALCIDES TEODORO AMARANTE JARDINAGEM anexou o documento PropostadePreosLOTE01Reajustada.pdf solicitado.
LICITANTE 08	24/04/2025 13:14:10	Empresa ALCIDES TEODORO AMARANTE JARDINAGEM anexou o documento ExequibilidadeAlcidesLOTE01Retificadaassinado.pdf solicitado.
LICITANTE 08	24/04/2025 13:14:19	O documento ExequibilidadeAlcidesLOTE01assinado.pdf foi removido pelo Fornecedor ALCIDES TEODORO AMARANTE JARDINAGEM.
LICITANTE 06	24/04/2025 13:14:25	Empresa SEAT SOLUCOES LTDA anexou o documento READEQUAESPLANILHASEPROPOSTASLOTES040506.zip solicitado.
LICITANTE 08	24/04/2025 13:14:30	O documento PropostadePrecosLOTE01assinado.pdf foi removido pelo Fornecedor ALCIDES TEODORO AMARANTE JARDINAGEM.
PREGOEIRO	24/04/2025 16:53:56	Boa tarde. Pedimos desculpas pela demora, tivemos um contratempo.
PREGOEIRO	24/04/2025 16:57:01	Prezados, recebemos os documentos solicitados. Suspendemos a sessão para análise dos documentos. Retomamos na próxima segunda feira - dia 28/04/2025, às 09hs.
PREGOEIRO	28/04/2025 09:01:38	Bom dia.
LICITANTE 06	28/04/2025 09:03:05	BOM DIA
PREGOEIRO	28/04/2025 09:03:14	Daremos sequencia a licitação.
PREGOEIRO	28/04/2025 09:04:28	Foram solicitados documentos de 03 licitantes para análise. Os 03 licitantes efetuaram entrega de documentos.
PREGOEIRO	28/04/2025 09:15:45	Quanto aos lotes 3, 4 e 5 O Licitante SEAT apresentou proposta readequada e comprovação de exequibilidade aceita nos lotes 4 e 5.

Ata de Realização de Pregão Eletrônico  
 Número de Pregão Eletrônico: 100/2025 PMT

TROCA DE MENSAGENS		
Apelido	Data/Hora	Mensagem
PREGOEIRO	28/04/2025 09:24:18	Licitante 14 do Lote 2 - está presente na sessão?
PREGOEIRO	28/04/2025 09:28:23	Convoco o licitante 14 do Lote 2 a apresentar sua proposta readequada e apresentar manifestação comprovando a exequibilidade de sua proposta até 14h de hoje. Considerando necessidade de maior prazo para apresentação e formulação da exequibilidade da proposta suspendo a sessão até 14h:15m de hoje. Mantenho os demais prazos.
PREGOEIRO	28/04/2025 09:28:48	Sessão suspensa até 14h:15min de hoje.
LICITANTE 08	28/04/2025 09:36:57	Empresa ALCIDES TEODORO AMARANTE JARDINAGEM anexou o documento PropostadePreosLOTE01ReajustadaFINAL.pdf solicitado.
LICITANTE 08	28/04/2025 09:37:24	Empresa ALCIDES TEODORO AMARANTE JARDINAGEM anexou o documento ExequibilidadeAlcidesLOTE01RetificadaFINALassinado.pdf solicitado.
LICITANTE 06	28/04/2025 09:46:09	Empresa SEAT SOLUCOES LTDA anexou o documento READEQUAESPLANILHASEPROPOSTASLOTE03.zip solicitado.
PREGOEIRO	28/04/2025 13:54:15	Pregoeiro solicitou anexo para a empresa Enter Hospital Ltda.
PREGOEIRO	28/04/2025 14:17:18	Boa tarde. Vamos retomar a licitação.
PREGOEIRO	28/04/2025 14:19:27	Informo que os documentos enviados para os lotes 1, 3, 4 e 5 foram aceitos. Os licitantes dos respectivos lotes mantem-se como mais bem classificados.
PREGOEIRO	28/04/2025 14:25:23	Prezados, para avançar a fase seguinte, preciso finalizar a etapa de classificação da proposta para o Lote 2. Devido a desclassificação de um licitante, preciso convocar o licitante da sequência. Peço compressão dos participantes nos demais lotes.
PREGOEIRO	28/04/2025 14:28:18	Convoco o licitante 11 do Lote 2 para apresentar sua proposta readequada e com desconto linear, como as propostas atingiram níveis de presunção de inexequibilidade, notifico conforme item 8.9 a apresentar junto a proposta a manifestação que comprove a exequibilidade de suas propostas até às 08:00h de amanhã 29/04/2025). A sessão ficará suspensa retornando às 08h:15 de 29/04/2025.
PREGOEIRO	28/04/2025 14:28:32	Pregoeiro encerrou a solicitação de anexo para a empresa ALCIDES TEODORO AMARANTE JARDINAGEM.
PREGOEIRO	28/04/2025 14:28:32	Pregoeiro encerrou a solicitação de anexo para a empresa SEAT SOLUCOES LTDA.
PREGOEIRO	28/04/2025 14:28:37	Pregoeiro encerrou a solicitação de anexo para a empresa Enter Hospital Ltda.
PREGOEIRO	28/04/2025 14:28:48	Pregoeiro solicitou anexo para a empresa ALESSANDRO ENGEL.
PREGOEIRO	28/04/2025 14:29:36	O Licitante Alessandro deve apresentar os documentos exigidos somente para o lote 2
PREGOEIRO	28/04/2025 14:30:52	Devido a necessidade de maior fundamentação da exequibilidade da proposta, concede-se o prazo dilatado até amanhã como foi feito as demais empresas participantes.
PREGOEIRO	28/04/2025 14:32:13	Sessão suspensa até 29/04/2025 às 08h:15min
PREGOEIRO	29/04/2025 08:03:24	Pregoeiro encerrou a solicitação de anexo para a empresa ALESSANDRO ENGEL.
PREGOEIRO	29/04/2025 08:19:17	Bom dia.
PREGOEIRO	29/04/2025 08:21:34	Prezados. O Licitante 11 do Lote 2 não apresentou os documentos solicitados, restando desclassificado.
PREGOEIRO	29/04/2025 08:24:39	Convoco o licitante 07 do Lote 2 a apresentar a proposta readequada e manifestação sobre exequibilidade da proposta até 16h:30min de hoje.
PREGOEIRO	29/04/2025 08:32:17	Informo aos licitantes remanescentes do lote 2 que para celeridade do processo, caso tenham perdido interesse na participação se manifestem. Reitero obrigação dos participantes acompanharem o andamento do processo.
PREGOEIRO	29/04/2025 08:33:31	Licitação suspensa até 16:30 de hoje.
PREGOEIRO	29/04/2025 16:31:31	Boa tarde.
LICITANTE 06	29/04/2025 16:32:25	Boa tarde
PREGOEIRO	29/04/2025 16:34:50	Prezados, o processo tem se tornado moroso para os demais participantes, mas necessito finalizar o lote 2 para avançar a fase.
PREGOEIRO	29/04/2025 16:37:39	Convoco o licitante 03 do Lote 02 para que apresente proposta readequada e manifestação de exequibilidade da proposta nos termos do Edital. Concedo prazo até 11h de 30/04/2025. Devido a outros agendamentos a Licitação terá sequencia somente em 05/05/2025 às 09hs
PREGOEIRO	29/04/2025 16:38:16	Declaro suspensa a licitação até 05/05/2025 às 09h.
LICITANTE 06	29/04/2025 16:38:21	Ok
LICITANTE 06	29/04/2025 16:39:05	Até mais
PREGOEIRO	05/05/2025 08:18:40	Pregoeiro solicitou anexo para a empresa TRIUNO ASSESSORIA, OBRAS E INSTALACOES EIRELI.
PREGOEIRO	05/05/2025 09:02:52	Bom dia.

Ata de Realização de Pregão Eletrônico  
 Número de Pregão Eletrônico: 100/2025 PMT

TROCA DE MENSAGENS		
Apelido	Data/Hora	Mensagem
PREGOEIRO	05/05/2025 09:08:34	Vamos dar sequência a licitação.
PREGOEIRO	05/05/2025 09:13:19	Pregoeiro encerrou a solicitação de anexo para a empresa TRIUNO ASSESSORIA, OBRAS E INSTALACOES EIRELI.
PREGOEIRO	05/05/2025 09:13:27	Pregoeiro solicitou anexo para a empresa loarth serviços ltda.
PREGOEIRO	05/05/2025 09:15:26	Declaro suspensão a licitação até 16h de hoje.
PREGOEIRO	05/05/2025 16:13:32	Boa tarde
PREGOEIRO	05/05/2025 16:16:26	Pregoeiro encerrou a solicitação de anexo para a empresa loarth serviços ltda.
PREGOEIRO	05/05/2025 16:19:38	Convoco licitante 16 do Lote 02 para apresentar proposta readequada e manifestação de exequibilidade da proposta conforme edital até 11h de 06/05/2025.
PREGOEIRO	05/05/2025 16:21:20	Prezados. Suspendo a licitação novamente até 11h de amanhã.
PREGOEIRO	05/05/2025 16:22:05	Pregoeiro solicitou anexo para a empresa BRUNO APARECIDO QUEIROZ ME.
PREGOEIRO	05/05/2025 16:22:59	Sessão suspensa até 11h de 06/05/2025.
PREGOEIRO	06/05/2025 11:23:17	Bom dia
PREGOEIRO	06/05/2025 11:25:10	Pregoeiro encerrou a solicitação de anexo para a empresa BRUNO APARECIDO QUEIROZ ME.
PREGOEIRO	06/05/2025 11:25:16	Pregoeiro solicitou anexo para a empresa HUNTER SOLUCOES DE SERVICOS E CONSTRUCAO LTDA..
PREGOEIRO	06/05/2025 11:27:15	Convoco o Licitante Hunter a apresentar a proposta readequada e manifestação de exequibilidade da proposta para o lote 2 até 15h de hoje. Declaro suspensa a Licitação até 15h.
PREGOEIRO	06/05/2025 11:27:37	Sessão suspensa até 15h. de hoje.
LICITANTE 05	06/05/2025 14:28:04	Empresa HUNTER SOLUCOES DE SERVICOS E CONSTRUCAO LTDA. anexou o documento PropostadePreoTimbo.pdf solicitado.
LICITANTE 05	06/05/2025 14:28:12	Empresa HUNTER SOLUCOES DE SERVICOS E CONSTRUCAO LTDA. anexou o documento Declaraoexequibilidade.pdf solicitado.
LICITANTE 05	06/05/2025 14:32:04	Empresa HUNTER SOLUCOES DE SERVICOS E CONSTRUCAO LTDA. anexou o documento PLANILHACOMPOSIOLOTE2PE1002025PMT.xlsx solicitado.
PREGOEIRO	06/05/2025 15:01:18	Boa tarde
PREGOEIRO	06/05/2025 15:08:01	Prezados. o Licitante Hunter entregou documentos para o Lote. A Proposta readequada não demonstrou desconto linear como solicitado no Edital. A manifestação de exequibilidade da proposta se limitou em simples declaração e planilha com o valor do lote. Conforme demais participantes, até havia oportunizado a correção da planilha com desconto linear, mas considerando o conjunto de documentos, não restou comprovada a exequibilidade da proposta.
PREGOEIRO	06/05/2025 15:24:11	Prezados superada a fase de lances e classificação das propostas vamos avançar a fase.
PREGOEIRO	06/05/2025 15:24:20	Fase alterada para HABILITAÇÃO.
PREGOEIRO	06/05/2025 15:28:57	Conforme item 9.10. Os documentos exigidos para habilitação serão enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de 60 (sessenta) minutos, prorrogável por igual período, contado da solicitação do Pregoeiro. Vejo que os licitantes já importaram arquivos de Habilitação. Vou designar 60 minutos para que possam complementar ou revisar seus documentos.  Preciso de tempo hábil para análise dos documentos. após os 60 minutos suspendo a licitação até 10h:30min de amanhã 07/05/2025. Ai teremos o resultado da fase de habilitação e se tudo correr bem prazo de manifestação de recurso.
PREGOEIRO	06/05/2025 15:29:26	Pregoeiro solicitou anexo para a empresa ALCIDES TEODORO AMARANTE JARDINAGEM.
PREGOEIRO	06/05/2025 15:29:26	Pregoeiro solicitou anexo para a empresa HUNTER SOLUCOES DE SERVICOS E CONSTRUCAO LTDA..
PREGOEIRO	06/05/2025 15:29:26	Pregoeiro solicitou anexo para a empresa SEAT SOLUCOES LTDA.
PREGOEIRO	06/05/2025 15:30:07	Vou deixar aberto para envio de documentos, caso necessitem.
PREGOEIRO	06/05/2025 15:30:37	Sessão suspensa até amanhã 10h:30min.
LICITANTE 05	06/05/2025 16:12:01	Empresa HUNTER SOLUCOES DE SERVICOS E CONSTRUCAO LTDA. anexou o documento Habilitacao.zip solicitado.
LICITANTE 08	06/05/2025 17:51:11	Empresa ALCIDES TEODORO AMARANTE JARDINAGEM anexou o documento HabilitacaoAtualizada.zip solicitado.
PREGOEIRO	07/05/2025 10:32:01	Bom dia
LICITANTE 05	07/05/2025 10:53:32	Empresa HUNTER SOLUCOES DE SERVICOS E CONSTRUCAO LTDA. anexou o documento

Ata de Realização de Pregão Eletrônico  
 Número de Pregão Eletrônico: 100/2025 PMT

TROCA DE MENSAGENS		
Apelido	Data/Hora	Mensagem
LICITANTE 05	07/05/2025 10:53:32	Propostahunterreadequada.pdf solicitado.
PREGOEIRO	07/05/2025 11:16:50	Habilitado o licitante SEAT SOLUCOES LTDA pelo motivo: Documentos aceitos.
PREGOEIRO	07/05/2025 11:17:11	Declaro habilitado o licitante SEAT SOLUCOES LTDA.
PREGOEIRO	07/05/2025 11:17:11	Fase alterada para INTENÇÃO DE RECURSO.
PREGOEIRO	07/05/2025 11:17:25	Declaro iniciado o tempo de manifestação de interposição recursal motivada de 10 minutos(s) para o lote 5.
SISTEMA	07/05/2025 11:27:25	Não houve manifestação de recurso para o lote.
SISTEMA	07/05/2025 11:27:25	Tempo de manifestação de interesse recursal encerrado para o lote 5.
PREGOEIRO	07/05/2025 11:29:31	Prezados, Encerro a presente licitação. O Depto de Licitações fará contato com as empresas para formalização do Contrato.
PREGOEIRO	07/05/2025 11:29:54	Agradeço a participação de todos.
PREGOEIRO	07/05/2025 11:30:09	Licitação encerrada.
PREGOEIRO	07/05/2025 11:30:33	Fase alterada para ADJUDICAÇÃO.
PREGOEIRO	07/05/2025 11:32:57	Declaro adjudicado o pregão do lote 5 para o licitante SEAT SOLUCOES LTDA com o valor de R\$ 475.835,00.
PREGOEIRO	07/05/2025 11:33:10	Nada mais a tratar, o Pregoeiro encerrou a sessão pública de Pregão Eletrônico, agradecendo a participação de todos e fez lavrar a presente Ata, que após lida e achada conforme, vai ser assinada pela equipe.

HABILITAÇÃO	
Licitante	CNPJ
SEAT SOLUCOES LTDA	03458778000137

Prosseguindo, foram analisados os documentos anexados a proposta para a fase de Habilitação, o Pregoeiro declara habilitada a Empresa SEAT SOLUCOES LTDA, CNPJ: 03458778000137

Por isto, procedeu-se adjudicado para a empresa

ADJUDICAÇÃO			
Licitante	CNPJ	Data/Hora	Valor
SEAT SOLUCOES LTDA	03458778000137	07/05/2025 11:32:57	<b>475.835,00</b>

Às 11:33 horas do dia 7 de maio de 2025, foi encerrada a Sessão de Pregão Eletrônico.

Deste modo submete-se o feito à superior consideração sugerindo a homologação do certame e poster adoção das providências cabíveis.

EQUIPE
<p style="text-align: center;">Lourdes Moser  <b>Pregoeiro</b></p>