

Ata de Realização de Pregão Eletrônico
 Número de Pregão Eletrônico: 247/2025 PMT

Nº Ata: 1 Nº Edital: **247/2025 PMT**º Processo: **247/2025 PMT**

Objeto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALVENARIA, MANUTENÇÃO EM TELHADOS E CALHAS, CARPINTARIA, MARCENARIA, PINTURA, ELETRICISTA, ENCANADOR, DENTRE OUTROS SERVIÇOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DIRETAS E INDIRETAS DO MUNICÍPIO DE TIMBÓ., conforme especificação - ANEXO, do Edital.**

Às 08:25:16 do dia 19 de agosto do ano de 2025, nas dependências do(a) Prefeitura Municipal de Timbó - SC, situada no(a) Av. Getúlio Vargas - 700 - Centro, Timbó/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a realização de PREGÃO ELETRÔNICO de Maior Desconto nº 247/2025 PMT, para a aquisição de CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALVENARIA, MANUTENÇÃO EM TELHADOS E CALHAS, CARPINTARIA, MARCENARIA, PINTURA, ELETRICISTA, ENCANADOR, DENTRE OUTROS SERVIÇOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DIRETAS E INDIRETAS DO MUNICÍPIO DE TIMBÓ..

Iniciando os trabalhos, O Pregoeiro abriu a sessão pública em atendimento às disposições contidas no edital, fazendo o acolhimento das propostas recebidas e abrindo a fase de lances.

Lote: **LOTE 001** Valor Arrematado: **21,0200%**

Licitante Vencedor: **Petry Serviços de Construções e Terraplenagem LTDA ME**

| PROPOSTAS INICIAIS DOS LICITANTES | | | | |
|-----------------------------------|---------------------|--------------|-----------|--------|
| Seq. | Data/Hora | Licitante | Valor (%) | Status |
| 1 | 18/08/2025 11:17:04 | Licitante 01 | 5,0000 | C |
| 2 | 18/08/2025 15:16:12 | Licitante 02 | 0,0000 | C |
| 3 | 18/08/2025 19:30:18 | Licitante 03 | 0,0000 | C |
| 4 | 18/08/2025 20:13:46 | Licitante 04 | 1,0000 | C |
| 5 | 19/08/2025 06:37:10 | Licitante 05 | 5,0000 | C |
| 6 | 19/08/2025 08:00:26 | Licitante 06 | 2,0000 | C |
| 7 | 19/08/2025 08:06:23 | Licitante 07 | 1,0000 | C |

(C) Propostas Classificadas (D) Propostas Desclassificadas (R) Propostas Reclassificadas

| LANCES | | | |
|--------|---------------------|--------------|-----------|
| Seq. | Data/Hora | Licitante | Valor (%) |
| 1 | 19/08/2025 08:33:08 | Licitante 02 | 0,0500 |
| 2 | 19/08/2025 08:33:11 | Licitante 03 | 0,0010 |
| 3 | 19/08/2025 08:34:07 | Licitante 04 | 6,0000 |
| 4 | 19/08/2025 08:34:14 | Licitante 02 | 5,0200 |
| 5 | 19/08/2025 08:35:04 | Licitante 03 | 0,0620 |
| 6 | 19/08/2025 08:37:20 | Licitante 02 | 6,0100 |
| 7 | 19/08/2025 08:37:41 | Licitante 04 | 6,0200 |
| 8 | 19/08/2025 08:37:48 | Licitante 05 | 8,0000 |
| 9 | 19/08/2025 08:38:00 | Licitante 04 | 8,0100 |
| 10 | 19/08/2025 08:38:44 | Licitante 05 | 8,5000 |
| 11 | 19/08/2025 08:38:51 | Licitante 04 | 8,0600 |
| 12 | 19/08/2025 08:39:01 | Licitante 04 | 8,6000 |
| 13 | 19/08/2025 08:39:41 | Licitante 05 | 10,0000 |
| 14 | 19/08/2025 08:40:57 | Licitante 01 | 6,0400 |
| 15 | 19/08/2025 08:40:58 | Licitante 02 | 11,0000 |
| 16 | 19/08/2025 08:41:42 | Licitante 04 | 11,0100 |
| 17 | 19/08/2025 08:44:05 | Licitante 01 | 7,0000 |

Ata de Realização de Pregão Eletrônico
 Número de Pregão Eletrônico: 247/2025 PMT

| LANCES | | | |
|--------|---------------------|--------------|-----------|
| Seq. | Data/Hora | Licitante | Valor (%) |
| 18 | 19/08/2025 08:45:32 | Licitante 05 | 12,0000 |
| 19 | 19/08/2025 08:45:46 | Licitante 04 | 12,0100 |
| 20 | 19/08/2025 08:46:04 | Licitante 05 | 13,0000 |
| 21 | 19/08/2025 08:46:26 | Licitante 01 | 10,0000 |
| 22 | 19/08/2025 08:46:39 | Licitante 03 | 13,5000 |
| 23 | 19/08/2025 08:47:36 | Licitante 05 | 15,0000 |
| 24 | 19/08/2025 08:48:53 | Licitante 03 | 15,2000 |
| 25 | 19/08/2025 08:49:10 | Licitante 02 | 15,3000 |
| 26 | 19/08/2025 08:49:26 | Licitante 03 | 15,6000 |
| 27 | 19/08/2025 08:49:34 | Licitante 05 | 15,4000 |
| 28 | 19/08/2025 08:49:59 | Licitante 05 | 15,7000 |
| 29 | 19/08/2025 08:50:28 | Licitante 03 | 15,8000 |
| 30 | 19/08/2025 08:50:43 | Licitante 02 | 15,9000 |
| 31 | 19/08/2025 08:50:54 | Licitante 05 | 16,0000 |
| 32 | 19/08/2025 08:51:08 | Licitante 03 | 16,3000 |
| 33 | 19/08/2025 08:51:16 | Licitante 05 | 16,5000 |
| 34 | 19/08/2025 08:51:32 | Licitante 02 | 16,6000 |
| 35 | 19/08/2025 08:51:39 | Licitante 04 | 16,7000 |
| 36 | 19/08/2025 08:51:41 | Licitante 03 | 17,0000 |
| 37 | 19/08/2025 08:51:59 | Licitante 05 | 17,1000 |
| 38 | 19/08/2025 08:52:07 | Licitante 02 | 17,5000 |
| 39 | 19/08/2025 08:52:16 | Licitante 05 | 17,6000 |
| 40 | 19/08/2025 08:52:34 | Licitante 04 | 17,8000 |
| 41 | 19/08/2025 08:52:49 | Licitante 04 | 17,9000 |
| 42 | 19/08/2025 08:52:52 | Licitante 05 | 18,0000 |
| 43 | 19/08/2025 08:53:10 | Licitante 02 | 18,0100 |
| 44 | 19/08/2025 08:53:22 | Licitante 05 | 18,2000 |
| 45 | 19/08/2025 08:53:40 | Licitante 05 | 18,5000 |
| 46 | 19/08/2025 08:53:51 | Licitante 02 | 18,5100 |
| 47 | 19/08/2025 08:54:14 | Licitante 05 | 18,8000 |
| 48 | 19/08/2025 08:54:29 | Licitante 04 | 18,9000 |
| 49 | 19/08/2025 08:54:40 | Licitante 04 | 19,0000 |
| 50 | 19/08/2025 08:54:43 | Licitante 05 | 18,9000 |
| 51 | 19/08/2025 08:54:54 | Licitante 04 | 19,0100 |
| 52 | 19/08/2025 08:55:29 | Licitante 05 | 19,0000 |
| 53 | 19/08/2025 08:55:36 | Licitante 04 | 20,0000 |
| 54 | 19/08/2025 08:55:44 | Licitante 02 | 20,0100 |
| 55 | 19/08/2025 08:56:05 | Licitante 05 | 21,0000 |
| 56 | 19/08/2025 08:57:08 | Licitante 02 | 21,0200 |

Ata de Realização de Pregão Eletrônico
 Número de Pregão Eletrônico: 247/2025 PMT

| EVENTOS | | | |
|----------------------------------|----------------------|---------------------|-------|
| Evento | Data/Hora Inicial do | Data/Hora Final do | Vezes |
| AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS | 19/08/2025 08:25:16 | 19/08/2025 08:30:08 | 1ª |
| LANCES | 19/08/2025 08:30:08 | 19/08/2025 09:00:09 | 1ª |
| ABERTURA DE VISTAS | 19/08/2025 09:00:08 | 19/08/2025 09:01:05 | 1ª |
| HABILITAÇÃO | 19/08/2025 09:01:05 | 19/08/2025 11:36:40 | 1ª |
| LANCES | 19/08/2025 09:22:57 | 19/08/2025 09:32:58 | 2ª |
| ABERTURA DE VISTAS | 19/08/2025 09:32:57 | 19/08/2025 09:33:17 | 2ª |
| RECURSO | 19/08/2025 11:36:40 | 10/09/2025 10:13:47 | 1ª |
| ADJUDICAÇÃO | 19/08/2025 11:59:23 | 10/09/2025 10:12:45 | 1ª |
| ADJUDICAÇÃO | 10/09/2025 10:13:46 | | 2ª |

(1ª, 2ª...) Indicador de vezes que ocorreu o evento.

| TROCA DE MENSAGENS | | |
|--------------------|---------------------|--|
| Apelido | Data/Hora | Mensagem |
| SISTEMA | 19/08/2025 08:25:16 | Às 08:25:16 do dia 19 de agosto do ano de 2025, nas dependências do(a) Prefeitura Municipal de Timbó - SC, situada no(a) Av. Getúlio Vargas - 700 - Centro, Timbó/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a realização de PREGÃO ELETRÔNICO de Maior Desconto nº 247/2025 PMT, para a aquisição de CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALVENARIA, MANUTENÇÃO EM TELHADOS E CALHAS, CARPINTARIA, MARCENARIA, PINTURA, ELETRICISTA, ENCANADOR, DENTRE OUTROS SERVIÇOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DIRETAS E INDIRETAS DO MUNICÍPIO DE TIMBÓ.. |
| SISTEMA | 19/08/2025 08:25:16 | Aberto a sessão da ata para o lote LOTE 001. |
| SISTEMA | 19/08/2025 08:25:16 | Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS. |
| LICITANTE 01 | 19/08/2025 08:28:41 | Bom dia |
| SISTEMA | 19/08/2025 08:30:08 | Valor inicial da proposta do licitante Licitante 03: 0,0000%. |
| SISTEMA | 19/08/2025 08:30:08 | Valor inicial da proposta do licitante Licitante 04: 1,0000%. |
| SISTEMA | 19/08/2025 08:30:08 | Valor inicial da proposta do licitante Licitante 05: 5,0000%. |
| SISTEMA | 19/08/2025 08:30:08 | Valor inicial da proposta do licitante Licitante 07: 1,0000%. |
| SISTEMA | 19/08/2025 08:30:08 | Valor inicial da proposta do licitante Licitante 06: 2,0000%. |
| SISTEMA | 19/08/2025 08:30:08 | Valor inicial da proposta do licitante Licitante 01: 5,0000%. |
| SISTEMA | 19/08/2025 08:30:08 | Valor inicial da proposta do licitante Licitante 02: 0,0000%. |
| PREGOEIRO | 19/08/2025 08:30:08 | Tempo da fase de lances iniciado para o lote LOTE 001. |
| PREGOEIRO | 19/08/2025 08:30:08 | Aberto as propostas do lote LOTE 001. |
| SISTEMA | 19/08/2025 08:30:08 | Declaro iniciada a fase de LANCES. |
| LICITANTE 02 | 19/08/2025 08:33:08 | O lance do licitante Licitante 02 para o lote LOTE 001 foi de 0,0500%. |
| LICITANTE 03 | 19/08/2025 08:33:11 | O lance do licitante Licitante 03 para o lote LOTE 001 foi de 0,0010%. |
| LICITANTE 04 | 19/08/2025 08:34:07 | O lance do licitante Licitante 04 para o lote LOTE 001 foi de 6,0000%. |
| LICITANTE 02 | 19/08/2025 08:34:14 | O lance do licitante Licitante 02 para o lote LOTE 001 foi de 5,0200%. |
| LICITANTE 03 | 19/08/2025 08:35:04 | O lance do licitante Licitante 03 para o lote LOTE 001 foi de 0,0620%. |
| LICITANTE 02 | 19/08/2025 08:37:20 | O lance do licitante Licitante 02 para o lote LOTE 001 foi de 6,0100%. |
| LICITANTE 04 | 19/08/2025 08:37:41 | O lance do licitante Licitante 04 para o lote LOTE 001 foi de 6,0200%. |
| LICITANTE 05 | 19/08/2025 08:37:48 | O lance do licitante Licitante 05 para o lote LOTE 001 foi de 8,0000%. |
| LICITANTE 04 | 19/08/2025 08:38:00 | O lance do licitante Licitante 04 para o lote LOTE 001 foi de 8,0100%. |
| LICITANTE 05 | 19/08/2025 08:38:44 | O lance do licitante Licitante 05 para o lote LOTE 001 foi de 8,5000%. |

Ata de Realização de Pregão Eletrônico
 Número de Pregão Eletrônico: 247/2025 PMT

| TROCA DE MENSAGENS | | |
|--------------------|---------------------|--|
| Apelido | Data/Hora | Mensagem |
| LICITANTE 04 | 19/08/2025 08:38:51 | O lance do licitante Licitante 04 para o lote LOTE 001 foi de 8,0600%. |
| LICITANTE 04 | 19/08/2025 08:39:01 | O lance do licitante Licitante 04 para o lote LOTE 001 foi de 8,6000%. |
| LICITANTE 05 | 19/08/2025 08:39:41 | O lance do licitante Licitante 05 para o lote LOTE 001 foi de 10,0000%. |
| SISTEMA | 19/08/2025 08:40:08 | Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote LOTE 001. |
| LICITANTE 01 | 19/08/2025 08:40:57 | O lance do licitante Licitante 01 para o lote LOTE 001 foi de 6,0400%. |
| LICITANTE 02 | 19/08/2025 08:40:58 | O lance do licitante Licitante 02 para o lote LOTE 001 foi de 11,0000%. |
| LICITANTE 04 | 19/08/2025 08:41:42 | O lance do licitante Licitante 04 para o lote LOTE 001 foi de 11,0100%. |
| SISTEMA | 19/08/2025 08:42:08 | Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote LOTE 001. |
| LICITANTE 01 | 19/08/2025 08:44:05 | O lance do licitante Licitante 01 para o lote LOTE 001 foi de 7,0000%. |
| SISTEMA | 19/08/2025 08:44:08 | Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote LOTE 001. |
| LICITANTE 05 | 19/08/2025 08:45:32 | O lance do licitante Licitante 05 para o lote LOTE 001 foi de 12,0000%. |
| LICITANTE 04 | 19/08/2025 08:45:46 | O lance do licitante Licitante 04 para o lote LOTE 001 foi de 12,0100%. |
| LICITANTE 05 | 19/08/2025 08:46:04 | O lance do licitante Licitante 05 para o lote LOTE 001 foi de 13,0000%. |
| SISTEMA | 19/08/2025 08:46:08 | Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote LOTE 001. |
| LICITANTE 01 | 19/08/2025 08:46:26 | O lance do licitante Licitante 01 para o lote LOTE 001 foi de 10,0000%. |
| LICITANTE 03 | 19/08/2025 08:46:39 | O lance do licitante Licitante 03 para o lote LOTE 001 foi de 13,5000%. |
| LICITANTE 05 | 19/08/2025 08:47:36 | O lance do licitante Licitante 05 para o lote LOTE 001 foi de 15,0000%. |
| SISTEMA | 19/08/2025 08:48:08 | Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote LOTE 001. |
| LICITANTE 03 | 19/08/2025 08:48:53 | O lance do licitante Licitante 03 para o lote LOTE 001 foi de 15,2000%. |
| LICITANTE 02 | 19/08/2025 08:49:10 | O lance do licitante Licitante 02 para o lote LOTE 001 foi de 15,3000%. |
| LICITANTE 03 | 19/08/2025 08:49:26 | O lance do licitante Licitante 03 para o lote LOTE 001 foi de 15,6000%. |
| LICITANTE 05 | 19/08/2025 08:49:34 | O lance do licitante Licitante 05 para o lote LOTE 001 foi de 15,4000%. |
| LICITANTE 05 | 19/08/2025 08:49:59 | O lance do licitante Licitante 05 para o lote LOTE 001 foi de 15,7000%. |
| SISTEMA | 19/08/2025 08:50:08 | Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote LOTE 001. |
| LICITANTE 03 | 19/08/2025 08:50:28 | O lance do licitante Licitante 03 para o lote LOTE 001 foi de 15,8000%. |
| LICITANTE 02 | 19/08/2025 08:50:43 | O lance do licitante Licitante 02 para o lote LOTE 001 foi de 15,9000%. |
| LICITANTE 05 | 19/08/2025 08:50:54 | O lance do licitante Licitante 05 para o lote LOTE 001 foi de 16,0000%. |
| LICITANTE 03 | 19/08/2025 08:51:08 | O lance do licitante Licitante 03 para o lote LOTE 001 foi de 16,3000%. |
| LICITANTE 05 | 19/08/2025 08:51:16 | O lance do licitante Licitante 05 para o lote LOTE 001 foi de 16,5000%. |
| LICITANTE 02 | 19/08/2025 08:51:32 | O lance do licitante Licitante 02 para o lote LOTE 001 foi de 16,6000%. |
| LICITANTE 04 | 19/08/2025 08:51:39 | O lance do licitante Licitante 04 para o lote LOTE 001 foi de 16,7000%. |
| LICITANTE 03 | 19/08/2025 08:51:41 | O lance do licitante Licitante 03 para o lote LOTE 001 foi de 17,0000%. |
| LICITANTE 05 | 19/08/2025 08:51:59 | O lance do licitante Licitante 05 para o lote LOTE 001 foi de 17,1000%. |
| LICITANTE 02 | 19/08/2025 08:52:07 | O lance do licitante Licitante 02 para o lote LOTE 001 foi de 17,5000%. |
| SISTEMA | 19/08/2025 08:52:08 | Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote LOTE 001. |
| LICITANTE 05 | 19/08/2025 08:52:16 | O lance do licitante Licitante 05 para o lote LOTE 001 foi de 17,6000%. |
| LICITANTE 03 | 19/08/2025 08:52:26 | O lance do licitante Licitante 03 para o lote LOTE 001 foi de 1.780,0000%. |
| LICITANTE 04 | 19/08/2025 08:52:34 | O lance do licitante Licitante 04 para o lote LOTE 001 foi de 17,8000%. |
| LICITANTE 04 | 19/08/2025 08:52:49 | O lance do licitante Licitante 04 para o lote LOTE 001 foi de 17,9000%. |

Ata de Realização de Pregão Eletrônico
 Número de Pregão Eletrônico: 247/2025 PMT

| TROCA DE MENSAGENS | | |
|--------------------|---------------------|---|
| Apelido | Data/Hora | Mensagem |
| LICITANTE 05 | 19/08/2025 08:52:52 | O lance do licitante Licitante 05 para o lote LOTE 001 foi de 18,0000%. |
| LICITANTE 02 | 19/08/2025 08:53:10 | O lance do licitante Licitante 02 para o lote LOTE 001 foi de 18,0100%. |
| LICITANTE 05 | 19/08/2025 08:53:22 | O lance do licitante Licitante 05 para o lote LOTE 001 foi de 18,2000%. |
| LICITANTE 05 | 19/08/2025 08:53:40 | O lance do licitante Licitante 05 para o lote LOTE 001 foi de 18,5000%. |
| LICITANTE 03 | 19/08/2025 08:53:43 | o lote 1 foi errado c cancelar |
| LICITANTE 02 | 19/08/2025 08:53:51 | O lance do licitante Licitante 02 para o lote LOTE 001 foi de 18,5100%. |
| SISTEMA | 19/08/2025 08:54:08 | Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote LOTE 001. |
| LICITANTE 05 | 19/08/2025 08:54:14 | O lance do licitante Licitante 05 para o lote LOTE 001 foi de 18,8000%. |
| LICITANTE 04 | 19/08/2025 08:54:29 | O lance do licitante Licitante 04 para o lote LOTE 001 foi de 18,9000%. |
| LICITANTE 04 | 19/08/2025 08:54:40 | O lance do licitante Licitante 04 para o lote LOTE 001 foi de 19,0000%. |
| LICITANTE 05 | 19/08/2025 08:54:43 | O lance do licitante Licitante 05 para o lote LOTE 001 foi de 18,9000%. |
| LICITANTE 04 | 19/08/2025 08:54:54 | O lance do licitante Licitante 04 para o lote LOTE 001 foi de 19,0100%. |
| LICITANTE 05 | 19/08/2025 08:55:29 | O lance do licitante Licitante 05 para o lote LOTE 001 foi de 19,0000%. |
| LICITANTE 04 | 19/08/2025 08:55:36 | O lance do licitante Licitante 04 para o lote LOTE 001 foi de 20,0000%. |
| LICITANTE 02 | 19/08/2025 08:55:44 | O lance do licitante Licitante 02 para o lote LOTE 001 foi de 20,0100%. |
| LICITANTE 05 | 19/08/2025 08:56:05 | O lance do licitante Licitante 05 para o lote LOTE 001 foi de 21,0000%. |
| SISTEMA | 19/08/2025 08:56:08 | Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote LOTE 001. |
| LICITANTE 02 | 19/08/2025 08:57:08 | O lance do licitante Licitante 02 para o lote LOTE 001 foi de 21,0200%. |
| SISTEMA | 19/08/2025 08:58:08 | Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote LOTE 001. |
| LICITANTE 03 | 19/08/2025 08:58:54 | preciso cancelar o lance do item 1, que foi enviado errado |
| SISTEMA | 19/08/2025 09:00:09 | Declaro encerrado a fase competitiva. |
| SISTEMA | 19/08/2025 09:00:09 | Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS. |
| PREGOEIRO | 19/08/2025 09:01:05 | Fase alterada para HABILITAÇÃO. |
| LICITANTE 01 | 19/08/2025 09:01:37 | Boa sorte a todos |
| PREGOEIRO | 19/08/2025 09:07:18 | Pregoeiro solicitou anexo para a empresa ANJOS CALÇAMENTOS E CONSTRUCOES- ME. |
| PREGOEIRO | 19/08/2025 09:07:18 | Pregoeiro solicitou anexo para a empresa EMPREITEIRA SGM LTDA. |
| PREGOEIRO | 19/08/2025 09:07:18 | Pregoeiro solicitou anexo para a empresa F3 CONSTRUTORA LTDA. |
| PREGOEIRO | 19/08/2025 09:07:18 | Pregoeiro solicitou anexo para a empresa Petry Serviços de Construções e Terraplenagem LTDA ME. |
| PREGOEIRO | 19/08/2025 09:07:42 | Aguardaremos a postagem da proposta atualizada/readequada e da documentação de habilitação (caso já não o tenha feito) como previsto no edital, para avançarmos de fase. Prazo máximo: 60 minutos (1 hora). |
| LICITANTE 03 | 19/08/2025 09:08:49 | o lote 1, enviei o LANCE errado e pedi pra cancelar |
| LICITANTE 03 | 19/08/2025 09:09:18 | peço para declinar desse lance |
| PREGOEIRO | 19/08/2025 09:20:48 | Quem já postou a documentação de habilitação, só precisa postar a proposta atualizada, conforme previsto no edital |
| PREGOEIRO | 19/08/2025 09:22:40 | Retornaremos os lances para os itens 1 e 6 para sanarmos os problemas aqui identificados |
| PREGOEIRO | 19/08/2025 09:22:57 | Fase alterada para LANCES. |
| PREGOEIRO | 19/08/2025 09:22:57 | Tempo da fase de lances iniciado para o lote LOTE 001. |
| PREGOEIRO | 19/08/2025 09:23:15 | Cancelado o lance de 1.780,0000% do licitante Licitante 03. |
| LICITANTE 02 | 19/08/2025 09:27:42 | Empresa Petry Serviços de Construções e Terraplenagem LTDA ME anexou o documento Propostaatualizada.pdf solicitado. |
| SISTEMA | 19/08/2025 09:32:58 | Declaro encerrado a fase competitiva. |

Ata de Realização de Pregão Eletrônico
 Número de Pregão Eletrônico: 247/2025 PMT

| TROCA DE MENSAGENS | | |
|--------------------|---------------------|--|
| Apelido | Data/Hora | Mensagem |
| SISTEMA | 19/08/2025 09:32:58 | Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS. |
| PREGOEIRO | 19/08/2025 09:33:17 | Fase alterada para HABILITAÇÃO. |
| LICITANTE 01 | 19/08/2025 09:57:49 | As empresa Petry e Anjo apresentaram as propostas de preços com sem nenhum percentual de desconto especificados em suas propostas. Favor verificar |
| LICITANTE 04 | 19/08/2025 09:58:29 | Empresa EMPREITEIRA SGM LTDA anexou o documento PROPOSTADEPREOS.pdf solicitado. |
| PREGOEIRO | 19/08/2025 10:01:35 | Diante da nova disputa, as empresas Petry e Anjos deverão postar propostas ATUALIZADAS |
| LICITANTE 01 | 19/08/2025 10:02:34 | 5.1. Na presente licitação, a fase de habilitação sucederá as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento. 5.2. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, a proposta com o preço ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública |
| LICITANTE 02 | 19/08/2025 10:02:41 | Empresa Petry Serviços de Construções e Terraplenagem LTDA ME anexou o documento PropostaFinalTimboassinado.pdf solicitado. |
| LICITANTE 05 | 19/08/2025 10:07:33 | Empresa F3 CONSTRUTORA LTDA anexou o documento propostaF3CONSTRUTORA.pdf solicitado. |
| LICITANTE 03 | 19/08/2025 10:10:05 | Empresa ANJOS CALÇAMENTOS E CONSTRUÇOES- ME anexou o documento PROPOSTAFINAL.pdf solicitado. |
| PREGOEIRO | 19/08/2025 10:11:31 | Caro licitante F3. Atentar para a proposta que deve constar os itens vencedores de números 2 e 7, não como foi postada com itens 1 e 2. E a mesma deve vir assinada pelo representante legal. |
| LICITANTE 05 | 19/08/2025 10:14:07 | Empresa F3 CONSTRUTORA LTDA anexou o documento DOCUMENTAOLICITAOF3CONSTRUTORA.zip solicitado. |
| PREGOEIRO | 19/08/2025 10:27:01 | Estão faltando também, as declarações obrigatórias e a comprovação da NR10 (ESPECÍFICO PARA OS ITENS 02 E 07 (serviços elétricos) a) Comprovação de disponibilidade de profissional com Certificação NR10 válida, demonstrando vínculo do profissional com a empresa.. |
| PREGOEIRO | 19/08/2025 10:27:37 | Pregoeiro encerrou a solicitação de anexo para a empresa ANJOS CALÇAMENTOS E CONSTRUÇOES- ME. |
| PREGOEIRO | 19/08/2025 10:27:37 | Pregoeiro encerrou a solicitação de anexo para a empresa EMPREITEIRA SGM LTDA. |
| PREGOEIRO | 19/08/2025 10:27:37 | Pregoeiro encerrou a solicitação de anexo para a empresa Petry Serviços de Construções e Terraplenagem LTDA ME. |
| PREGOEIRO | 19/08/2025 10:28:43 | Habilitado o licitante Petry Serviços de Construções e Terraplenagem LTDA ME pelo motivo: Documentos de acordo. |
| LICITANTE 05 | 19/08/2025 10:31:10 | O documento propostaF3CONSTRUTORA.pdf foi removido pelo Fornecedor F3 CONSTRUTORA LTDA. |
| LICITANTE 05 | 19/08/2025 10:31:35 | Empresa F3 CONSTRUTORA LTDA anexou o documento DECLARACAOUNIFICADAassinado1.pdf solicitado. |
| LICITANTE 05 | 19/08/2025 10:32:04 | Empresa F3 CONSTRUTORA LTDA anexou o documento PropostaTimboassinado.pdf solicitado. |
| LICITANTE 05 | 19/08/2025 10:34:53 | Empresa F3 CONSTRUTORA LTDA anexou o documento DECLARACAOTimboassinado1.pdf solicitado. |
| LICITANTE 05 | 19/08/2025 10:59:01 | Empresa F3 CONSTRUTORA LTDA anexou o documento declaracaodedisponibilidadeassinado.pdf solicitado. |
| LICITANTE 05 | 19/08/2025 11:08:05 | Empresa F3 CONSTRUTORA LTDA anexou o documento F3NRSEGURANADOTRABALHO.pdf solicitado. |
| LICITANTE 05 | 19/08/2025 11:08:22 | Empresa F3 CONSTRUTORA LTDA anexou o documento F3NR.pdf solicitado. |
| LICITANTE 05 | 19/08/2025 11:09:40 | Empresa F3 CONSTRUTORA LTDA anexou o documento F3NRCONSTRUTORAF3.pdf solicitado. |
| LICITANTE 05 | 19/08/2025 11:29:44 | Empresa F3 CONSTRUTORA LTDA anexou o documento NR10MARCIOF3.pdf solicitado. |
| LICITANTE 05 | 19/08/2025 11:29:53 | Empresa F3 CONSTRUTORA LTDA anexou o documento NR10JOOF3.pdf solicitado. |
| LICITANTE 05 | 19/08/2025 11:35:04 | Empresa F3 CONSTRUTORA LTDA anexou o documento CERTIFICADOASSINADONR10.pdf solicitado. |
| PREGOEIRO | 19/08/2025 11:35:29 | Pregoeiro encerrou a solicitação de anexo para a empresa F3 CONSTRUTORA LTDA. |
| PREGOEIRO | 19/08/2025 11:36:40 | Declaro habilitado o licitante Petry Serviços de Construções e Terraplenagem LTDA ME. |
| PREGOEIRO | 19/08/2025 11:36:40 | Fase alterada para INTENÇÃO DE RECURSO. |
| PREGOEIRO | 19/08/2025 11:36:51 | Declaro iniciado o tempo de manifestação de interposição recursal motivada de 10 minutos(s) para o lote LOTE 001. |
| PREGOEIRO | 19/08/2025 11:45:21 | A intenção de recurso deve ser manifestada em campo próprio. |
| SISTEMA | 19/08/2025 11:46:51 | Não houve manifestação de recurso para o lote. |

Ata de Realização de Pregão Eletrônico
 Número de Pregão Eletrônico: 247/2025 PMT

| TROCA DE MENSAGENS | | |
|--------------------|---------------------|---|
| Apelido | Data/Hora | Mensagem |
| SISTEMA | 19/08/2025 11:46:51 | Tempo de manifestação de interesse recursal encerrado para o lote LOTE 001. |
| PREGOEIRO | 19/08/2025 11:51:28 | A manifestação não é realizada via chat. Tem um campo próprio para isso na sua tela |
| PREGOEIRO | 19/08/2025 11:54:31 | O sr. está me acusando? |
| PREGOEIRO | 19/08/2025 11:58:59 | Só para explicar, não tem como postar no sistema a sua intenção. Farei o retorno de fase para este lote (004) e o sr., por favor, manifeste corretamente. |
| PREGOEIRO | 19/08/2025 11:59:23 | Fase alterada para ADJUDICAÇÃO. |
| PREGOEIRO | 25/08/2025 11:21:05 | Pregoeiro solicitou anexo para a empresa ANJOS CALÇAMENTOS E CONSTRUÇOES– ME. |
| LICITANTE 03 | 26/08/2025 22:19:23 | Empresa ANJOS CALÇAMENTOS E CONSTRUÇOES– ME anexou o documento recursolicitacao247202528129assinado.pdf solicitado. |
| LICITANTE 05 | 09/09/2025 09:30:48 | Olá bom dia, alguma previsão para o retorno, referente ao recurso apresentado do lote 04? |
| PREGOEIRO | 10/09/2025 10:12:45 | Declaro classificado o pregão do lote LOTE 001 para o licitante Petry Serviços de Construções e Terraplenagem LTDA ME com o valor de 21,0200%. |
| PREGOEIRO | 10/09/2025 10:13:47 | Nada mais a tratar, o Pregoeiro encerrou a sessão pública de Pregão Eletrônico, agradecendo a participação de todos e fez lavrar a presente Ata, que após lida e achada conforme, vai ser assinada pela equipe. |

| HABILITAÇÃO | |
|---|----------------|
| Licitante | CNPJ |
| Petry Serviços de Construções e Terraplenagem LTDA ME | 47942304000131 |

Prosseguindo, foram analisados os documentos anexados a proposta para a fase de Habilitação, o Pregoeiro declara habilitada a Empresa Petry Serviços de Construções e Terraplenagem LTDA ME, CNPJ: 47942304000131

Por isto, procedeu-se adjudicado para a empresa

| ADJUDICAÇÃO | | | |
|---|----------------|---------------------|----------------|
| Licitante | CNPJ | Data/Hora | Valor (%) |
| Petry Serviços de Construções e Terraplenagem LTDA ME | 47942304000131 | 10/09/2025 10:12:45 | 21,0200 |

Ata de Realização de Pregão Eletrônico
 Número de Pregão Eletrônico: 247/2025 PMT

Nº Ata: 1 Nº Edital: 247/2025 PMT Nº Processo: 247/2025 PMT

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALVENARIA, MANUTENÇÃO EM TELHADOS E CALHAS, CARPINTARIA, MARCENARIA, PINTURA, ELETRICISTA, ENCANADOR, DENTRE OUTROS SERVIÇOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DIRETAS E INDIRETAS DO MUNICÍPIO DE TIMBÓ., conforme especificação - ANEXO, do Edital.

Às 08:25:16 do dia 19 de agosto do ano de 2025, nas dependências do(a) Prefeitura Municipal de Timbó - SC, situada no(a) Av. Getúlio Vargas - 700 - Centro, Timbó/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a realização de PREGÃO ELETRÔNICO de Maior Desconto nº 247/2025 PMT, para a aquisição de CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALVENARIA, MANUTENÇÃO EM TELHADOS E CALHAS, CARPINTARIA, MARCENARIA, PINTURA, ELETRICISTA, ENCANADOR, DENTRE OUTROS SERVIÇOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DIRETAS E INDIRETAS DO MUNICÍPIO DE TIMBÓ..

Iniciando os trabalhos, O Pregoeiro abriu a sessão pública em atendimento às disposições contidas no edital, fazendo o acolhimento das propostas recebidas e abrindo a fase de lances.

Lote: **LOTE 002** Valor Arrematado: **10,0000%**

Licitante Vencedor: **F3 CONSTRUTORA LTDA**

| PROPOSTAS INICIAIS DOS LICITANTES | | | | |
|-----------------------------------|---------------------|--------------|-----------|--------|
| Seq. | Data/Hora | Licitante | Valor (%) | Status |
| 1 | 19/08/2025 06:37:10 | Licitante 01 | 5,0000 | C |
| 2 | 19/08/2025 08:00:26 | Licitante 02 | 2,0000 | C |

(C) Propostas Classificadas (D) Propostas Desclassificadas (R) Propostas Reclassificadas

| LANCES | | | |
|--------|---------------------|--------------|-----------|
| Seq. | Data/Hora | Licitante | Valor (%) |
| 1 | 19/08/2025 08:37:49 | Licitante 01 | 8,0000 |
| 2 | 19/08/2025 08:38:49 | Licitante 01 | 8,5000 |
| 3 | 19/08/2025 08:39:43 | Licitante 01 | 10,0000 |

| EVENTOS | | | |
|----------------------------------|----------------------|---------------------|-------|
| Evento | Data/Hora Inicial do | Data/Hora Final do | Vezes |
| AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS | 19/08/2025 08:25:16 | 19/08/2025 08:30:08 | 1ª |
| LANCES | 19/08/2025 08:30:08 | 19/08/2025 08:42:09 | 1ª |
| ABERTURA DE VISTAS | 19/08/2025 08:42:08 | 19/08/2025 09:01:05 | 1ª |
| HABILITAÇÃO | 19/08/2025 09:01:05 | 19/08/2025 11:36:40 | 1ª |
| RECURSO | 19/08/2025 11:36:40 | 10/09/2025 10:13:47 | 1ª |
| ADJUDICAÇÃO | 19/08/2025 11:59:23 | 10/09/2025 10:12:45 | 1ª |
| ADJUDICAÇÃO | 10/09/2025 10:13:47 | | 2ª |

(1ª, 2ª...) Indicador de vezes que ocorreu o evento.

| TROCA DE MENSAGENS | | |
|--------------------|---------------------|--|
| Apelido | Data/Hora | Mensagem |
| SISTEMA | 19/08/2025 08:25:16 | Às 08:25:16 do dia 19 de agosto do ano de 2025, nas dependências do(a) Prefeitura Municipal de Timbó - SC, situada no(a) Av. Getúlio Vargas - 700 - Centro, Timbó/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a realização de PREGÃO ELETRÔNICO de Maior Desconto nº 247/2025 PMT, para a aquisição de CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALVENARIA, MANUTENÇÃO EM TELHADOS E CALHAS, CARPINTARIA, MARCENARIA, PINTURA, ELETRICISTA, ENCANADOR, DENTRE OUTROS SERVIÇOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DIRETAS E INDIRETAS DO MUNICÍPIO DE TIMBÓ.. |
| SISTEMA | 19/08/2025 08:25:16 | Aberto a sessão da ata para o lote LOTE 002. |
| SISTEMA | 19/08/2025 08:25:16 | Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS. |
| SISTEMA | 19/08/2025 08:30:08 | Valor inicial da proposta do licitante Licitante 01: 5,0000%. |

Ata de Realização de Pregão Eletrônico
 Número de Pregão Eletrônico: 247/2025 PMT

| TROCA DE MENSAGENS | | |
|--------------------|---------------------|---|
| Apelido | Data/Hora | Mensagem |
| SISTEMA | 19/08/2025 08:30:08 | Valor inicial da proposta do licitante Licitante 02: 2,0000%. |
| PREGOEIRO | 19/08/2025 08:30:08 | Tempo da fase de lances iniciado para o lote LOTE 002. |
| PREGOEIRO | 19/08/2025 08:30:08 | Aberto as propostas do lote LOTE 002. |
| SISTEMA | 19/08/2025 08:30:08 | Declaro iniciada a fase de LANCES. |
| LICITANTE 01 | 19/08/2025 08:37:49 | O lance do licitante Licitante 01 para o lote LOTE 002 foi de 8,0000%. |
| LICITANTE 01 | 19/08/2025 08:38:49 | O lance do licitante Licitante 01 para o lote LOTE 002 foi de 8,5000%. |
| LICITANTE 01 | 19/08/2025 08:39:43 | O lance do licitante Licitante 01 para o lote LOTE 002 foi de 10,0000%. |
| SISTEMA | 19/08/2025 08:40:08 | Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote LOTE 002. |
| SISTEMA | 19/08/2025 08:42:09 | Declaro encerrado a fase competitiva. |
| SISTEMA | 19/08/2025 08:42:09 | Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS. |
| PREGOEIRO | 19/08/2025 09:01:05 | Fase alterada para HABILITAÇÃO. |
| PREGOEIRO | 19/08/2025 09:07:18 | Pregoeiro solicitou anexo para a empresa F3 CONSTRUTORA LTDA. |
| PREGOEIRO | 19/08/2025 09:07:42 | Aguardaremos a postagem da proposta atualizada/readequada e da documentação de habilitação (caso já não o tenha feito) como previsto no edital, para avançarmos de fase. Prazo máximo: 60 minutos (1 hora). |
| PREGOEIRO | 19/08/2025 09:20:48 | Quem já postou a documentação de habilitação, só precisa postar a proposta atualizada, conforme previsto no edital |
| PREGOEIRO | 19/08/2025 09:22:40 | Retornaremos os lances para os itens 1 e 6 para sanarmos os problemas aqui identificados |
| LICITANTE 01 | 19/08/2025 10:01:10 | Sr Pregoeiro, solicitar a concessão de prorrogação do prazo para apresentação da documentação de habilitação referente ao processo licitatório 247/2025. |
| PREGOEIRO | 19/08/2025 10:01:35 | Diante da nova disputa, as empresas Petry e Anjos deverão postar propostas ATUALIZADAS |
| LICITANTE 01 | 19/08/2025 10:07:33 | Empresa F3 CONSTRUTORA LTDA anexou o documento propostaF3CONSTRUTORA.pdf solicitado. |
| PREGOEIRO | 19/08/2025 10:11:31 | Caro licitante F3. Atentar para a proposta que deve constar os itens vencedores de números 2 e 7, não como foi postada com itens 1 e 2. E a mesma deve vir assinada pelo representante legal. |
| LICITANTE 01 | 19/08/2025 10:14:07 | Empresa F3 CONSTRUTORA LTDA anexou o documento DOCUMENTAOLICITAOF3CONSTRUTORA.zip solicitado. |
| LICITANTE 01 | 19/08/2025 10:15:55 | perdão, já estarei ajustando aqui |
| PREGOEIRO | 19/08/2025 10:27:01 | Estão faltando também, as declarações obrigatórias e a comprovação da NR10 (ESPECÍFICO PARA OS ITENS 02 E 07 (serviços elétricos) a) Comprovação de disponibilidade de profissional com Certificação NR10 válida, demonstrando vínculo do profissional com a empresa.. |
| LICITANTE 01 | 19/08/2025 10:31:10 | O documento propostaF3CONSTRUTORA.pdf foi removido pelo Fornecedor F3 CONSTRUTORA LTDA. |
| LICITANTE 01 | 19/08/2025 10:31:35 | Empresa F3 CONSTRUTORA LTDA anexou o documento DECLARACAOUNIFICADAassinado1.pdf solicitado. |
| LICITANTE 01 | 19/08/2025 10:32:04 | Empresa F3 CONSTRUTORA LTDA anexou o documento PropostaTimboassinado.pdf solicitado. |
| LICITANTE 01 | 19/08/2025 10:34:53 | Empresa F3 CONSTRUTORA LTDA anexou o documento DECLARACAOTimboassinado1.pdf solicitado. |
| PREGOEIRO | 19/08/2025 10:46:10 | Só para lembrá-lo do item 9.2.a do edital: a) Declaração de Disponibilidade de Instalações e Equipamentos necessários para a plena execução dos serviços. |
| LICITANTE 01 | 19/08/2025 10:51:28 | perdão, ja irei anexar |
| LICITANTE 01 | 19/08/2025 10:59:01 | Empresa F3 CONSTRUTORA LTDA anexou o documento declaracaodedisponibilidadeassinado.pdf solicitado. |
| LICITANTE 01 | 19/08/2025 11:08:05 | Empresa F3 CONSTRUTORA LTDA anexou o documento F3NRSEGURANADOTRABALHO.pdf solicitado. |
| LICITANTE 01 | 19/08/2025 11:08:22 | Empresa F3 CONSTRUTORA LTDA anexou o documento F3NR.pdf solicitado. |
| LICITANTE 01 | 19/08/2025 11:09:40 | Empresa F3 CONSTRUTORA LTDA anexou o documento F3NRCONTRUTORAF3.pdf solicitado. |
| LICITANTE 01 | 19/08/2025 11:29:44 | Empresa F3 CONSTRUTORA LTDA anexou o documento NR10MARCIOF3.pdf solicitado. |
| LICITANTE 01 | 19/08/2025 11:29:53 | Empresa F3 CONSTRUTORA LTDA anexou o documento NR10JOOF3.pdf solicitado. |

Ata de Realização de Pregão Eletrônico
 Número de Pregão Eletrônico: 247/2025 PMT

| TROCA DE MENSAGENS | | |
|--------------------|---------------------|---|
| Apelido | Data/Hora | Mensagem |
| LICITANTE 01 | 19/08/2025 11:35:04 | Empresa F3 CONSTRUTORA LTDA anexou o documento CERTIFICADOASSINADONR10.pdf solicitado. |
| PREGOEIRO | 19/08/2025 11:35:29 | Pregoeiro encerrou a solicitação de anexo para a empresa F3 CONSTRUTORA LTDA. |
| PREGOEIRO | 19/08/2025 11:36:03 | Habilitado o licitante F3 CONSTRUTORA LTDA pelo motivo: Documentos de acordo. |
| PREGOEIRO | 19/08/2025 11:36:40 | Declaro habilitado o licitante F3 CONSTRUTORA LTDA. |
| PREGOEIRO | 19/08/2025 11:36:40 | Fase alterada para INTENÇÃO DE RECURSO. |
| PREGOEIRO | 19/08/2025 11:36:51 | Declaro iniciado o tempo de manifestação de interposição recursal motivada de 10 minutos(s) para o lote LOTE 002. |
| PREGOEIRO | 19/08/2025 11:45:21 | A intenção de recurso deve ser manifestada em campo próprio. |
| SISTEMA | 19/08/2025 11:46:51 | Não houve manifestação de recurso para o lote. |
| SISTEMA | 19/08/2025 11:46:51 | Tempo de manifestação de interesse recursal encerrado para o lote LOTE 002. |
| PREGOEIRO | 19/08/2025 11:51:28 | A manifestação não é realizada via chat. Tem um campo próprio para isso na sua tela |
| PREGOEIRO | 19/08/2025 11:54:31 | O sr. está me acusando? |
| PREGOEIRO | 19/08/2025 11:58:59 | Só para explicar, não tem como postar no sistema a sua intenção. Farei o retorno de fase para este lote (004) e o sr., por favor, manifeste corretamente. |
| PREGOEIRO | 19/08/2025 11:59:23 | Fase alterada para ADJUDICAÇÃO. |
| LICITANTE 01 | 09/09/2025 09:30:48 | Olá bom dia, alguma previsão para o retorno, referente ao recurso apresentado do lote 04? |
| PREGOEIRO | 10/09/2025 10:12:45 | Declaro classificado o pregão do lote LOTE 002 para o licitante F3 CONSTRUTORA LTDA com o valor de 10,0000%. |
| PREGOEIRO | 10/09/2025 10:13:47 | Nada mais a tratar, o Pregoeiro encerrou a sessão pública de Pregão Eletrônico, agradecendo a participação de todos e fez lavrar a presente Ata, que após lida e achada conforme, vai ser assinada pela equipe. |

| HABILITAÇÃO | |
|---------------------|----------------|
| Licitante | CNPJ |
| F3 CONSTRUTORA LTDA | 37178445000176 |

Prosseguindo, foram analisados os documentos anexados a proposta para a fase de Habilitação, o Pregoeiro declara habilitada a Empresa F3 CONSTRUTORA LTDA, CNPJ: 37178445000176

Por isto, procedeu-se adjudicado para a empresa

| ADJUDICAÇÃO | | | |
|---------------------|----------------|---------------------|-----------|
| Licitante | CNPJ | Data/Hora | Valor (%) |
| F3 CONSTRUTORA LTDA | 37178445000176 | 10/09/2025 10:12:45 | 10,0000 |

Ata de Realização de Pregão Eletrônico
 Número de Pregão Eletrônico: 247/2025 PMT

Nº Ata: 1 Nº Edital: **247/2025 PMT**º Processo: **247/2025 PMT**

Objeto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALVENARIA, MANUTENÇÃO EM TELHADOS E CALHAS, CARPINTARIA, MARCENARIA, PINTURA, ELETRICISTA, ENCANADOR, DENTRE OUTROS SERVIÇOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DIRETAS E INDIRETAS DO MUNICÍPIO DE TIMBÓ., conforme especificação - ANEXO, do Edital.**

Às 08:25:16 do dia 19 de agosto do ano de 2025, nas dependências do(a) Prefeitura Municipal de Timbó - SC, situada no(a) Av. Getúlio Vargas - 700 - Centro, Timbó/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a realização de PREGÃO ELETRÔNICO de Maior Desconto nº 247/2025 PMT, para a aquisição de CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALVENARIA, MANUTENÇÃO EM TELHADOS E CALHAS, CARPINTARIA, MARCENARIA, PINTURA, ELETRICISTA, ENCANADOR, DENTRE OUTROS SERVIÇOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DIRETAS E INDIRETAS DO MUNICÍPIO DE TIMBÓ..

Iniciando os trabalhos, O Pregoeiro abriu a sessão pública em atendimento às disposições contidas no edital, fazendo o acolhimento das propostas recebidas e abrindo a fase de lances.

Lote: **LOTE 003** Valor Arrematado: **17,0000%**

Licitante Vencedor: **ANJOS CALÇAMENTOS E CONSTRUÇÕES- ME**

| PROPOSTAS INICIAIS DOS LICITANTES | | | | |
|-----------------------------------|---------------------|--------------|-----------|--------|
| Seq. | Data/Hora | Licitante | Valor (%) | Status |
| 1 | 18/08/2025 15:16:12 | Licitante 01 | 0,0000 | C |
| 2 | 18/08/2025 19:30:19 | Licitante 02 | 0,0000 | C |
| 3 | 19/08/2025 06:37:10 | Licitante 03 | 5,0000 | C |
| 4 | 19/08/2025 08:00:26 | Licitante 04 | 2,0000 | C |

(C) Propostas Classificadas (D) Propostas Desclassificadas (R) Propostas Reclassificadas

| LANÇES | | | |
|--------|---------------------|--------------|-----------|
| Seq. | Data/Hora | Licitante | Valor (%) |
| 1 | 19/08/2025 08:35:49 | Licitante 02 | 0,0510 |
| 2 | 19/08/2025 08:37:50 | Licitante 03 | 8,0000 |
| 3 | 19/08/2025 08:37:55 | Licitante 01 | 5,0100 |
| 4 | 19/08/2025 08:38:12 | Licitante 02 | 0,8500 |
| 5 | 19/08/2025 08:38:52 | Licitante 03 | 8,5000 |
| 6 | 19/08/2025 08:39:13 | Licitante 02 | 0,8600 |
| 7 | 19/08/2025 08:39:35 | Licitante 02 | 8,6000 |
| 8 | 19/08/2025 08:39:46 | Licitante 03 | 10,0000 |
| 9 | 19/08/2025 08:41:27 | Licitante 01 | 10,0100 |
| 10 | 19/08/2025 08:42:16 | Licitante 02 | 12,0000 |
| 11 | 19/08/2025 08:45:51 | Licitante 03 | 12,5000 |
| 12 | 19/08/2025 08:47:03 | Licitante 02 | 12,6000 |
| 13 | 19/08/2025 08:47:39 | Licitante 03 | 15,0000 |
| 14 | 19/08/2025 08:49:06 | Licitante 02 | 15,5000 |
| 15 | 19/08/2025 08:49:45 | Licitante 03 | 15,6000 |
| 16 | 19/08/2025 08:50:57 | Licitante 03 | 16,0000 |
| 17 | 19/08/2025 08:51:13 | Licitante 01 | 16,5000 |
| 18 | 19/08/2025 08:51:23 | Licitante 03 | 16,6000 |
| 19 | 19/08/2025 08:52:01 | Licitante 02 | 16,0000 |
| 20 | 19/08/2025 08:52:18 | Licitante 01 | 16,7000 |

Ata de Realização de Pregão Eletrônico
 Número de Pregão Eletrônico: 247/2025 PMT

| LANÇES | | | |
|--------|---------------------|--------------|----------------|
| Seq. | Data/Hora | Licitante | Valor (%) |
| 21 | 19/08/2025 08:52:34 | Licitante 03 | 16,8000 |
| 22 | 19/08/2025 09:06:16 | Licitante 02 | 17,0000 |

| EVENTOS | | | |
|----------------------------------|----------------------|---------------------|------|
| Evento | Data/Hora Inicial do | Data/Hora Final do | Veze |
| AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS | 19/08/2025 08:25:16 | 19/08/2025 08:30:08 | 1ª |
| LANÇES | 19/08/2025 08:30:08 | 19/08/2025 08:56:10 | 1ª |
| ABERTURA DE VISTAS | 19/08/2025 08:56:08 | 19/08/2025 09:06:36 | 1ª |
| HABILITAÇÃO | 19/08/2025 09:06:35 | 19/08/2025 11:36:41 | 1ª |
| RECURSO | 19/08/2025 11:36:40 | 10/09/2025 10:13:47 | 1ª |
| ADJUDICAÇÃO | 19/08/2025 11:59:23 | 10/09/2025 10:12:45 | 1ª |
| ADJUDICAÇÃO | 10/09/2025 10:13:47 | | 2ª |

(1ª, 2ª...) Indicador de vezes que ocorreu o evento.

| TROCA DE MENSAGENS | | |
|--------------------|---------------------|--|
| Apelido | Data/Hora | Mensagem |
| SISTEMA | 19/08/2025 08:25:16 | Às 08:25:16 do dia 19 de agosto do ano de 2025, nas dependências do(a) Prefeitura Municipal de Timbó - SC, situada no(a) Av. Getúlio Vargas - 700 - Centro, Timbó/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a realização de PREGÃO ELETRÔNICO de Maior Desconto nº 247/2025 PMT, para a aquisição de CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALVENARIA, MANUTENÇÃO EM TELHADOS E CALHAS, CARPINTARIA, MARCENARIA, PINTURA, ELETRICISTA, ENCANADOR, DENTRE OUTROS SERVIÇOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DIRETAS E INDIRETAS DO MUNICÍPIO DE TIMBÓ.. |
| SISTEMA | 19/08/2025 08:25:16 | Aberto a sessão da ata para o lote LOTE 003. |
| SISTEMA | 19/08/2025 08:25:16 | Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS. |
| SISTEMA | 19/08/2025 08:30:08 | Valor inicial da proposta do licitante Licitante 02: 0,0000%. |
| SISTEMA | 19/08/2025 08:30:08 | Valor inicial da proposta do licitante Licitante 03: 5,0000%. |
| SISTEMA | 19/08/2025 08:30:08 | Valor inicial da proposta do licitante Licitante 04: 2,0000%. |
| SISTEMA | 19/08/2025 08:30:08 | Valor inicial da proposta do licitante Licitante 01: 0,0000%. |
| PREGOEIRO | 19/08/2025 08:30:08 | Tempo da fase de lances iniciado para o lote LOTE 003. |
| PREGOEIRO | 19/08/2025 08:30:08 | Aberto as propostas do lote LOTE 003. |
| SISTEMA | 19/08/2025 08:30:08 | Declaro iniciada a fase de LANÇES. |
| LICITANTE 02 | 19/08/2025 08:35:49 | O lance do licitante Licitante 02 para o lote LOTE 003 foi de 0,0510%. |
| LICITANTE 03 | 19/08/2025 08:37:50 | O lance do licitante Licitante 03 para o lote LOTE 003 foi de 8,0000%. |
| LICITANTE 01 | 19/08/2025 08:37:55 | O lance do licitante Licitante 01 para o lote LOTE 003 foi de 5,0100%. |
| LICITANTE 02 | 19/08/2025 08:38:12 | O lance do licitante Licitante 02 para o lote LOTE 003 foi de 0,8500%. |
| LICITANTE 03 | 19/08/2025 08:38:52 | O lance do licitante Licitante 03 para o lote LOTE 003 foi de 8,5000%. |
| LICITANTE 02 | 19/08/2025 08:39:13 | O lance do licitante Licitante 02 para o lote LOTE 003 foi de 0,8600%. |
| LICITANTE 02 | 19/08/2025 08:39:35 | O lance do licitante Licitante 02 para o lote LOTE 003 foi de 8,6000%. |
| LICITANTE 03 | 19/08/2025 08:39:46 | O lance do licitante Licitante 03 para o lote LOTE 003 foi de 10,0000%. |
| SISTEMA | 19/08/2025 08:40:08 | Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote LOTE 003. |
| LICITANTE 01 | 19/08/2025 08:41:27 | O lance do licitante Licitante 01 para o lote LOTE 003 foi de 10,0100%. |
| SISTEMA | 19/08/2025 08:42:08 | Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote LOTE 003. |
| LICITANTE 02 | 19/08/2025 08:42:16 | O lance do licitante Licitante 02 para o lote LOTE 003 foi de 12,0000%. |
| SISTEMA | 19/08/2025 08:44:08 | Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote LOTE 003. |

Ata de Realização de Pregão Eletrônico
 Número de Pregão Eletrônico: 247/2025 PMT

| TROCA DE MENSAGENS | | |
|--------------------|---------------------|---|
| Apelido | Data/Hora | Mensagem |
| LICITANTE 03 | 19/08/2025 08:45:51 | O lance do licitante Licitante 03 para o lote LOTE 003 foi de 12,5000%. |
| SISTEMA | 19/08/2025 08:46:08 | Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote LOTE 003. |
| LICITANTE 02 | 19/08/2025 08:47:03 | O lance do licitante Licitante 02 para o lote LOTE 003 foi de 12,6000%. |
| LICITANTE 03 | 19/08/2025 08:47:39 | O lance do licitante Licitante 03 para o lote LOTE 003 foi de 15,0000%. |
| SISTEMA | 19/08/2025 08:48:08 | Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote LOTE 003. |
| LICITANTE 02 | 19/08/2025 08:49:06 | O lance do licitante Licitante 02 para o lote LOTE 003 foi de 15,5000%. |
| LICITANTE 03 | 19/08/2025 08:49:45 | O lance do licitante Licitante 03 para o lote LOTE 003 foi de 15,6000%. |
| SISTEMA | 19/08/2025 08:50:08 | Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote LOTE 003. |
| LICITANTE 03 | 19/08/2025 08:50:57 | O lance do licitante Licitante 03 para o lote LOTE 003 foi de 16,0000%. |
| LICITANTE 01 | 19/08/2025 08:51:13 | O lance do licitante Licitante 01 para o lote LOTE 003 foi de 16,5000%. |
| LICITANTE 03 | 19/08/2025 08:51:23 | O lance do licitante Licitante 03 para o lote LOTE 003 foi de 16,6000%. |
| LICITANTE 02 | 19/08/2025 08:52:01 | O lance do licitante Licitante 02 para o lote LOTE 003 foi de 16,0000%. |
| SISTEMA | 19/08/2025 08:52:08 | Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote LOTE 003. |
| LICITANTE 01 | 19/08/2025 08:52:18 | O lance do licitante Licitante 01 para o lote LOTE 003 foi de 16,7000%. |
| LICITANTE 03 | 19/08/2025 08:52:34 | O lance do licitante Licitante 03 para o lote LOTE 003 foi de 16,8000%. |
| SISTEMA | 19/08/2025 08:54:08 | Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote LOTE 003. |
| SISTEMA | 19/08/2025 08:56:10 | Declaro encerrado a fase competitiva. |
| SISTEMA | 19/08/2025 08:56:10 | Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS. |
| PREGOEIRO | 19/08/2025 09:02:32 | Declaro iniciado a negociação direta com o licitante Licitante 01 de acordo com a Lei Complementar 123. |
| PREGOEIRO | 19/08/2025 09:02:32 | Sr. Licitante Licitante 01, envie a sua proposta. |
| LICITANTE 01 | 19/08/2025 09:02:50 | bom dia pregoeiro |
| PREGOEIRO | 19/08/2025 09:04:31 | Bom dia! |
| SISTEMA | 19/08/2025 09:04:46 | O licitante Licitante 01 desistiu de negociar. |
| LICITANTE 03 | 19/08/2025 09:04:53 | perdão, estava na outra aba de habilitação |
| PREGOEIRO | 19/08/2025 09:05:07 | Ok |
| PREGOEIRO | 19/08/2025 09:05:42 | Declaro iniciado a negociação direta com o licitante Licitante 02 de acordo com a Lei Complementar 123. |
| PREGOEIRO | 19/08/2025 09:05:42 | Sr. Licitante Licitante 02, envie a sua proposta. |
| LICITANTE 02 | 19/08/2025 09:06:16 | O valor negociado do licitante Licitante 02 para o lote LOTE 003 foi de 17,0000%. |
| PREGOEIRO | 19/08/2025 09:06:36 | Fase alterada para HABILITAÇÃO. |
| PREGOEIRO | 19/08/2025 09:07:18 | Pregoeiro solicitou anexo para a empresa ANJOS CALÇAMENTOS E CONSTRUCOES- ME. |
| PREGOEIRO | 19/08/2025 09:07:18 | Pregoeiro solicitou anexo para a empresa F3 CONSTRUTORA LTDA. |
| PREGOEIRO | 19/08/2025 09:07:18 | Pregoeiro solicitou anexo para a empresa Petry Serviços de Construções e Terraplenagem LTDA ME. |
| PREGOEIRO | 19/08/2025 09:07:42 | Aguardaremos a postagem da proposta atualizada/readequada e da documentação de habilitação (caso já não o tenha feito) como previsto no edital, para avançarmos de fase. Prazo máximo: 60 minutos (1 hora). |
| PREGOEIRO | 19/08/2025 09:20:48 | Quem já postou a documentação de habilitação, só precisa postar a proposta atualizada, conforme previsto no edital |
| PREGOEIRO | 19/08/2025 09:22:40 | Retornaremos os lances para os itens 1 e 6 para sanarmos os problemas aqui identificados |
| LICITANTE 01 | 19/08/2025 09:27:42 | Empresa Petry Serviços de Construções e Terraplenagem LTDA ME anexou o documento Propostaatualizada.pdf solicitado. |
| PREGOEIRO | 19/08/2025 10:01:35 | Diante da nova disputa, as empresas Petry e Anjos deverão postar propostas ATUALIZADAS |
| LICITANTE 01 | 19/08/2025 10:02:41 | Empresa Petry Serviços de Construções e Terraplenagem LTDA ME anexou o documento PropostaFinalTimboassinado.pdf solicitado. |

Ata de Realização de Pregão Eletrônico
 Número de Pregão Eletrônico: 247/2025 PMT

| TROCA DE MENSAGENS | | |
|--------------------|---------------------|---|
| Apelido | Data/Hora | Mensagem |
| LICITANTE 03 | 19/08/2025 10:07:33 | Empresa F3 CONSTRUTORA LTDA anexou o documento propostaF3CONSTRUTORA.pdf solicitado. |
| LICITANTE 02 | 19/08/2025 10:10:05 | Empresa ANJOS CALÇAMENTOS E CONSTRUÇOES– ME anexou o documento PROPOSTAFINAL.pdf solicitado. |
| PREGOEIRO | 19/08/2025 10:11:31 | Caro licitante F3. Atentar para a proposta que deve constar os itens vencedores de números 2 e 7, não como foi postada com itens 1 e 2. E a mesma deve vir assinada pelo representante legal. |
| LICITANTE 03 | 19/08/2025 10:14:07 | Empresa F3 CONSTRUTORA LTDA anexou o documento DOCUMENTAOLICITAOF3CONSTRUTORA.zip solicitado. |
| PREGOEIRO | 19/08/2025 10:27:01 | Estão faltando também, as declarações obrigatórias e a comprovação da NR10 (ESPECÍFICO PARA OS ITENS 02 E 07 (serviços elétricos) a) Comprovação de disponibilidade de profissional com Certificação NR10 válida, demonstrando vínculo do profissional com a empresa.. |
| PREGOEIRO | 19/08/2025 10:27:37 | Pregoeiro encerrou a solicitação de anexo para a empresa ANJOS CALÇAMENTOS E CONSTRUÇOES– ME. |
| PREGOEIRO | 19/08/2025 10:27:37 | Pregoeiro encerrou a solicitação de anexo para a empresa Petry Serviços de Construções e Terraplenagem LTDA ME. |
| PREGOEIRO | 19/08/2025 10:28:02 | Habilitado o licitante ANJOS CALÇAMENTOS E CONSTRUÇOES– ME pelo motivo: Documentos de acordo. |
| LICITANTE 03 | 19/08/2025 10:31:10 | O documento propostaF3CONSTRUTORA.pdf foi removido pelo Fornecedor F3 CONSTRUTORA LTDA. |
| LICITANTE 03 | 19/08/2025 10:31:35 | Empresa F3 CONSTRUTORA LTDA anexou o documento DECLARACAOUNIFICADAassinado1.pdf solicitado. |
| LICITANTE 03 | 19/08/2025 10:32:04 | Empresa F3 CONSTRUTORA LTDA anexou o documento PropostaTimboassinado.pdf solicitado. |
| LICITANTE 03 | 19/08/2025 10:34:53 | Empresa F3 CONSTRUTORA LTDA anexou o documento DECLARACAOTimboassinado1.pdf solicitado. |
| LICITANTE 03 | 19/08/2025 10:59:01 | Empresa F3 CONSTRUTORA LTDA anexou o documento declaracaodedisponibilidadeassinado.pdf solicitado. |
| LICITANTE 03 | 19/08/2025 11:08:05 | Empresa F3 CONSTRUTORA LTDA anexou o documento F3NRSEGURANADOTRABALHO.pdf solicitado. |
| LICITANTE 03 | 19/08/2025 11:08:22 | Empresa F3 CONSTRUTORA LTDA anexou o documento F3NR.pdf solicitado. |
| LICITANTE 03 | 19/08/2025 11:09:40 | Empresa F3 CONSTRUTORA LTDA anexou o documento F3NRCONTRUTORAF3.pdf solicitado. |
| LICITANTE 03 | 19/08/2025 11:29:44 | Empresa F3 CONSTRUTORA LTDA anexou o documento NR10MARCIOF3.pdf solicitado. |
| LICITANTE 03 | 19/08/2025 11:29:53 | Empresa F3 CONSTRUTORA LTDA anexou o documento NR10JOOF3.pdf solicitado. |
| LICITANTE 03 | 19/08/2025 11:35:04 | Empresa F3 CONSTRUTORA LTDA anexou o documento CERTIFICADOASSINADONR10.pdf solicitado. |
| PREGOEIRO | 19/08/2025 11:35:29 | Pregoeiro encerrou a solicitação de anexo para a empresa F3 CONSTRUTORA LTDA. |
| PREGOEIRO | 19/08/2025 11:36:41 | Declaro habilitado o licitante ANJOS CALÇAMENTOS E CONSTRUÇOES– ME. |
| PREGOEIRO | 19/08/2025 11:36:41 | Fase alterada para INTENÇÃO DE RECURSO. |
| PREGOEIRO | 19/08/2025 11:36:51 | Declaro iniciado o tempo de manifestação de interposição recursal motivada de 10 minutos(s) para o lote LOTE 003. |
| PREGOEIRO | 19/08/2025 11:45:21 | A intenção de recurso deve ser manifestada em campo próprio. |
| SISTEMA | 19/08/2025 11:46:51 | Não houve manifestação de recurso para o lote. |
| SISTEMA | 19/08/2025 11:46:51 | Tempo de manifestação de interesse recursal encerrado para o lote LOTE 003. |
| PREGOEIRO | 19/08/2025 11:51:28 | A manifestação não é realizada via chat. Tem um campo próprio para isso na sua tela |
| PREGOEIRO | 19/08/2025 11:54:31 | O sr. está me acusando? |
| PREGOEIRO | 19/08/2025 11:58:59 | Só para explicar, não tem como postar no sistema a sua intenção. Farei o retorno de fase para este lote (004) e o sr., por favor, manifeste corretamente. |
| PREGOEIRO | 19/08/2025 11:59:23 | Fase alterada para ADJUDICAÇÃO. |
| PREGOEIRO | 25/08/2025 11:21:06 | Pregoeiro solicitou anexo para a empresa ANJOS CALÇAMENTOS E CONSTRUÇOES– ME. |
| LICITANTE 02 | 26/08/2025 22:19:23 | Empresa ANJOS CALÇAMENTOS E CONSTRUÇOES– ME anexou o documento recursolicitacao247202528129assinado.pdf solicitado. |
| LICITANTE 03 | 09/09/2025 09:30:48 | Olá bom dia, alguma previsão para o retorno, referente ao recurso apresentado do lote 04? |
| PREGOEIRO | 10/09/2025 10:12:45 | Declaro classificado o pregão do lote LOTE 003 para o licitanteANJOS CALÇAMENTOS E CONSTRUÇOES– ME com o valor de 17,0000%. |

Ata de Realização de Pregão Eletrônico
Número de Pregão Eletrônico: 247/2025 PMT

| TROCA DE MENSAGENS | | |
|--------------------|---------------------|---|
| Apelido | Data/Hora | Mensagem |
| PREGOEIRO | 10/09/2025 10:13:47 | Nada mais a tratar, o Pregoeiro encerrou a sessão pública de Pregão Eletrônico, agradecendo a participação de todos e fez lavrar a presente Ata, que após lida e achada conforme, vai ser assinada pela equipe. |

| HABILITAÇÃO | |
|-------------------------------------|----------------|
| Licitante | CNPJ |
| ANJOS CALÇAMENTOS E CONSTRUÇOES- ME | 55574044000117 |

Prosseguindo, foram analisados os documentos anexados a proposta para a fase de Habilitação, o Pregoeiro declara habilitada a Empresa ANJOS CALÇAMENTOS E CONSTRUÇOES- ME, CNPJ: 55574044000117

Por isto, procedeu-se adjudicado para a empresa

| ADJUDICAÇÃO | | | |
|-------------------------------------|----------------|---------------------|-----------|
| Licitante | CNPJ | Data/Hora | Valor (%) |
| ANJOS CALÇAMENTOS E CONSTRUÇOES- ME | 55574044000117 | 10/09/2025 10:12:45 | 17,0000 |

Ata de Realização de Pregão Eletrônico
 Número de Pregão Eletrônico: 247/2025 PMT

Nº Ata: 1 Nº Edital: **247/2025 PMT**º Processo: **247/2025 PMT**

Objeto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALVENARIA, MANUTENÇÃO EM TELHADOS E CALHAS, CARPINTARIA, MARCENARIA, PINTURA, ELETRICISTA, ENCANADOR, DENTRE OUTROS SERVIÇOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DIRETAS E INDIRETAS DO MUNICÍPIO DE TIMBÓ., conforme especificação - ANEXO, do Edital.**

Às 08:25:16 do dia 19 de agosto do ano de 2025, nas dependências do(a) Prefeitura Municipal de Timbó - SC, situada no(a) Av. Getúlio Vargas - 700 - Centro, Timbó/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a realização de PREGÃO ELETRÔNICO de Maior Desconto nº 247/2025 PMT, para a aquisição de CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALVENARIA, MANUTENÇÃO EM TELHADOS E CALHAS, CARPINTARIA, MARCENARIA, PINTURA, ELETRICISTA, ENCANADOR, DENTRE OUTROS SERVIÇOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DIRETAS E INDIRETAS DO MUNICÍPIO DE TIMBÓ..

Iniciando os trabalhos, O Pregoeiro abriu a sessão pública em atendimento às disposições contidas no edital, fazendo o acolhimento das propostas recebidas e abrindo a fase de lances.

Lote: **LOTE 004** Valor Arrematado: **21,2000%**

Licitante Vencedor: **ANJOS CALÇAMENTOS E CONSTRUÇÕES- ME**

| PROPOSTAS INICIAIS DOS LICITANTES | | | | |
|-----------------------------------|---------------------|--------------|-----------|--------|
| Seq. | Data/Hora | Licitante | Valor (%) | Status |
| 1 | 18/08/2025 11:17:04 | Licitante 01 | 5,0000 | C |
| 2 | 18/08/2025 15:16:12 | Licitante 02 | 0,0000 | C |
| 3 | 18/08/2025 17:52:18 | Licitante 03 | 0,0100 | C |
| 4 | 18/08/2025 19:30:19 | Licitante 04 | 0,0000 | C |
| 5 | 18/08/2025 20:13:46 | Licitante 05 | 1,0000 | C |
| 6 | 19/08/2025 06:37:11 | Licitante 06 | 5,0000 | C |
| 7 | 19/08/2025 08:00:26 | Licitante 07 | 2,0000 | C |
| 8 | 19/08/2025 08:06:23 | Licitante 08 | 1,0000 | C |

(C) Propostas Classificadas (D) Propostas Desclassificadas (R) Propostas Reclassificadas

| LANÇES | | | |
|--------|---------------------|--------------|-----------|
| Seq. | Data/Hora | Licitante | Valor (%) |
| 1 | 19/08/2025 08:30:34 | Licitante 03 | 5,0100 |
| 2 | 19/08/2025 08:34:13 | Licitante 05 | 6,0000 |
| 3 | 19/08/2025 08:34:42 | Licitante 03 | 6,0100 |
| 4 | 19/08/2025 08:35:16 | Licitante 05 | 6,0200 |
| 5 | 19/08/2025 08:37:51 | Licitante 06 | 8,0000 |
| 6 | 19/08/2025 08:38:03 | Licitante 03 | 8,0200 |
| 7 | 19/08/2025 08:38:07 | Licitante 05 | 8,0100 |
| 8 | 19/08/2025 08:38:13 | Licitante 05 | 8,0300 |
| 9 | 19/08/2025 08:38:35 | Licitante 03 | 8,0500 |
| 10 | 19/08/2025 08:38:46 | Licitante 05 | 8,0600 |
| 11 | 19/08/2025 08:38:56 | Licitante 06 | 8,5000 |
| 12 | 19/08/2025 08:39:08 | Licitante 03 | 8,5100 |
| 13 | 19/08/2025 08:39:23 | Licitante 05 | 8,5200 |
| 14 | 19/08/2025 08:39:37 | Licitante 03 | 8,5300 |
| 15 | 19/08/2025 08:39:45 | Licitante 04 | 8,6000 |
| 16 | 19/08/2025 08:39:48 | Licitante 06 | 10,0000 |

Ata de Realização de Pregão Eletrônico
 Número de Pregão Eletrônico: 247/2025 PMT

| LANCES | | | |
|--------|---------------------|--------------|-----------|
| Seq. | Data/Hora | Licitante | Valor (%) |
| 17 | 19/08/2025 08:39:52 | Licitante 05 | 8,7000 |
| 18 | 19/08/2025 08:40:31 | Licitante 03 | 10,0100 |
| 19 | 19/08/2025 08:40:58 | Licitante 01 | 6,0400 |
| 20 | 19/08/2025 08:41:09 | Licitante 05 | 10,0200 |
| 21 | 19/08/2025 08:42:47 | Licitante 05 | 10,0300 |
| 22 | 19/08/2025 08:42:54 | Licitante 04 | 11,0000 |
| 23 | 19/08/2025 08:43:02 | Licitante 05 | 11,0100 |
| 24 | 19/08/2025 08:44:05 | Licitante 01 | 7,0000 |
| 25 | 19/08/2025 08:45:45 | Licitante 04 | 11,0400 |
| 26 | 19/08/2025 08:45:55 | Licitante 05 | 11,0500 |
| 27 | 19/08/2025 08:46:18 | Licitante 06 | 13,0000 |
| 28 | 19/08/2025 08:46:27 | Licitante 01 | 10,0000 |
| 29 | 19/08/2025 08:47:12 | Licitante 04 | 13,5000 |
| 30 | 19/08/2025 08:47:15 | Licitante 05 | 13,0100 |
| 31 | 19/08/2025 08:47:21 | Licitante 05 | 13,6000 |
| 32 | 19/08/2025 08:47:43 | Licitante 06 | 15,0000 |
| 33 | 19/08/2025 08:48:08 | Licitante 05 | 15,0100 |
| 34 | 19/08/2025 08:49:15 | Licitante 04 | 15,3000 |
| 35 | 19/08/2025 08:49:42 | Licitante 05 | 15,4000 |
| 36 | 19/08/2025 08:49:49 | Licitante 06 | 15,5000 |
| 37 | 19/08/2025 08:49:57 | Licitante 05 | 15,6000 |
| 38 | 19/08/2025 08:50:22 | Licitante 06 | 15,8000 |
| 39 | 19/08/2025 08:50:29 | Licitante 05 | 15,9000 |
| 40 | 19/08/2025 08:50:45 | Licitante 04 | 16,0000 |
| 41 | 19/08/2025 08:51:02 | Licitante 05 | 16,0100 |
| 42 | 19/08/2025 08:51:10 | Licitante 06 | 16,1000 |
| 43 | 19/08/2025 08:51:20 | Licitante 04 | 16,3000 |
| 44 | 19/08/2025 08:51:21 | Licitante 05 | 16,2000 |
| 45 | 19/08/2025 08:51:26 | Licitante 06 | 16,4000 |
| 46 | 19/08/2025 08:51:34 | Licitante 05 | 16,5000 |
| 47 | 19/08/2025 08:51:55 | Licitante 04 | 17,0000 |
| 48 | 19/08/2025 08:51:58 | Licitante 02 | 16,7000 |
| 49 | 19/08/2025 08:52:06 | Licitante 05 | 17,0100 |
| 50 | 19/08/2025 08:52:06 | Licitante 06 | 17,1000 |
| 51 | 19/08/2025 08:52:18 | Licitante 05 | 17,2000 |
| 52 | 19/08/2025 08:52:27 | Licitante 02 | 17,3000 |
| 53 | 19/08/2025 08:52:39 | Licitante 06 | 17,4000 |
| 54 | 19/08/2025 08:52:48 | Licitante 04 | 17,5000 |
| 55 | 19/08/2025 08:52:57 | Licitante 05 | 17,6000 |

Ata de Realização de Pregão Eletrônico
 Número de Pregão Eletrônico: 247/2025 PMT

| LANCES | | | |
|--------|---------------------|--------------|-----------|
| Seq. | Data/Hora | Licitante | Valor (%) |
| 56 | 19/08/2025 08:52:58 | Licitante 06 | 18,0000 |
| 57 | 19/08/2025 08:53:07 | Licitante 05 | 18,0100 |
| 58 | 19/08/2025 08:53:29 | Licitante 06 | 18,2000 |
| 59 | 19/08/2025 08:53:36 | Licitante 05 | 18,3000 |
| 60 | 19/08/2025 08:53:50 | Licitante 06 | 18,5000 |
| 61 | 19/08/2025 08:53:57 | Licitante 05 | 18,6000 |
| 62 | 19/08/2025 08:54:36 | Licitante 06 | 18,7000 |
| 63 | 19/08/2025 08:55:07 | Licitante 04 | 19,0000 |
| 64 | 19/08/2025 08:55:22 | Licitante 05 | 19,0100 |
| 65 | 19/08/2025 08:55:50 | Licitante 06 | 20,0000 |
| 66 | 19/08/2025 08:55:53 | Licitante 05 | 19,2000 |
| 67 | 19/08/2025 08:56:06 | Licitante 04 | 20,2000 |
| 68 | 19/08/2025 08:56:36 | Licitante 06 | 21,0000 |
| 69 | 19/08/2025 08:57:01 | Licitante 04 | 21,2000 |
| 70 | 19/08/2025 08:57:56 | Licitante 02 | 21,0100 |

| EVENTOS | | | |
|----------------------------------|----------------------|---------------------|------|
| Evento | Data/Hora Inicial do | Data/Hora Final do | Veze |
| AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS | 19/08/2025 08:25:16 | 19/08/2025 08:30:09 | 1ª |
| LANCES | 19/08/2025 08:30:08 | 19/08/2025 09:00:10 | 1ª |
| ABERTURA DE VISTAS | 19/08/2025 09:00:09 | 19/08/2025 09:01:05 | 1ª |
| HABILITAÇÃO | 19/08/2025 09:01:05 | 19/08/2025 11:36:41 | 1ª |
| RECURSO | 19/08/2025 11:36:41 | 19/08/2025 11:59:23 | 1ª |
| ADJUDICAÇÃO | 19/08/2025 11:59:23 | 10/09/2025 10:12:45 | 1ª |
| RECURSO | 19/08/2025 11:59:41 | 10/09/2025 10:13:48 | 2ª |
| ADJUDICAÇÃO | 10/09/2025 10:13:47 | | 2ª |

(1ª, 2ª...) Indicador de vezes que ocorreu o evento.

| TROCA DE MENSAGENS | | |
|--------------------|---------------------|--|
| Apelido | Data/Hora | Mensagem |
| SISTEMA | 19/08/2025 08:25:16 | Às 08:25:16 do dia 19 de agosto do ano de 2025, nas dependências do(a) Prefeitura Municipal de Timbó - SC, situada no(a) Av. Getúlio Vargas - 700 - Centro, Timbó/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a realização de PREGÃO ELETRÔNICO de Maior Desconto nº 247/2025 PMT, para a aquisição de CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALVENARIA, MANUTENÇÃO EM TELHADOS E CALHAS, CARPINTARIA, MARCENARIA, PINTURA, ELETRICISTA, ENCANADOR, DENTRE OUTROS SERVIÇOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DIRETAS E INDIRETAS DO MUNICÍPIO DE TIMBÓ.. |
| SISTEMA | 19/08/2025 08:25:16 | Aberto a sessão da ata para o lote LOTE 004. |
| SISTEMA | 19/08/2025 08:25:16 | Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS. |
| SISTEMA | 19/08/2025 08:30:09 | Valor inicial da proposta do licitante Licitante 03: 0,0100%. |
| SISTEMA | 19/08/2025 08:30:09 | Valor inicial da proposta do licitante Licitante 04: 0,0000%. |
| SISTEMA | 19/08/2025 08:30:09 | Valor inicial da proposta do licitante Licitante 05: 1,0000%. |
| SISTEMA | 19/08/2025 08:30:09 | Valor inicial da proposta do licitante Licitante 06: 5,0000%. |
| SISTEMA | 19/08/2025 08:30:09 | Valor inicial da proposta do licitante Licitante 07: 2,0000%. |
| SISTEMA | 19/08/2025 08:30:09 | Valor inicial da proposta do licitante Licitante 08: 1,0000%. |

Ata de Realização de Pregão Eletrônico
 Número de Pregão Eletrônico: 247/2025 PMT

| TROCA DE MENSAGENS | | |
|--------------------|---------------------|--|
| Apelido | Data/Hora | Mensagem |
| SISTEMA | 19/08/2025 08:30:09 | Valor inicial da proposta do licitante Licitante 01: 5,0000%. |
| SISTEMA | 19/08/2025 08:30:09 | Valor inicial da proposta do licitante Licitante 02: 0,0000%. |
| PREGOEIRO | 19/08/2025 08:30:09 | Tempo da fase de lances iniciado para o lote LOTE 004. |
| PREGOEIRO | 19/08/2025 08:30:09 | Aberto as propostas do lote LOTE 004. |
| SISTEMA | 19/08/2025 08:30:09 | Declaro iniciada a fase de LANCES. |
| LICITANTE 03 | 19/08/2025 08:30:34 | O lance do licitante Licitante 03 para o lote LOTE 004 foi de 5,0100%. |
| LICITANTE 05 | 19/08/2025 08:34:13 | O lance do licitante Licitante 05 para o lote LOTE 004 foi de 6,0000%. |
| LICITANTE 03 | 19/08/2025 08:34:42 | O lance do licitante Licitante 03 para o lote LOTE 004 foi de 6,0100%. |
| LICITANTE 05 | 19/08/2025 08:35:16 | O lance do licitante Licitante 05 para o lote LOTE 004 foi de 6,0200%. |
| LICITANTE 06 | 19/08/2025 08:37:51 | O lance do licitante Licitante 06 para o lote LOTE 004 foi de 8,0000%. |
| LICITANTE 03 | 19/08/2025 08:38:03 | O lance do licitante Licitante 03 para o lote LOTE 004 foi de 8,0200%. |
| LICITANTE 05 | 19/08/2025 08:38:07 | O lance do licitante Licitante 05 para o lote LOTE 004 foi de 8,0100%. |
| LICITANTE 05 | 19/08/2025 08:38:13 | O lance do licitante Licitante 05 para o lote LOTE 004 foi de 8,0300%. |
| LICITANTE 03 | 19/08/2025 08:38:35 | O lance do licitante Licitante 03 para o lote LOTE 004 foi de 8,0500%. |
| LICITANTE 05 | 19/08/2025 08:38:46 | O lance do licitante Licitante 05 para o lote LOTE 004 foi de 8,0600%. |
| LICITANTE 06 | 19/08/2025 08:38:56 | O lance do licitante Licitante 06 para o lote LOTE 004 foi de 8,5000%. |
| LICITANTE 03 | 19/08/2025 08:39:08 | O lance do licitante Licitante 03 para o lote LOTE 004 foi de 8,5100%. |
| LICITANTE 05 | 19/08/2025 08:39:23 | O lance do licitante Licitante 05 para o lote LOTE 004 foi de 8,5200%. |
| LICITANTE 03 | 19/08/2025 08:39:37 | O lance do licitante Licitante 03 para o lote LOTE 004 foi de 8,5300%. |
| LICITANTE 04 | 19/08/2025 08:39:45 | O lance do licitante Licitante 04 para o lote LOTE 004 foi de 8,6000%. |
| LICITANTE 06 | 19/08/2025 08:39:48 | O lance do licitante Licitante 06 para o lote LOTE 004 foi de 10,0000%. |
| LICITANTE 05 | 19/08/2025 08:39:52 | O lance do licitante Licitante 05 para o lote LOTE 004 foi de 8,7000%. |
| SISTEMA | 19/08/2025 08:40:09 | Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote LOTE 004. |
| LICITANTE 03 | 19/08/2025 08:40:31 | O lance do licitante Licitante 03 para o lote LOTE 004 foi de 10,0100%. |
| LICITANTE 01 | 19/08/2025 08:40:58 | O lance do licitante Licitante 01 para o lote LOTE 004 foi de 6,0400%. |
| LICITANTE 05 | 19/08/2025 08:41:09 | O lance do licitante Licitante 05 para o lote LOTE 004 foi de 10,0200%. |
| SISTEMA | 19/08/2025 08:42:09 | Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote LOTE 004. |
| LICITANTE 04 | 19/08/2025 08:42:30 | O lance do licitante Licitante 04 para o lote LOTE 004 foi de 110,0000%. |
| LICITANTE 04 | 19/08/2025 08:42:36 | Cancelado o lance de 110,0000% do Licitante 04. |
| LICITANTE 05 | 19/08/2025 08:42:47 | O lance do licitante Licitante 05 para o lote LOTE 004 foi de 10,0300%. |
| LICITANTE 04 | 19/08/2025 08:42:54 | O lance do licitante Licitante 04 para o lote LOTE 004 foi de 11,0000%. |
| LICITANTE 05 | 19/08/2025 08:43:02 | O lance do licitante Licitante 05 para o lote LOTE 004 foi de 11,0100%. |
| LICITANTE 01 | 19/08/2025 08:44:05 | O lance do licitante Licitante 01 para o lote LOTE 004 foi de 7,0000%. |
| SISTEMA | 19/08/2025 08:44:09 | Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote LOTE 004. |
| LICITANTE 04 | 19/08/2025 08:45:45 | O lance do licitante Licitante 04 para o lote LOTE 004 foi de 11,0400%. |
| LICITANTE 05 | 19/08/2025 08:45:55 | O lance do licitante Licitante 05 para o lote LOTE 004 foi de 11,0500%. |
| SISTEMA | 19/08/2025 08:46:09 | Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote LOTE 004. |
| LICITANTE 06 | 19/08/2025 08:46:18 | O lance do licitante Licitante 06 para o lote LOTE 004 foi de 13,0000%. |
| LICITANTE 01 | 19/08/2025 08:46:27 | O lance do licitante Licitante 01 para o lote LOTE 004 foi de 10,0000%. |

Ata de Realização de Pregão Eletrônico
 Número de Pregão Eletrônico: 247/2025 PMT

| TROCA DE MENSAGENS | | |
|--------------------|---------------------|---|
| Apelido | Data/Hora | Mensagem |
| LICITANTE 04 | 19/08/2025 08:47:12 | O lance do licitante Licitante 04 para o lote LOTE 004 foi de 13,5000%. |
| LICITANTE 05 | 19/08/2025 08:47:15 | O lance do licitante Licitante 05 para o lote LOTE 004 foi de 13,0100%. |
| LICITANTE 05 | 19/08/2025 08:47:21 | O lance do licitante Licitante 05 para o lote LOTE 004 foi de 13,6000%. |
| LICITANTE 06 | 19/08/2025 08:47:43 | O lance do licitante Licitante 06 para o lote LOTE 004 foi de 15,0000%. |
| LICITANTE 05 | 19/08/2025 08:48:08 | O lance do licitante Licitante 05 para o lote LOTE 004 foi de 15,0100%. |
| SISTEMA | 19/08/2025 08:48:09 | Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote LOTE 004. |
| LICITANTE 04 | 19/08/2025 08:49:15 | O lance do licitante Licitante 04 para o lote LOTE 004 foi de 15,3000%. |
| LICITANTE 05 | 19/08/2025 08:49:42 | O lance do licitante Licitante 05 para o lote LOTE 004 foi de 15,4000%. |
| LICITANTE 06 | 19/08/2025 08:49:49 | O lance do licitante Licitante 06 para o lote LOTE 004 foi de 15,5000%. |
| LICITANTE 05 | 19/08/2025 08:49:57 | O lance do licitante Licitante 05 para o lote LOTE 004 foi de 15,6000%. |
| SISTEMA | 19/08/2025 08:50:09 | Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote LOTE 004. |
| LICITANTE 06 | 19/08/2025 08:50:22 | O lance do licitante Licitante 06 para o lote LOTE 004 foi de 15,8000%. |
| LICITANTE 05 | 19/08/2025 08:50:29 | O lance do licitante Licitante 05 para o lote LOTE 004 foi de 15,9000%. |
| LICITANTE 04 | 19/08/2025 08:50:45 | O lance do licitante Licitante 04 para o lote LOTE 004 foi de 16,0000%. |
| LICITANTE 05 | 19/08/2025 08:51:02 | O lance do licitante Licitante 05 para o lote LOTE 004 foi de 16,0100%. |
| LICITANTE 06 | 19/08/2025 08:51:10 | O lance do licitante Licitante 06 para o lote LOTE 004 foi de 16,1000%. |
| LICITANTE 04 | 19/08/2025 08:51:20 | O lance do licitante Licitante 04 para o lote LOTE 004 foi de 16,3000%. |
| LICITANTE 05 | 19/08/2025 08:51:21 | O lance do licitante Licitante 05 para o lote LOTE 004 foi de 16,2000%. |
| LICITANTE 06 | 19/08/2025 08:51:26 | O lance do licitante Licitante 06 para o lote LOTE 004 foi de 16,4000%. |
| LICITANTE 05 | 19/08/2025 08:51:34 | O lance do licitante Licitante 05 para o lote LOTE 004 foi de 16,5000%. |
| LICITANTE 04 | 19/08/2025 08:51:55 | O lance do licitante Licitante 04 para o lote LOTE 004 foi de 17,0000%. |
| LICITANTE 02 | 19/08/2025 08:51:58 | O lance do licitante Licitante 02 para o lote LOTE 004 foi de 16,7000%. |
| LICITANTE 05 | 19/08/2025 08:52:06 | O lance do licitante Licitante 05 para o lote LOTE 004 foi de 17,0100%. |
| LICITANTE 06 | 19/08/2025 08:52:06 | O lance do licitante Licitante 06 para o lote LOTE 004 foi de 17,1000%. |
| SISTEMA | 19/08/2025 08:52:09 | Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote LOTE 004. |
| LICITANTE 05 | 19/08/2025 08:52:18 | O lance do licitante Licitante 05 para o lote LOTE 004 foi de 17,2000%. |
| LICITANTE 02 | 19/08/2025 08:52:27 | O lance do licitante Licitante 02 para o lote LOTE 004 foi de 17,3000%. |
| LICITANTE 06 | 19/08/2025 08:52:39 | O lance do licitante Licitante 06 para o lote LOTE 004 foi de 17,4000%. |
| LICITANTE 04 | 19/08/2025 08:52:48 | O lance do licitante Licitante 04 para o lote LOTE 004 foi de 17,5000%. |
| LICITANTE 05 | 19/08/2025 08:52:57 | O lance do licitante Licitante 05 para o lote LOTE 004 foi de 17,6000%. |
| LICITANTE 06 | 19/08/2025 08:52:58 | O lance do licitante Licitante 06 para o lote LOTE 004 foi de 18,0000%. |
| LICITANTE 05 | 19/08/2025 08:53:07 | O lance do licitante Licitante 05 para o lote LOTE 004 foi de 18,0100%. |
| LICITANTE 06 | 19/08/2025 08:53:29 | O lance do licitante Licitante 06 para o lote LOTE 004 foi de 18,2000%. |
| LICITANTE 05 | 19/08/2025 08:53:36 | O lance do licitante Licitante 05 para o lote LOTE 004 foi de 18,3000%. |
| LICITANTE 06 | 19/08/2025 08:53:50 | O lance do licitante Licitante 06 para o lote LOTE 004 foi de 18,5000%. |
| LICITANTE 05 | 19/08/2025 08:53:57 | O lance do licitante Licitante 05 para o lote LOTE 004 foi de 18,6000%. |
| SISTEMA | 19/08/2025 08:54:09 | Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote LOTE 004. |
| LICITANTE 06 | 19/08/2025 08:54:36 | O lance do licitante Licitante 06 para o lote LOTE 004 foi de 18,7000%. |
| LICITANTE 04 | 19/08/2025 08:55:07 | O lance do licitante Licitante 04 para o lote LOTE 004 foi de 19,0000%. |

Ata de Realização de Pregão Eletrônico
 Número de Pregão Eletrônico: 247/2025 PMT

| TROCA DE MENSAGENS | | |
|--------------------|---------------------|--|
| Apelido | Data/Hora | Mensagem |
| LICITANTE 05 | 19/08/2025 08:55:22 | O lance do licitante Licitante 05 para o lote LOTE 004 foi de 19,0100%. |
| LICITANTE 06 | 19/08/2025 08:55:50 | O lance do licitante Licitante 06 para o lote LOTE 004 foi de 20,0000%. |
| LICITANTE 05 | 19/08/2025 08:55:53 | O lance do licitante Licitante 05 para o lote LOTE 004 foi de 19,2000%. |
| LICITANTE 04 | 19/08/2025 08:56:06 | O lance do licitante Licitante 04 para o lote LOTE 004 foi de 20,2000%. |
| SISTEMA | 19/08/2025 08:56:09 | Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote LOTE 004. |
| LICITANTE 06 | 19/08/2025 08:56:36 | O lance do licitante Licitante 06 para o lote LOTE 004 foi de 21,0000%. |
| LICITANTE 04 | 19/08/2025 08:57:01 | O lance do licitante Licitante 04 para o lote LOTE 004 foi de 21,2000%. |
| LICITANTE 02 | 19/08/2025 08:57:56 | O lance do licitante Licitante 02 para o lote LOTE 004 foi de 21,0100%. |
| SISTEMA | 19/08/2025 08:58:09 | Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote LOTE 004. |
| SISTEMA | 19/08/2025 09:00:10 | Declaro encerrado a fase competitiva. |
| SISTEMA | 19/08/2025 09:00:10 | Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS. |
| PREGOEIRO | 19/08/2025 09:01:05 | Fase alterada para HABILITAÇÃO. |
| LICITANTE 01 | 19/08/2025 09:01:37 | Boa sorte a todos |
| PREGOEIRO | 19/08/2025 09:07:18 | Pregoeiro solicitou anexo para a empresa ANJOS CALÇAMENTOS E CONSTRUÇOES– ME. |
| PREGOEIRO | 19/08/2025 09:07:18 | Pregoeiro solicitou anexo para a empresa EMPREITEIRA SGM LTDA. |
| PREGOEIRO | 19/08/2025 09:07:18 | Pregoeiro solicitou anexo para a empresa F3 CONSTRUTORA LTDA. |
| PREGOEIRO | 19/08/2025 09:07:18 | Pregoeiro solicitou anexo para a empresa Petry Serviços de Construções e Terraplenagem LTDA ME. |
| PREGOEIRO | 19/08/2025 09:07:42 | Aguardaremos a postagem da proposta atualizada/reequilibrada e da documentação de habilitação (caso já não o tenha feito) como previsto no edital, para avançarmos de fase. Prazo máximo: 60 minutos (1 hora). |
| PREGOEIRO | 19/08/2025 09:20:48 | Quem já postou a documentação de habilitação, só precisa postar a proposta atualizada, conforme previsto no edital |
| PREGOEIRO | 19/08/2025 09:22:40 | Retornaremos os lances para os itens 1 e 6 para sanarmos os problemas aqui identificados |
| LICITANTE 02 | 19/08/2025 09:27:42 | Empresa Petry Serviços de Construções e Terraplenagem LTDA ME anexou o documento Propostaatualizada.pdf solicitado. |
| LICITANTE 01 | 19/08/2025 09:57:49 | As empresa Petry e Anjo apresentaram as propostas de preços com sem nenhum percentual de desconto especificados em suas propostas. Favor verificar |
| LICITANTE 05 | 19/08/2025 09:58:29 | Empresa EMPREITEIRA SGM LTDA anexou o documento PROPOSTADEPREOS.pdf solicitado. |
| PREGOEIRO | 19/08/2025 10:01:35 | Diante da nova disputa, as empresas Petry e Anjos deverão postar propostas ATUALIZADAS |
| LICITANTE 01 | 19/08/2025 10:02:34 | 5.1. Na presente licitação, a fase de habilitação sucederá as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento. 5.2. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, a proposta com o preço ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública |
| LICITANTE 02 | 19/08/2025 10:02:42 | Empresa Petry Serviços de Construções e Terraplenagem LTDA ME anexou o documento PropostaFinalTimboassinado.pdf solicitado. |
| LICITANTE 06 | 19/08/2025 10:07:33 | Empresa F3 CONSTRUTORA LTDA anexou o documento propostaF3CONSTRUTORA.pdf solicitado. |
| LICITANTE 04 | 19/08/2025 10:10:05 | Empresa ANJOS CALÇAMENTOS E CONSTRUÇOES– ME anexou o documento PROPOSTAFINAL.pdf solicitado. |
| PREGOEIRO | 19/08/2025 10:11:31 | Caro licitante F3. Atentar para a proposta que deve constar os itens vencedores de números 2 e 7, não como foi postada com itens 1 e 2. E a mesma deve vir assinada pelo representante legal. |
| LICITANTE 06 | 19/08/2025 10:14:07 | Empresa F3 CONSTRUTORA LTDA anexou o documento DOCUMENTAOLICITAOF3CONSTRUTORA.zip solicitado. |
| PREGOEIRO | 19/08/2025 10:27:01 | Estão faltando também, as declarações obrigatórias e a comprovação da NR10 (ESPECÍFICO PARA OS ITENS 02 E 07 (serviços elétricos) a) Comprovação de disponibilidade de profissional com Certificação NR10 válida, demonstrando vínculo do profissional com a empresa.. |
| PREGOEIRO | 19/08/2025 10:27:37 | Pregoeiro encerrou a solicitação de anexo para a empresa ANJOS CALÇAMENTOS E CONSTRUÇOES– ME. |
| PREGOEIRO | 19/08/2025 10:27:37 | Pregoeiro encerrou a solicitação de anexo para a empresa EMPREITEIRA SGM LTDA. |

Ata de Realização de Pregão Eletrônico
 Número de Pregão Eletrônico: 247/2025 PMT

| TROCA DE MENSAGENS | | |
|--------------------|---------------------|--|
| Apelido | Data/Hora | Mensagem |
| PREGOEIRO | 19/08/2025 10:27:37 | Pregoeiro encerrou a solicitação de anexo para a empresa Petry Serviços de Construções e Terraplenagem LTDA ME. |
| PREGOEIRO | 19/08/2025 10:28:02 | Habilitado o licitante ANJOS CALÇAMENTOS E CONSTRUÇOES- ME pelo motivo: Documentos de acordo. |
| LICITANTE 06 | 19/08/2025 10:31:10 | O documento propostaF3CONSTRUTORA.pdf foi removido pelo Fornecedor F3 CONSTRUTORA LTDA. |
| LICITANTE 06 | 19/08/2025 10:31:35 | Empresa F3 CONSTRUTORA LTDA anexou o documento DECLARACAOUNIFICADAassinado1.pdf solicitado. |
| LICITANTE 06 | 19/08/2025 10:32:04 | Empresa F3 CONSTRUTORA LTDA anexou o documento PropostaTimboassinado.pdf solicitado. |
| LICITANTE 06 | 19/08/2025 10:34:53 | Empresa F3 CONSTRUTORA LTDA anexou o documento DECLARACAOTimboassinado1.pdf solicitado. |
| LICITANTE 06 | 19/08/2025 10:59:01 | Empresa F3 CONSTRUTORA LTDA anexou o documento declaracaodedisponibilidadeassinado.pdf solicitado. |
| LICITANTE 06 | 19/08/2025 11:08:05 | Empresa F3 CONSTRUTORA LTDA anexou o documento F3NRSEGURANADOTRABALHO.pdf solicitado. |
| LICITANTE 06 | 19/08/2025 11:08:22 | Empresa F3 CONSTRUTORA LTDA anexou o documento F3NR.pdf solicitado. |
| LICITANTE 06 | 19/08/2025 11:09:40 | Empresa F3 CONSTRUTORA LTDA anexou o documento F3NRCONSTRUTORAF3.pdf solicitado. |
| LICITANTE 06 | 19/08/2025 11:29:44 | Empresa F3 CONSTRUTORA LTDA anexou o documento NR10MARCIOF3.pdf solicitado. |
| LICITANTE 06 | 19/08/2025 11:29:53 | Empresa F3 CONSTRUTORA LTDA anexou o documento NR10JOOF3.pdf solicitado. |
| LICITANTE 06 | 19/08/2025 11:35:04 | Empresa F3 CONSTRUTORA LTDA anexou o documento CERTIFICADOASSINADONR10.pdf solicitado. |
| PREGOEIRO | 19/08/2025 11:35:29 | Pregoeiro encerrou a solicitação de anexo para a empresa F3 CONSTRUTORA LTDA. |
| PREGOEIRO | 19/08/2025 11:36:41 | Declaro habilitado o licitante ANJOS CALÇAMENTOS E CONSTRUÇOES- ME. |
| PREGOEIRO | 19/08/2025 11:36:41 | Fase alterada para INTENÇÃO DE RECURSO. |
| PREGOEIRO | 19/08/2025 11:36:51 | Declaro iniciado o tempo de manifestação de interposição recursal motivada de 10 minutos(s) para o lote LOTE 004. |
| LICITANTE 03 | 19/08/2025 11:41:12 | Manifesto a intenção de recurso, em razão da empresa classificada em primeiro lugar no lote ter descumprido o item 9.2.5.d do edital. |
| PREGOEIRO | 19/08/2025 11:45:21 | A intenção de recurso deve ser manifestada em campo próprio. |
| SISTEMA | 19/08/2025 11:46:51 | Não houve manifestação de recurso para o lote. |
| SISTEMA | 19/08/2025 11:46:51 | Tempo de manifestação de interesse recursal encerrado para o lote LOTE 004. |
| LICITANTE 03 | 19/08/2025 11:49:31 | Sr. pregoeiro! Foi manifestada a intenção de recurso para o lote.. |
| LICITANTE 03 | 19/08/2025 11:50:11 | Manifesto a intenção de recurso, em razão da empresa classificada em primeiro lugar no lote ter descumprido o item 9.2.5.d do edital. |
| LICITANTE 03 | 19/08/2025 11:50:31 | Favor verificar no chat.. |
| PREGOEIRO | 19/08/2025 11:51:28 | A manifestação não é realizada via chat. Tem um campo próprio para isso na sua tela |
| LICITANTE 03 | 19/08/2025 11:52:05 | Não abriu aba especifica. E havendo manifestação, está deve ser levada em consideração. |
| LICITANTE 03 | 19/08/2025 11:52:29 | Independente de onde foi inserida, sob pena de prevaricação do agente. |
| LICITANTE 03 | 19/08/2025 11:53:24 | Quanto ao tempo, a intenção foi manifestada dentro do prazo estipulado pelo senhor. |
| PREGOEIRO | 19/08/2025 11:54:31 | O sr. está me acusando? |
| LICITANTE 03 | 19/08/2025 11:56:02 | Não! Em momento algum falei isso.. Todavia a lei é clara, havendo manifestação de recurso, está deve ser levada em consideração.. |
| LICITANTE 03 | 19/08/2025 11:56:15 | Independente do sistema a ser utilizado. |
| LICITANTE 03 | 19/08/2025 11:56:47 | Ainda mais quando manifestada dentro do prazo estipulado. |
| PREGOEIRO | 19/08/2025 11:58:59 | Só para explicar, não tem como postar no sistema a sua intenção. Farei o retorno de fase para este lote (004) e o sr., por favor, manifeste corretamente. |
| PREGOEIRO | 19/08/2025 11:59:23 | Fase alterada para ADJUDICAÇÃO. |
| PREGOEIRO | 19/08/2025 11:59:41 | Fase alterada para INTENÇÃO DE RECURSO. |
| PREGOEIRO | 19/08/2025 11:59:56 | Declaro iniciado o tempo de manifestação de interposição recursal motivada de 10 minutos(s) para o lote LOTE 004. |
| SISTEMA | 19/08/2025 12:00:17 | Interesse recursal manifestado pela empresa SLM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS SUSTENTÁVEIS LTDA. para lote LOTE 004, motivo: Manifesto a intenção de recurso, em razão da empresa |

Ata de Realização de Pregão Eletrônico
 Número de Pregão Eletrônico: 247/2025 PMT

| TROCA DE MENSAGENS | | |
|--------------------|---------------------|---|
| Apelido | Data/Hora | Mensagem |
| SISTEMA | 19/08/2025 12:00:17 | classificada em primeiro lugar no lote ter descumprido o item 9.2.5.d do edital.. |
| SISTEMA | 19/08/2025 12:09:56 | Tempo de manifestação de interesse recursal encerrado para o lote LOTE 004. |
| PREGOEIRO | 19/08/2025 12:13:35 | Declaro concedido o prazo 3 dias para apresentação do recurso conforme manifestação do licitante SLM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS SUSTENTÁVEIS LTDA.. Senhor licitante, favor enviar manifesto conforme descrito no edital. |
| PREGOEIRO | 25/08/2025 11:17:09 | Conforme recurso disponibilizado em Dados do Edital pela empresa SLM Construções, abre-se agora prazo de 3 (três) dias para contrarrazões da licitante Anjos Calçamentos e Construções. |
| PREGOEIRO | 25/08/2025 11:21:06 | Pregoeiro solicitou anexo para a empresa ANJOS CALÇAMENTOS E CONSTRUÇOES- ME. |
| LICITANTE 04 | 26/08/2025 22:19:23 | Empresa ANJOS CALÇAMENTOS E CONSTRUÇOES- ME anexou o documento recursolicitacao247202528129assinado.pdf solicitado. |
| PREGOEIRO | 10/09/2025 10:07:25 | Fase alterada para ADJUDICAÇÃO. |
| PREGOEIRO | 10/09/2025 10:12:45 | Declaro classificado o pregão do lote LOTE 004 para o licitanteANJOS CALÇAMENTOS E CONSTRUÇOES- ME com o valor de 21,2000%. |
| PREGOEIRO | 10/09/2025 10:13:48 | Nada mais a tratar, o Pregoeiro encerrou a sessão pública de Pregão Eletrônico, agradecendo a participação de todos e fez lavrar a presente Ata, que após lida e achada conforme, vai ser assinada pela equipe. |

| HABILITAÇÃO | |
|-------------------------------------|----------------|
| Licitante | CNPJ |
| ANJOS CALÇAMENTOS E CONSTRUÇOES- ME | 55574044000117 |

Prosseguindo, foram analisados os documentos anexados a proposta para a fase de Habilitação, o Pregoeiro declara habilitada a Empresa ANJOS CALÇAMENTOS E CONSTRUÇOES- ME, CNPJ: 55574044000117

| INTENÇÃO DE RECURSO | | | | |
|---|----------------|---------------------|---|----------------|
| Licitante | CNPJ | Data/Hora | Intenção | Acolhimento de |
| SLM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS SUSTENTÁVEIS LTDA. | 18806639000124 | 19/08/2025 12:00:17 | Manifesto a intenção de recurso, em razão da empresa classificada em primeiro lugar no lote ter descumprido o item 9.2.5.d do edital. | |

Por isto, procedeu-se adjudicado para a empresa

| ADJUDICAÇÃO | | | |
|-------------------------------------|----------------|---------------------|----------------|
| Licitante | CNPJ | Data/Hora | Valor (%) |
| ANJOS CALÇAMENTOS E CONSTRUÇOES- ME | 55574044000117 | 10/09/2025 10:12:45 | 21,2000 |

Ata de Realização de Pregão Eletrônico
 Número de Pregão Eletrônico: 247/2025 PMT

Nº Ata: 1 Nº Edital: **247/2025 PMT**º Processo: **247/2025 PMT**

Objeto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALVENARIA, MANUTENÇÃO EM TELHADOS E CALHAS, CARPINTARIA, MARCENARIA, PINTURA, ELETRICISTA, ENCANADOR, DENTRE OUTROS SERVIÇOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DIRETAS E INDIRETAS DO MUNICÍPIO DE TIMBÓ., conforme especificação - ANEXO, do Edital.**

Às 08:25:16 do dia 19 de agosto do ano de 2025, nas dependências do(a) Prefeitura Municipal de Timbó - SC, situada no(a) Av. Getúlio Vargas - 700 - Centro, Timbó/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a realização de PREGÃO ELETRÔNICO de Maior Desconto nº 247/2025 PMT, para a aquisição de CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALVENARIA, MANUTENÇÃO EM TELHADOS E CALHAS, CARPINTARIA, MARCENARIA, PINTURA, ELETRICISTA, ENCANADOR, DENTRE OUTROS SERVIÇOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DIRETAS E INDIRETAS DO MUNICÍPIO DE TIMBÓ..

Iniciando os trabalhos, O Pregoeiro abriu a sessão pública em atendimento às disposições contidas no edital, fazendo o acolhimento das propostas recebidas e abrindo a fase de lances.

Lote: **LOTE 005** Valor Arrematado: **11,0100%**

Licitante Vencedor: **EMPREITEIRA SGM LTDA**

| PROPOSTAS INICIAIS DOS LICITANTES | | | | |
|-----------------------------------|---------------------|--------------|-----------|--------|
| Seq. | Data/Hora | Licitante | Valor (%) | Status |
| 1 | 18/08/2025 11:17:04 | Licitante 01 | 5,0000 | C |
| 2 | 18/08/2025 15:16:12 | Licitante 02 | 0,0000 | C |
| 3 | 18/08/2025 19:30:19 | Licitante 03 | 0,0000 | C |
| 4 | 18/08/2025 20:13:46 | Licitante 04 | 1,0000 | C |
| 5 | 19/08/2025 06:37:11 | Licitante 05 | 5,0000 | C |
| 6 | 19/08/2025 08:00:26 | Licitante 06 | 2,0000 | C |
| 7 | 19/08/2025 08:06:23 | Licitante 07 | 1,0000 | C |

(C) Propostas Classificadas (D) Propostas Desclassificadas (R) Propostas Reclassificadas

| LANCES | | | |
|--------|---------------------|--------------|-----------|
| Seq. | Data/Hora | Licitante | Valor (%) |
| 1 | 19/08/2025 08:34:17 | Licitante 04 | 6,0000 |
| 2 | 19/08/2025 08:37:07 | Licitante 03 | 0,6200 |
| 3 | 19/08/2025 08:37:52 | Licitante 05 | 8,0000 |
| 4 | 19/08/2025 08:38:23 | Licitante 04 | 8,0100 |
| 5 | 19/08/2025 08:38:58 | Licitante 03 | 0,8300 |
| 6 | 19/08/2025 08:38:59 | Licitante 05 | 8,5000 |
| 7 | 19/08/2025 08:39:29 | Licitante 04 | 8,6000 |
| 8 | 19/08/2025 08:39:50 | Licitante 03 | 8,8000 |
| 9 | 19/08/2025 08:39:52 | Licitante 05 | 10,0000 |
| 10 | 19/08/2025 08:40:59 | Licitante 01 | 6,0400 |
| 11 | 19/08/2025 08:41:16 | Licitante 04 | 10,0100 |
| 12 | 19/08/2025 08:43:14 | Licitante 03 | 11,0000 |
| 13 | 19/08/2025 08:43:25 | Licitante 04 | 11,0100 |
| 14 | 19/08/2025 08:44:06 | Licitante 01 | 7,0000 |

| EVENTOS | | | |
|---------|----------------------|--------------------|------|
| Evento | Data/Hora Inicial do | Data/Hora Final do | Veze |

Ata de Realização de Pregão Eletrônico
 Número de Pregão Eletrônico: 247/2025 PMT

| EVENTOS | | | |
|----------------------------------|----------------------|---------------------|-------|
| Evento | Data/Hora Inicial do | Data/Hora Final do | Vezes |
| AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS | 19/08/2025 08:25:16 | 19/08/2025 08:30:09 | 1ª |
| LANCES | 19/08/2025 08:30:09 | 19/08/2025 08:46:10 | 1ª |
| ABERTURA DE VISTAS | 19/08/2025 08:46:09 | 19/08/2025 09:01:06 | 1ª |
| HABILITAÇÃO | 19/08/2025 09:01:05 | 19/08/2025 11:36:41 | 1ª |
| RECURSO | 19/08/2025 11:36:41 | 10/09/2025 10:13:48 | 1ª |
| ADJUDICAÇÃO | 19/08/2025 11:59:23 | 10/09/2025 10:12:45 | 1ª |
| ADJUDICAÇÃO | 10/09/2025 10:13:48 | | 2ª |

(1ª, 2ª...) Indicador de vezes que ocorreu o evento.

| TROCA DE MENSAGENS | | |
|--------------------|---------------------|--|
| Apelido | Data/Hora | Mensagem |
| SISTEMA | 19/08/2025 08:25:16 | Às 08:25:16 do dia 19 de agosto do ano de 2025, nas dependências do(a) Prefeitura Municipal de Timbó - SC, situada no(a) Av. Getúlio Vargas - 700 - Centro, Timbó/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a realização de PREGÃO ELETRÔNICO de Maior Desconto nº 247/2025 PMT, para a aquisição de CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALVENARIA, MANUTENÇÃO EM TELHADOS E CALHAS, CARPINTARIA, MARCENARIA, PINTURA, ELETRICISTA, ENCANADOR, DENTRE OUTROS SERVIÇOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DIRETAS E INDIRETAS DO MUNICÍPIO DE TIMBÓ.. |
| SISTEMA | 19/08/2025 08:25:16 | Aberto a sessão da ata para o lote LOTE 005. |
| SISTEMA | 19/08/2025 08:25:16 | Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS. |
| SISTEMA | 19/08/2025 08:30:09 | Valor inicial da proposta do licitante Licitante 03: 0,0000%. |
| SISTEMA | 19/08/2025 08:30:09 | Valor inicial da proposta do licitante Licitante 04: 1,0000%. |
| SISTEMA | 19/08/2025 08:30:09 | Valor inicial da proposta do licitante Licitante 05: 5,0000%. |
| SISTEMA | 19/08/2025 08:30:09 | Valor inicial da proposta do licitante Licitante 06: 2,0000%. |
| SISTEMA | 19/08/2025 08:30:09 | Valor inicial da proposta do licitante Licitante 07: 1,0000%. |
| SISTEMA | 19/08/2025 08:30:09 | Valor inicial da proposta do licitante Licitante 01: 5,0000%. |
| SISTEMA | 19/08/2025 08:30:09 | Valor inicial da proposta do licitante Licitante 02: 0,0000%. |
| PREGOEIRO | 19/08/2025 08:30:09 | Tempo da fase de lances iniciado para o lote LOTE 005. |
| PREGOEIRO | 19/08/2025 08:30:09 | Aberto as propostas do lote LOTE 005. |
| SISTEMA | 19/08/2025 08:30:09 | Declaro iniciada a fase de LANCES. |
| LICITANTE 04 | 19/08/2025 08:34:17 | O lance do licitante Licitante 04 para o lote LOTE 005 foi de 6,0000%. |
| LICITANTE 03 | 19/08/2025 08:37:07 | O lance do licitante Licitante 03 para o lote LOTE 005 foi de 0,6200%. |
| LICITANTE 05 | 19/08/2025 08:37:52 | O lance do licitante Licitante 05 para o lote LOTE 005 foi de 8,0000%. |
| LICITANTE 04 | 19/08/2025 08:38:23 | O lance do licitante Licitante 04 para o lote LOTE 005 foi de 8,0100%. |
| LICITANTE 03 | 19/08/2025 08:38:58 | O lance do licitante Licitante 03 para o lote LOTE 005 foi de 0,8300%. |
| LICITANTE 05 | 19/08/2025 08:38:59 | O lance do licitante Licitante 05 para o lote LOTE 005 foi de 8,5000%. |
| LICITANTE 04 | 19/08/2025 08:39:29 | O lance do licitante Licitante 04 para o lote LOTE 005 foi de 8,6000%. |
| LICITANTE 03 | 19/08/2025 08:39:50 | O lance do licitante Licitante 03 para o lote LOTE 005 foi de 8,8000%. |
| LICITANTE 05 | 19/08/2025 08:39:52 | O lance do licitante Licitante 05 para o lote LOTE 005 foi de 10,0000%. |
| SISTEMA | 19/08/2025 08:40:09 | Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote LOTE 005. |
| LICITANTE 01 | 19/08/2025 08:40:59 | O lance do licitante Licitante 01 para o lote LOTE 005 foi de 6,0400%. |
| LICITANTE 04 | 19/08/2025 08:41:16 | O lance do licitante Licitante 04 para o lote LOTE 005 foi de 10,0100%. |
| SISTEMA | 19/08/2025 08:42:09 | Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote LOTE 005. |
| LICITANTE 03 | 19/08/2025 08:43:14 | O lance do licitante Licitante 03 para o lote LOTE 005 foi de 11,0000%. |

Ata de Realização de Pregão Eletrônico
 Número de Pregão Eletrônico: 247/2025 PMT

| TROCA DE MENSAGENS | | |
|--------------------|---------------------|---|
| Apelido | Data/Hora | Mensagem |
| LICITANTE 04 | 19/08/2025 08:43:25 | O lance do licitante Licitante 04 para o lote LOTE 005 foi de 11,0100%. |
| LICITANTE 01 | 19/08/2025 08:44:06 | O lance do licitante Licitante 01 para o lote LOTE 005 foi de 7,0000%. |
| SISTEMA | 19/08/2025 08:44:09 | Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote LOTE 005. |
| SISTEMA | 19/08/2025 08:46:10 | Declaro encerrado a fase competitiva. |
| SISTEMA | 19/08/2025 08:46:10 | Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS. |
| PREGOEIRO | 19/08/2025 09:01:06 | Fase alterada para HABILITAÇÃO. |
| LICITANTE 01 | 19/08/2025 09:01:37 | Boa sorte a todos |
| PREGOEIRO | 19/08/2025 09:07:18 | Pregoeiro solicitou anexo para a empresa ANJOS CALÇAMENTOS E CONSTRUÇÕES- ME. |
| PREGOEIRO | 19/08/2025 09:07:18 | Pregoeiro solicitou anexo para a empresa EMPREITEIRA SGM LTDA. |
| PREGOEIRO | 19/08/2025 09:07:18 | Pregoeiro solicitou anexo para a empresa F3 CONSTRUTORA LTDA. |
| PREGOEIRO | 19/08/2025 09:07:18 | Pregoeiro solicitou anexo para a empresa Petry Serviços de Construções e Terraplenagem LTDA ME. |
| PREGOEIRO | 19/08/2025 09:07:42 | Aguardaremos a postagem da proposta atualizada/readequada e da documentação de habilitação (caso já não o tenha feito) como previsto no edital, para avançarmos de fase. Prazo máximo: 60 minutos (1 hora). |
| LICITANTE 04 | 19/08/2025 09:11:29 | Prezados, bom dia! Já havíamos juntado os documentos da habilitação e proposta, é necessário juntar proposta com os valores atualizados? |
| PREGOEIRO | 19/08/2025 09:20:48 | Quem já postou a documentação de habilitação, só precisa postar a proposta atualizada, conforme previsto no edital |
| PREGOEIRO | 19/08/2025 09:22:40 | Retornaremos os lances para os itens 1 e 6 para sanarmos os problemas aqui identificados |
| LICITANTE 02 | 19/08/2025 09:27:42 | Empresa Petry Serviços de Construções e Terraplenagem LTDA ME anexou o documento Propostaatualizada.pdf solicitado. |
| LICITANTE 04 | 19/08/2025 09:58:29 | Empresa EMPREITEIRA SGM LTDA anexou o documento PROPOSTADEPREOS.pdf solicitado. |
| PREGOEIRO | 19/08/2025 10:01:35 | Diante da nova disputa, as empresas Petry e Anjos deverão postar propostas ATUALIZADAS |
| LICITANTE 02 | 19/08/2025 10:02:42 | Empresa Petry Serviços de Construções e Terraplenagem LTDA ME anexou o documento PropostaFinalTimboassinado.pdf solicitado. |
| LICITANTE 05 | 19/08/2025 10:07:33 | Empresa F3 CONSTRUTORA LTDA anexou o documento propostaF3CONSTRUTORA.pdf solicitado. |
| LICITANTE 03 | 19/08/2025 10:10:05 | Empresa ANJOS CALÇAMENTOS E CONSTRUÇÕES- ME anexou o documento PROPOSTAFINAL.pdf solicitado. |
| PREGOEIRO | 19/08/2025 10:11:31 | Caro licitante F3. Atentar para a proposta que deve constar os itens vencedores de números 2 e 7, não como foi postada com itens 1 e 2. E a mesma deve vir assinada pelo representante legal. |
| LICITANTE 05 | 19/08/2025 10:14:07 | Empresa F3 CONSTRUTORA LTDA anexou o documento DOCUMENTAOLICITAOF3CONSTRUTORA.zip solicitado. |
| PREGOEIRO | 19/08/2025 10:27:01 | Estão faltando também, as declarações obrigatórias e a comprovação da NR10 (ESPECÍFICO PARA OS ITENS 02 E 07 (serviços elétricos) a) Comprovação de disponibilidade de profissional com Certificação NR10 válida, demonstrando vínculo do profissional com a empresa.. |
| PREGOEIRO | 19/08/2025 10:27:37 | Pregoeiro encerrou a solicitação de anexo para a empresa ANJOS CALÇAMENTOS E CONSTRUÇÕES- ME. |
| PREGOEIRO | 19/08/2025 10:27:37 | Pregoeiro encerrou a solicitação de anexo para a empresa EMPREITEIRA SGM LTDA. |
| PREGOEIRO | 19/08/2025 10:27:37 | Pregoeiro encerrou a solicitação de anexo para a empresa Petry Serviços de Construções e Terraplenagem LTDA ME. |
| PREGOEIRO | 19/08/2025 10:28:20 | Habilitado o licitante EMPREITEIRA SGM LTDA pelo motivo: Documentos de acordo. |
| LICITANTE 05 | 19/08/2025 10:31:10 | O documento propostaF3CONSTRUTORA.pdf foi removido pelo Fornecedor F3 CONSTRUTORA LTDA. |
| LICITANTE 05 | 19/08/2025 10:31:35 | Empresa F3 CONSTRUTORA LTDA anexou o documento DECLARACAOUNIFICADAassinado1.pdf solicitado. |
| LICITANTE 05 | 19/08/2025 10:32:04 | Empresa F3 CONSTRUTORA LTDA anexou o documento PropostaTimboassinado.pdf solicitado. |
| LICITANTE 05 | 19/08/2025 10:34:53 | Empresa F3 CONSTRUTORA LTDA anexou o documento DECLARACAOTimboassinado1.pdf solicitado. |
| LICITANTE 05 | 19/08/2025 10:59:01 | Empresa F3 CONSTRUTORA LTDA anexou o documento declaracaodedisponibilidadeassinado.pdf solicitado. |
| LICITANTE 05 | 19/08/2025 11:08:05 | Empresa F3 CONSTRUTORA LTDA anexou o documento F3NRSEGURANADOTRABALHO.pdf solicitado. |

Ata de Realização de Pregão Eletrônico
 Número de Pregão Eletrônico: 247/2025 PMT

| TROCA DE MENSAGENS | | |
|--------------------|---------------------|---|
| Apelido | Data/Hora | Mensagem |
| LICITANTE 05 | 19/08/2025 11:08:22 | Empresa F3 CONSTRUTORA LTDA anexou o documento F3NR.pdf solicitado. |
| LICITANTE 05 | 19/08/2025 11:09:40 | Empresa F3 CONSTRUTORA LTDA anexou o documento F3NRCONTRUTORAF3.pdf solicitado. |
| LICITANTE 05 | 19/08/2025 11:29:44 | Empresa F3 CONSTRUTORA LTDA anexou o documento NR10MARCIOF3.pdf solicitado. |
| LICITANTE 05 | 19/08/2025 11:29:53 | Empresa F3 CONSTRUTORA LTDA anexou o documento NR10JOOF3.pdf solicitado. |
| LICITANTE 05 | 19/08/2025 11:35:04 | Empresa F3 CONSTRUTORA LTDA anexou o documento CERTIFICADOASSINADONR10.pdf solicitado. |
| PREGOEIRO | 19/08/2025 11:35:29 | Pregoeiro encerrou a solicitação de anexo para a empresa F3 CONSTRUTORA LTDA. |
| PREGOEIRO | 19/08/2025 11:36:41 | Declaro habilitado o licitante EMPREITEIRA SGM LTDA. |
| PREGOEIRO | 19/08/2025 11:36:41 | Fase alterada para INTENÇÃO DE RECURSO. |
| PREGOEIRO | 19/08/2025 11:36:51 | Declaro iniciado o tempo de manifestação de interposição recursal motivada de 10 minutos(s) para o lote LOTE 005. |
| PREGOEIRO | 19/08/2025 11:45:21 | A intenção de recurso deve ser manifestada em campo próprio. |
| SISTEMA | 19/08/2025 11:46:51 | Não houve manifestação de recurso para o lote. |
| SISTEMA | 19/08/2025 11:46:51 | Tempo de manifestação de interesse recursal encerrado para o lote LOTE 005. |
| PREGOEIRO | 19/08/2025 11:51:28 | A manifestação não é realizada via chat. Tem um campo próprio para isso na sua tela |
| PREGOEIRO | 19/08/2025 11:54:31 | O sr. está me acusando? |
| PREGOEIRO | 19/08/2025 11:58:59 | Só para explicar, não tem como postar no sistema a sua intenção. Farei o retorno de fase para este lote (004) e o sr., por favor, manifeste corretamente. |
| PREGOEIRO | 19/08/2025 11:59:23 | Fase alterada para ADJUDICAÇÃO. |
| PREGOEIRO | 25/08/2025 11:21:06 | Pregoeiro solicitou anexo para a empresa ANJOS CALÇAMENTOS E CONSTRUÇÕES- ME. |
| LICITANTE 03 | 26/08/2025 22:19:23 | Empresa ANJOS CALÇAMENTOS E CONSTRUÇÕES- ME anexou o documento recursolicitacao247202528129assinado.pdf solicitado. |
| LICITANTE 05 | 09/09/2025 09:30:48 | Olá bom dia, alguma previsão para o retorno, referente ao recurso apresentado do lote 04? |
| PREGOEIRO | 10/09/2025 10:12:45 | Declaro classificado o pregão do lote LOTE 005 para o licitante EMPREITEIRA SGM LTDA com o valor de 11,0100%. |
| PREGOEIRO | 10/09/2025 10:13:48 | Nada mais a tratar, o Pregoeiro encerrou a sessão pública de Pregão Eletrônico, agradecendo a participação de todos e fez lavrar a presente Ata, que após lida e achada conforme, vai ser assinada pela equipe. |

| HABILITAÇÃO | |
|----------------------|----------------|
| Licitante | CNPJ |
| EMPREITEIRA SGM LTDA | 04224888000105 |

Prosseguindo, foram analisados os documentos anexados a proposta para a fase de Habilitação, o Pregoeiro declara habilitada a Empresa EMPREITEIRA SGM LTDA, CNPJ: 04224888000105

Por isto, procedeu-se adjudicado para a empresa

| ADJUDICAÇÃO | | | |
|----------------------|----------------|---------------------|-----------|
| Licitante | CNPJ | Data/Hora | Valor (%) |
| EMPREITEIRA SGM LTDA | 04224888000105 | 10/09/2025 10:12:45 | 11,0100 |

Ata de Realização de Pregão Eletrônico
 Número de Pregão Eletrônico: 247/2025 PMT

Nº Ata: 1 Nº Edital: **247/2025 PMT**º Processo: **247/2025 PMT**

Objeto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALVENARIA, MANUTENÇÃO EM TELHADOS E CALHAS, CARPINTARIA, MARCENARIA, PINTURA, ELETRICISTA, ENCANADOR, DENTRE OUTROS SERVIÇOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DIRETAS E INDIRETAS DO MUNICÍPIO DE TIMBÓ., conforme especificação - ANEXO, do Edital.**

Às 08:25:16 do dia 19 de agosto do ano de 2025, nas dependências do(a) Prefeitura Municipal de Timbó - SC, situada no(a) Av. Getúlio Vargas - 700 - Centro, Timbó/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a realização de PREGÃO ELETRÔNICO de Maior Desconto nº 247/2025 PMT, para a aquisição de CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALVENARIA, MANUTENÇÃO EM TELHADOS E CALHAS, CARPINTARIA, MARCENARIA, PINTURA, ELETRICISTA, ENCANADOR, DENTRE OUTROS SERVIÇOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DIRETAS E INDIRETAS DO MUNICÍPIO DE TIMBÓ..

Iniciando os trabalhos, O Pregoeiro abriu a sessão pública em atendimento às disposições contidas no edital, fazendo o acolhimento das propostas recebidas e abrindo a fase de lances.

Lote: **LOTE 006** Valor Arrematado: **20,2000%**

Licitante Vencedor: **Petry Serviços de Construções e Terraplenagem LTDA ME**

| PROPOSTAS INICIAIS DOS LICITANTES | | | | |
|-----------------------------------|---------------------|--------------|-----------|--------|
| Seq. | Data/Hora | Licitante | Valor (%) | Status |
| 1 | 18/08/2025 11:17:04 | Licitante 01 | 5,0000 | C |
| 2 | 18/08/2025 15:16:12 | Licitante 02 | 0,0000 | C |
| 3 | 18/08/2025 19:30:19 | Licitante 03 | 0,0000 | C |
| 4 | 18/08/2025 20:13:46 | Licitante 04 | 1,0000 | C |
| 5 | 19/08/2025 06:37:11 | Licitante 05 | 5,0000 | C |
| 6 | 19/08/2025 08:00:26 | Licitante 06 | 2,0000 | C |
| 7 | 19/08/2025 08:06:23 | Licitante 07 | 1,0000 | C |

(C) Propostas Classificadas (D) Propostas Desclassificadas (R) Propostas Reclassificadas

| LANCES | | | |
|--------|---------------------|--------------|-----------|
| Seq. | Data/Hora | Licitante | Valor (%) |
| 1 | 19/08/2025 08:34:22 | Licitante 04 | 6,0000 |
| 2 | 19/08/2025 08:35:40 | Licitante 02 | 6,0100 |
| 3 | 19/08/2025 08:36:02 | Licitante 04 | 6,0200 |
| 4 | 19/08/2025 08:37:41 | Licitante 03 | 0,6300 |
| 5 | 19/08/2025 08:37:53 | Licitante 05 | 8,0000 |
| 6 | 19/08/2025 08:38:17 | Licitante 02 | 8,0100 |
| 7 | 19/08/2025 08:38:29 | Licitante 04 | 8,0200 |
| 8 | 19/08/2025 08:39:02 | Licitante 05 | 8,5000 |
| 9 | 19/08/2025 08:39:35 | Licitante 04 | 8,6000 |
| 10 | 19/08/2025 08:39:53 | Licitante 02 | 8,0700 |
| 11 | 19/08/2025 08:39:54 | Licitante 05 | 10,0000 |
| 12 | 19/08/2025 08:39:58 | Licitante 03 | 8,7000 |
| 13 | 19/08/2025 08:40:18 | Licitante 02 | 11,0000 |
| 14 | 19/08/2025 08:41:00 | Licitante 01 | 6,0400 |
| 15 | 19/08/2025 08:41:48 | Licitante 04 | 11,0100 |
| 16 | 19/08/2025 08:42:16 | Licitante 02 | 11,0200 |
| 17 | 19/08/2025 08:42:25 | Licitante 04 | 11,0300 |

Ata de Realização de Pregão Eletrônico
 Número de Pregão Eletrônico: 247/2025 PMT

| LANCES | | | |
|---------------|---------------------|------------------|------------------|
| Seq. | Data/Hora | Licitante | Valor (%) |
| 18 | 19/08/2025 08:42:38 | Licitante 02 | 11,0800 |
| 19 | 19/08/2025 08:42:55 | Licitante 04 | 11,0900 |
| 20 | 19/08/2025 08:43:26 | Licitante 03 | 9,0000 |
| 21 | 19/08/2025 08:43:37 | Licitante 03 | 12,0000 |
| 22 | 19/08/2025 08:44:07 | Licitante 01 | 7,0000 |
| 23 | 19/08/2025 08:44:22 | Licitante 02 | 12,0200 |
| 24 | 19/08/2025 08:44:50 | Licitante 02 | 12,0300 |
| 25 | 19/08/2025 08:46:36 | Licitante 01 | 10,0100 |
| 26 | 19/08/2025 09:25:26 | Licitante 04 | 12,4000 |
| 27 | 19/08/2025 09:31:47 | Licitante 03 | 12,5000 |
| 28 | 19/08/2025 09:31:55 | Licitante 04 | 12,8000 |
| 29 | 19/08/2025 09:32:08 | Licitante 03 | 12,9000 |
| 30 | 19/08/2025 09:32:20 | Licitante 04 | 13,2000 |
| 31 | 19/08/2025 09:32:33 | Licitante 03 | 13,5000 |
| 32 | 19/08/2025 09:32:42 | Licitante 04 | 13,8000 |
| 33 | 19/08/2025 09:32:48 | Licitante 02 | 13,9000 |
| 34 | 19/08/2025 09:32:49 | Licitante 03 | 14,0000 |
| 35 | 19/08/2025 09:32:53 | Licitante 04 | 14,5000 |
| 36 | 19/08/2025 09:34:02 | Licitante 03 | 14,6000 |
| 37 | 19/08/2025 09:34:17 | Licitante 04 | 14,8000 |
| 38 | 19/08/2025 09:34:26 | Licitante 02 | 15,0000 |
| 39 | 19/08/2025 09:34:35 | Licitante 04 | 15,5000 |
| 40 | 19/08/2025 09:34:42 | Licitante 02 | 16,0000 |
| 41 | 19/08/2025 09:34:52 | Licitante 04 | 16,5000 |
| 42 | 19/08/2025 09:35:15 | Licitante 01 | 13,5000 |
| 43 | 19/08/2025 09:36:22 | Licitante 03 | 16,6000 |
| 44 | 19/08/2025 09:36:29 | Licitante 04 | 16,8000 |
| 45 | 19/08/2025 09:36:42 | Licitante 03 | 17,0000 |
| 46 | 19/08/2025 09:36:50 | Licitante 04 | 17,1000 |
| 47 | 19/08/2025 09:36:58 | Licitante 02 | 17,0300 |
| 48 | 19/08/2025 09:36:58 | Licitante 03 | 17,3000 |
| 49 | 19/08/2025 09:37:08 | Licitante 04 | 17,4000 |
| 50 | 19/08/2025 09:38:37 | Licitante 04 | 17,8000 |
| 51 | 19/08/2025 09:38:52 | Licitante 02 | 18,0100 |
| 52 | 19/08/2025 09:38:53 | Licitante 03 | 17,9000 |
| 53 | 19/08/2025 09:39:05 | Licitante 04 | 18,2000 |
| 54 | 19/08/2025 09:40:25 | Licitante 03 | 18,5000 |
| 55 | 19/08/2025 09:40:37 | Licitante 04 | 18,7000 |
| 56 | 19/08/2025 09:40:50 | Licitante 02 | 19,0000 |

Ata de Realização de Pregão Eletrônico
Número de Pregão Eletrônico: 247/2025 PMT

| LANÇES | | | |
|--------|---------------------|--------------|-----------|
| Seq. | Data/Hora | Licitante | Valor (%) |
| 57 | 19/08/2025 09:40:56 | Licitante 04 | 19,0200 |
| 58 | 19/08/2025 09:41:02 | Licitante 03 | 19,3000 |
| 59 | 19/08/2025 09:42:37 | Licitante 04 | 19,5000 |
| 60 | 19/08/2025 09:42:45 | Licitante 02 | 19,8000 |
| 61 | 19/08/2025 09:42:55 | Licitante 04 | 19,9000 |
| 62 | 19/08/2025 09:44:43 | Licitante 03 | 20,0000 |
| 63 | 19/08/2025 09:44:57 | Licitante 02 | 20,2000 |

| EVENTOS | | | |
|----------------------------------|----------------------|---------------------|------|
| Evento | Data/Hora Inicial do | Data/Hora Final do | Veze |
| AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS | 19/08/2025 08:25:16 | 19/08/2025 08:30:09 | 1ª |
| LANÇES | 19/08/2025 08:30:09 | 19/08/2025 08:50:10 | 1ª |
| ABERTURA DE VISTAS | 19/08/2025 08:50:09 | 19/08/2025 09:01:06 | 1ª |
| HABILITAÇÃO | 19/08/2025 09:01:06 | 19/08/2025 11:36:41 | 1ª |
| LANÇES | 19/08/2025 09:22:57 | 19/08/2025 09:48:59 | 2ª |
| ABERTURA DE VISTAS | 19/08/2025 09:48:57 | 19/08/2025 09:49:17 | 2ª |
| RECURSO | 19/08/2025 11:36:41 | 10/09/2025 10:13:48 | 1ª |
| ADJUDICAÇÃO | 19/08/2025 11:59:23 | 10/09/2025 10:12:45 | 1ª |
| ADJUDICAÇÃO | 10/09/2025 10:13:48 | | 2ª |

(1ª, 2ª...) Indicador de vezes que ocorreu o evento.

| TROCA DE MENSAGENS | | |
|--------------------|---------------------|--|
| Apelido | Data/Hora | Mensagem |
| SISTEMA | 19/08/2025 08:25:16 | Às 08:25:16 do dia 19 de agosto do ano de 2025, nas dependências do(a) Prefeitura Municipal de Timbó - SC, situada no(a) Av. Getúlio Vargas - 700 - Centro, Timbó/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a realização de PREGÃO ELETRÔNICO de Maior Desconto nº 247/2025 PMT, para a aquisição de CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALVENARIA, MANUTENÇÃO EM TELHADOS E CALHAS, CARPINTARIA, MARCENARIA, PINTURA, ELETRICISTA, ENCANADOR, DENTRE OUTROS SERVIÇOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DIRETAS E INDIRETAS DO MUNICÍPIO DE TIMBÓ.. |
| SISTEMA | 19/08/2025 08:25:16 | Aberto a sessão da ata para o lote LOTE 006. |
| SISTEMA | 19/08/2025 08:25:16 | Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS. |
| SISTEMA | 19/08/2025 08:30:09 | Valor inicial da proposta do licitante Licitante 03: 0,0000%. |
| SISTEMA | 19/08/2025 08:30:09 | Valor inicial da proposta do licitante Licitante 04: 1,0000%. |
| SISTEMA | 19/08/2025 08:30:09 | Valor inicial da proposta do licitante Licitante 05: 5,0000%. |
| SISTEMA | 19/08/2025 08:30:09 | Valor inicial da proposta do licitante Licitante 06: 2,0000%. |
| SISTEMA | 19/08/2025 08:30:09 | Valor inicial da proposta do licitante Licitante 07: 1,0000%. |
| SISTEMA | 19/08/2025 08:30:09 | Valor inicial da proposta do licitante Licitante 01: 5,0000%. |
| SISTEMA | 19/08/2025 08:30:09 | Valor inicial da proposta do licitante Licitante 02: 0,0000%. |
| PREGOEIRO | 19/08/2025 08:30:09 | Tempo da fase de lances iniciado para o lote LOTE 006. |
| PREGOEIRO | 19/08/2025 08:30:09 | Aberto as propostas do lote LOTE 006. |
| SISTEMA | 19/08/2025 08:30:09 | Declaro iniciada a fase de LANÇES. |
| LICITANTE 04 | 19/08/2025 08:34:22 | O lance do licitante Licitante 04 para o lote LOTE 006 foi de 6,0000%. |
| LICITANTE 02 | 19/08/2025 08:35:40 | O lance do licitante Licitante 02 para o lote LOTE 006 foi de 6,0100%. |
| LICITANTE 04 | 19/08/2025 08:36:02 | O lance do licitante Licitante 04 para o lote LOTE 006 foi de 6,0200%. |

Ata de Realização de Pregão Eletrônico
 Número de Pregão Eletrônico: 247/2025 PMT

| TROCA DE MENSAGENS | | |
|--------------------|---------------------|---|
| Apelido | Data/Hora | Mensagem |
| LICITANTE 03 | 19/08/2025 08:37:41 | O lance do licitante Licitante 03 para o lote LOTE 006 foi de 0,6300%. |
| LICITANTE 05 | 19/08/2025 08:37:53 | O lance do licitante Licitante 05 para o lote LOTE 006 foi de 8,0000%. |
| LICITANTE 02 | 19/08/2025 08:38:17 | O lance do licitante Licitante 02 para o lote LOTE 006 foi de 8,0100%. |
| LICITANTE 04 | 19/08/2025 08:38:29 | O lance do licitante Licitante 04 para o lote LOTE 006 foi de 8,0200%. |
| LICITANTE 05 | 19/08/2025 08:39:02 | O lance do licitante Licitante 05 para o lote LOTE 006 foi de 8,5000%. |
| LICITANTE 04 | 19/08/2025 08:39:35 | O lance do licitante Licitante 04 para o lote LOTE 006 foi de 8,6000%. |
| LICITANTE 02 | 19/08/2025 08:39:53 | O lance do licitante Licitante 02 para o lote LOTE 006 foi de 8,0700%. |
| LICITANTE 05 | 19/08/2025 08:39:54 | O lance do licitante Licitante 05 para o lote LOTE 006 foi de 10,0000%. |
| LICITANTE 03 | 19/08/2025 08:39:58 | O lance do licitante Licitante 03 para o lote LOTE 006 foi de 8,7000%. |
| SISTEMA | 19/08/2025 08:40:09 | Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote LOTE 006. |
| LICITANTE 02 | 19/08/2025 08:40:18 | O lance do licitante Licitante 02 para o lote LOTE 006 foi de 11,0000%. |
| LICITANTE 01 | 19/08/2025 08:41:00 | O lance do licitante Licitante 01 para o lote LOTE 006 foi de 6,0400%. |
| LICITANTE 04 | 19/08/2025 08:41:48 | O lance do licitante Licitante 04 para o lote LOTE 006 foi de 11,0100%. |
| SISTEMA | 19/08/2025 08:42:09 | Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote LOTE 006. |
| LICITANTE 02 | 19/08/2025 08:42:16 | O lance do licitante Licitante 02 para o lote LOTE 006 foi de 11,0200%. |
| LICITANTE 04 | 19/08/2025 08:42:25 | O lance do licitante Licitante 04 para o lote LOTE 006 foi de 11,0300%. |
| LICITANTE 02 | 19/08/2025 08:42:38 | O lance do licitante Licitante 02 para o lote LOTE 006 foi de 11,0800%. |
| LICITANTE 04 | 19/08/2025 08:42:55 | O lance do licitante Licitante 04 para o lote LOTE 006 foi de 11,0900%. |
| LICITANTE 03 | 19/08/2025 08:43:26 | O lance do licitante Licitante 03 para o lote LOTE 006 foi de 9,0000%. |
| LICITANTE 03 | 19/08/2025 08:43:37 | O lance do licitante Licitante 03 para o lote LOTE 006 foi de 12,0000%. |
| LICITANTE 01 | 19/08/2025 08:44:07 | O lance do licitante Licitante 01 para o lote LOTE 006 foi de 7,0000%. |
| SISTEMA | 19/08/2025 08:44:09 | Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote LOTE 006. |
| LICITANTE 04 | 19/08/2025 08:44:15 | O lance do licitante Licitante 04 para o lote LOTE 006 foi de 112,0100%. |
| LICITANTE 02 | 19/08/2025 08:44:22 | O lance do licitante Licitante 02 para o lote LOTE 006 foi de 12,0200%. |
| LICITANTE 02 | 19/08/2025 08:44:50 | O lance do licitante Licitante 02 para o lote LOTE 006 foi de 12,0300%. |
| SISTEMA | 19/08/2025 08:46:09 | Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote LOTE 006. |
| LICITANTE 01 | 19/08/2025 08:46:36 | O lance do licitante Licitante 01 para o lote LOTE 006 foi de 10,0100%. |
| SISTEMA | 19/08/2025 08:48:09 | Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote LOTE 006. |
| SISTEMA | 19/08/2025 08:50:10 | Declaro encerrado a fase competitiva. |
| SISTEMA | 19/08/2025 08:50:10 | Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS. |
| PREGOEIRO | 19/08/2025 09:01:06 | Fase alterada para HABILITAÇÃO. |
| LICITANTE 01 | 19/08/2025 09:01:37 | Boa sorte a todos |
| PREGOEIRO | 19/08/2025 09:07:18 | Pregoeiro solicitou anexo para a empresa ANJOS CALÇAMENTOS E CONSTRUCOES- ME. |
| PREGOEIRO | 19/08/2025 09:07:18 | Pregoeiro solicitou anexo para a empresa EMPREITEIRA SGM LTDA. |
| PREGOEIRO | 19/08/2025 09:07:18 | Pregoeiro solicitou anexo para a empresa F3 CONSTRUTORA LTDA. |
| PREGOEIRO | 19/08/2025 09:07:18 | Pregoeiro solicitou anexo para a empresa Petry Serviços de Construções e Terraplenagem LTDA ME. |
| PREGOEIRO | 19/08/2025 09:07:42 | Aguardaremos a postagem da proposta atualizada/readequada e da documentação de habilitação (caso já não o tenha feito) como previsto no edital, para avançarmos de fase. Prazo máximo: 60 minutos (1 hora). |
| LICITANTE 04 | 19/08/2025 09:11:29 | Prezados, bom dia! Já havíamos juntado os documentos da habilitação e proposta, é necessário juntar proposta com os valores atualizados? |

Ata de Realização de Pregão Eletrônico
 Número de Pregão Eletrônico: 247/2025 PMT

| TROCA DE MENSAGENS | | |
|--------------------|---------------------|---|
| Apelido | Data/Hora | Mensagem |
| LICITANTE 02 | 19/08/2025 09:17:32 | ola lote 6 como fica aquele lance de 112,01 por cento |
| PREGOEIRO | 19/08/2025 09:20:48 | Quem já postou a documentação de habilitação, só precisa postar a proposta atualizada, conforme previsto no edital |
| PREGOEIRO | 19/08/2025 09:22:40 | Retornaremos os lances para os itens 1 e 6 para sanarmos os problemas aqui identificados |
| PREGOEIRO | 19/08/2025 09:22:57 | Fase alterada para LANCES. |
| PREGOEIRO | 19/08/2025 09:22:57 | Tempo da fase de lances iniciado para o lote LOTE 006. |
| PREGOEIRO | 19/08/2025 09:24:07 | Cancelado o lance de 112,0100% do licitante Licitante 04. |
| LICITANTE 04 | 19/08/2025 09:25:26 | O lance do licitante Licitante 04 para o lote LOTE 006 foi de 12,4000%. |
| LICITANTE 02 | 19/08/2025 09:27:42 | Empresa Petry Serviços de Construções e Terraplenagem LTDA ME anexou o documento Propostaatualizada.pdf solicitado. |
| LICITANTE 03 | 19/08/2025 09:31:47 | O lance do licitante Licitante 03 para o lote LOTE 006 foi de 12,5000%. |
| LICITANTE 04 | 19/08/2025 09:31:55 | O lance do licitante Licitante 04 para o lote LOTE 006 foi de 12,8000%. |
| LICITANTE 03 | 19/08/2025 09:32:08 | O lance do licitante Licitante 03 para o lote LOTE 006 foi de 12,9000%. |
| LICITANTE 04 | 19/08/2025 09:32:20 | O lance do licitante Licitante 04 para o lote LOTE 006 foi de 13,2000%. |
| LICITANTE 03 | 19/08/2025 09:32:33 | O lance do licitante Licitante 03 para o lote LOTE 006 foi de 13,5000%. |
| LICITANTE 04 | 19/08/2025 09:32:42 | O lance do licitante Licitante 04 para o lote LOTE 006 foi de 13,8000%. |
| LICITANTE 02 | 19/08/2025 09:32:48 | O lance do licitante Licitante 02 para o lote LOTE 006 foi de 13,9000%. |
| LICITANTE 03 | 19/08/2025 09:32:49 | O lance do licitante Licitante 03 para o lote LOTE 006 foi de 14,0000%. |
| LICITANTE 04 | 19/08/2025 09:32:53 | O lance do licitante Licitante 04 para o lote LOTE 006 foi de 14,5000%. |
| SISTEMA | 19/08/2025 09:32:57 | Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote LOTE 006. |
| LICITANTE 03 | 19/08/2025 09:34:02 | O lance do licitante Licitante 03 para o lote LOTE 006 foi de 14,6000%. |
| LICITANTE 04 | 19/08/2025 09:34:17 | O lance do licitante Licitante 04 para o lote LOTE 006 foi de 14,8000%. |
| LICITANTE 02 | 19/08/2025 09:34:26 | O lance do licitante Licitante 02 para o lote LOTE 006 foi de 15,0000%. |
| LICITANTE 04 | 19/08/2025 09:34:35 | O lance do licitante Licitante 04 para o lote LOTE 006 foi de 15,5000%. |
| LICITANTE 02 | 19/08/2025 09:34:42 | O lance do licitante Licitante 02 para o lote LOTE 006 foi de 16,0000%. |
| LICITANTE 04 | 19/08/2025 09:34:52 | O lance do licitante Licitante 04 para o lote LOTE 006 foi de 16,5000%. |
| SISTEMA | 19/08/2025 09:34:57 | Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote LOTE 006. |
| LICITANTE 01 | 19/08/2025 09:35:15 | O lance do licitante Licitante 01 para o lote LOTE 006 foi de 13,5000%. |
| LICITANTE 03 | 19/08/2025 09:36:22 | O lance do licitante Licitante 03 para o lote LOTE 006 foi de 16,6000%. |
| LICITANTE 04 | 19/08/2025 09:36:29 | O lance do licitante Licitante 04 para o lote LOTE 006 foi de 16,8000%. |
| LICITANTE 03 | 19/08/2025 09:36:42 | O lance do licitante Licitante 03 para o lote LOTE 006 foi de 17,0000%. |
| LICITANTE 04 | 19/08/2025 09:36:50 | O lance do licitante Licitante 04 para o lote LOTE 006 foi de 17,1000%. |
| SISTEMA | 19/08/2025 09:36:57 | Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote LOTE 006. |
| LICITANTE 02 | 19/08/2025 09:36:58 | O lance do licitante Licitante 02 para o lote LOTE 006 foi de 17,0300%. |
| LICITANTE 03 | 19/08/2025 09:36:58 | O lance do licitante Licitante 03 para o lote LOTE 006 foi de 17,3000%. |
| LICITANTE 04 | 19/08/2025 09:37:08 | O lance do licitante Licitante 04 para o lote LOTE 006 foi de 17,4000%. |
| LICITANTE 04 | 19/08/2025 09:38:37 | O lance do licitante Licitante 04 para o lote LOTE 006 foi de 17,8000%. |
| LICITANTE 02 | 19/08/2025 09:38:52 | O lance do licitante Licitante 02 para o lote LOTE 006 foi de 18,0100%. |
| LICITANTE 03 | 19/08/2025 09:38:53 | O lance do licitante Licitante 03 para o lote LOTE 006 foi de 17,9000%. |
| SISTEMA | 19/08/2025 09:38:57 | Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote LOTE 006. |
| LICITANTE 04 | 19/08/2025 09:39:05 | O lance do licitante Licitante 04 para o lote LOTE 006 foi de 18,2000%. |

Ata de Realização de Pregão Eletrônico
 Número de Pregão Eletrônico: 247/2025 PMT

| TROCA DE MENSAGENS | | |
|--------------------|---------------------|--|
| Apelido | Data/Hora | Mensagem |
| LICITANTE 03 | 19/08/2025 09:40:25 | O lance do licitante Licitante 03 para o lote LOTE 006 foi de 18,5000%. |
| LICITANTE 04 | 19/08/2025 09:40:37 | O lance do licitante Licitante 04 para o lote LOTE 006 foi de 18,7000%. |
| LICITANTE 02 | 19/08/2025 09:40:50 | O lance do licitante Licitante 02 para o lote LOTE 006 foi de 19,0000%. |
| LICITANTE 04 | 19/08/2025 09:40:56 | O lance do licitante Licitante 04 para o lote LOTE 006 foi de 19,0200%. |
| SISTEMA | 19/08/2025 09:40:57 | Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote LOTE 006. |
| LICITANTE 03 | 19/08/2025 09:41:02 | O lance do licitante Licitante 03 para o lote LOTE 006 foi de 19,3000%. |
| LICITANTE 04 | 19/08/2025 09:42:37 | O lance do licitante Licitante 04 para o lote LOTE 006 foi de 19,5000%. |
| LICITANTE 02 | 19/08/2025 09:42:45 | O lance do licitante Licitante 02 para o lote LOTE 006 foi de 19,8000%. |
| LICITANTE 04 | 19/08/2025 09:42:55 | O lance do licitante Licitante 04 para o lote LOTE 006 foi de 19,9000%. |
| SISTEMA | 19/08/2025 09:42:57 | Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote LOTE 006. |
| LICITANTE 03 | 19/08/2025 09:44:43 | O lance do licitante Licitante 03 para o lote LOTE 006 foi de 20,0000%. |
| SISTEMA | 19/08/2025 09:44:57 | Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote LOTE 006. |
| LICITANTE 02 | 19/08/2025 09:44:57 | O lance do licitante Licitante 02 para o lote LOTE 006 foi de 20,2000%. |
| SISTEMA | 19/08/2025 09:46:57 | Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote LOTE 006. |
| SISTEMA | 19/08/2025 09:48:59 | Declaro encerrado a fase competitiva. |
| SISTEMA | 19/08/2025 09:48:59 | Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS. |
| PREGOEIRO | 19/08/2025 09:49:17 | Fase alterada para HABILITAÇÃO. |
| LICITANTE 01 | 19/08/2025 09:57:49 | As empresa Petry e Anjo apresentaram as propostas de preços com sem nenhum percentual de desconto especificados em suas propostas. Favor verificar |
| LICITANTE 04 | 19/08/2025 09:58:29 | Empresa EMPREITEIRA SGM LTDA anexou o documento PROPOSTADEPREOS.pdf solicitado. |
| PREGOEIRO | 19/08/2025 10:01:35 | Diante da nova disputa, as empresas Petry e Anjos deverão postar propostas ATUALIZADAS |
| LICITANTE 01 | 19/08/2025 10:02:34 | 5.1. Na presente licitação, a fase de habilitação sucederá as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento. 5.2. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, a proposta com o preço ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública |
| LICITANTE 02 | 19/08/2025 10:02:42 | Empresa Petry Serviços de Construções e Terraplenagem LTDA ME anexou o documento PropostaFinalTimboassinado.pdf solicitado. |
| LICITANTE 05 | 19/08/2025 10:07:33 | Empresa F3 CONSTRUTORA LTDA anexou o documento propostaF3CONSTRUTORA.pdf solicitado. |
| LICITANTE 03 | 19/08/2025 10:10:05 | Empresa ANJOS CALÇAMENTOS E CONSTRUÇOES- ME anexou o documento PROPOSTAFINAL.pdf solicitado. |
| PREGOEIRO | 19/08/2025 10:11:31 | Caro licitante F3. Atentar para a proposta que deve constar os itens vencedores de números 2 e 7, não como foi postada com itens 1 e 2. E a mesma deve vir assinada pelo representante legal. |
| LICITANTE 05 | 19/08/2025 10:14:07 | Empresa F3 CONSTRUTORA LTDA anexou o documento DOCUMENTAOLICITAOF3CONSTRUTORA.zip solicitado. |
| PREGOEIRO | 19/08/2025 10:27:01 | Estão faltando também, as declarações obrigatórias e a comprovação da NR10 (ESPECÍFICO PARA OS ITENS 02 E 07 (serviços elétricos) a) Comprovação de disponibilidade de profissional com Certificação NR10 válida, demonstrando vínculo do profissional com a empresa.. |
| PREGOEIRO | 19/08/2025 10:27:37 | Pregoeiro encerrou a solicitação de anexo para a empresa ANJOS CALÇAMENTOS E CONSTRUÇOES- ME. |
| PREGOEIRO | 19/08/2025 10:27:37 | Pregoeiro encerrou a solicitação de anexo para a empresa EMPREITEIRA SGM LTDA. |
| PREGOEIRO | 19/08/2025 10:27:37 | Pregoeiro encerrou a solicitação de anexo para a empresa Petry Serviços de Construções e Terraplenagem LTDA ME. |
| PREGOEIRO | 19/08/2025 10:28:43 | Habilitado o licitante Petry Serviços de Construções e Terraplenagem LTDA ME pelo motivo: Documentos de acordo. |
| LICITANTE 05 | 19/08/2025 10:31:10 | O documento propostaF3CONSTRUTORA.pdf foi removido pelo Fornecedor F3 CONSTRUTORA LTDA. |
| LICITANTE 05 | 19/08/2025 10:31:35 | Empresa F3 CONSTRUTORA LTDA anexou o documento DECLARACAOUNIFICADAassinado1.pdf solicitado. |
| LICITANTE 05 | 19/08/2025 10:32:04 | Empresa F3 CONSTRUTORA LTDA anexou o documento PropostaTimboassinado.pdf solicitado. |

Ata de Realização de Pregão Eletrônico
 Número de Pregão Eletrônico: 247/2025 PMT

| TROCA DE MENSAGENS | | |
|--------------------|---------------------|---|
| Apelido | Data/Hora | Mensagem |
| LICITANTE 05 | 19/08/2025 10:34:53 | Empresa F3 CONSTRUTORA LTDA anexou o documento DECLARACAOtimboassinado1.pdf solicitado. |
| LICITANTE 05 | 19/08/2025 10:59:01 | Empresa F3 CONSTRUTORA LTDA anexou o documento declaracaodedisponibilidadeassinado.pdf solicitado. |
| LICITANTE 05 | 19/08/2025 11:08:05 | Empresa F3 CONSTRUTORA LTDA anexou o documento F3NRSEGURANADOTRABALHO.pdf solicitado. |
| LICITANTE 05 | 19/08/2025 11:08:22 | Empresa F3 CONSTRUTORA LTDA anexou o documento F3NR.pdf solicitado. |
| LICITANTE 05 | 19/08/2025 11:09:40 | Empresa F3 CONSTRUTORA LTDA anexou o documento F3NRCONSTRUTORAF3.pdf solicitado. |
| LICITANTE 05 | 19/08/2025 11:29:44 | Empresa F3 CONSTRUTORA LTDA anexou o documento NR10MARCIOF3.pdf solicitado. |
| LICITANTE 05 | 19/08/2025 11:29:53 | Empresa F3 CONSTRUTORA LTDA anexou o documento NR10JOOF3.pdf solicitado. |
| LICITANTE 05 | 19/08/2025 11:35:04 | Empresa F3 CONSTRUTORA LTDA anexou o documento CERTIFICADOASSINADONR10.pdf solicitado. |
| PREGOEIRO | 19/08/2025 11:35:29 | Pregoeiro encerrou a solicitação de anexo para a empresa F3 CONSTRUTORA LTDA. |
| PREGOEIRO | 19/08/2025 11:36:41 | Declaro habilitado o licitante Petry Serviços de Construções e Terraplenagem LTDA ME. |
| PREGOEIRO | 19/08/2025 11:36:41 | Fase alterada para INTENÇÃO DE RECURSO. |
| PREGOEIRO | 19/08/2025 11:36:51 | Declaro iniciado o tempo de manifestação de interposição recursal motivada de 10 minutos(s) para o lote LOTE 006. |
| PREGOEIRO | 19/08/2025 11:45:21 | A intenção de recurso deve ser manifestada em campo próprio. |
| SISTEMA | 19/08/2025 11:46:51 | Não houve manifestação de recurso para o lote. |
| SISTEMA | 19/08/2025 11:46:51 | Tempo de manifestação de interesse recursal encerrado para o lote LOTE 006. |
| PREGOEIRO | 19/08/2025 11:51:28 | A manifestação não é realizada via chat. Tem um campo próprio para isso na sua tela |
| PREGOEIRO | 19/08/2025 11:54:31 | O sr. está me acusando? |
| PREGOEIRO | 19/08/2025 11:58:59 | Só para explicar, não tem como postar no sistema a sua intenção. Farei o retorno de fase para este lote (004) e o sr., por favor, manifeste corretamente. |
| PREGOEIRO | 19/08/2025 11:59:24 | Fase alterada para ADJUDICAÇÃO. |
| PREGOEIRO | 25/08/2025 11:21:06 | Pregoeiro solicitou anexo para a empresa ANJOS CALÇAMENTOS E CONSTRUCOES- ME. |
| LICITANTE 03 | 26/08/2025 22:19:23 | Empresa ANJOS CALÇAMENTOS E CONSTRUCOES- ME anexou o documento recursolicitacao247202528129assinado.pdf solicitado. |
| LICITANTE 05 | 09/09/2025 09:30:48 | Olá bom dia, alguma previsão para o retorno, referente ao recurso apresentado do lote 04? |
| PREGOEIRO | 10/09/2025 10:12:45 | Declaro classificado o pregão do lote LOTE 006 para o licitante Petry Serviços de Construções e Terraplenagem LTDA ME com o valor de 20,2000%. |
| PREGOEIRO | 10/09/2025 10:13:48 | Nada mais a tratar, o Pregoeiro encerrou a sessão pública de Pregão Eletrônico, agradecendo a participação de todos e fez lavrar a presente Ata, que após lida e achada conforme, vai ser assinada pela equipe. |

| HABILITAÇÃO | |
|---|----------------|
| Licitante | CNPJ |
| Petry Serviços de Construções e Terraplenagem LTDA ME | 47942304000131 |

Prosseguindo, foram analisados os documentos anexados a proposta para a fase de Habilitação, o Pregoeiro declara habilitada a Empresa Petry Serviços de Construções e Terraplenagem LTDA ME, CNPJ: 47942304000131

Por isto, procedeu-se adjudicado para a empresa

| ADJUDICAÇÃO | | | |
|---|----------------|---------------------|-----------|
| Licitante | CNPJ | Data/Hora | Valor (%) |
| Petry Serviços de Construções e Terraplenagem LTDA ME | 47942304000131 | 10/09/2025 10:12:45 | 20,2000 |

Ata de Realização de Pregão Eletrônico
Número de Pregão Eletrônico: 247/2025 PMT

Nº Ata: 1 Nº Edital: 247/2025 PMT Nº Processo: 247/2025 PMT

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALVENARIA, MANUTENÇÃO EM TELHADOS E CALHAS, CARPINTARIA, MARCENARIA, PINTURA, ELETRICISTA, ENCANADOR, DENTRE OUTROS SERVIÇOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DIRETAS E INDIRETAS DO MUNICÍPIO DE TIMBÓ., conforme especificação - ANEXO, do Edital.

Às 08:25:16 do dia 19 de agosto do ano de 2025, nas dependências do(a) Prefeitura Municipal de Timbó - SC, situada no(a) Av. Getúlio Vargas - 700 - Centro, Timbó/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a realização de PREGÃO ELETRÔNICO de Maior Desconto nº 247/2025 PMT, para a aquisição de CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALVENARIA, MANUTENÇÃO EM TELHADOS E CALHAS, CARPINTARIA, MARCENARIA, PINTURA, ELETRICISTA, ENCANADOR, DENTRE OUTROS SERVIÇOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DIRETAS E INDIRETAS DO MUNICÍPIO DE TIMBÓ..

Iniciando os trabalhos, O Pregoeiro abriu a sessão pública em atendimento às disposições contidas no edital, fazendo o acolhimento das propostas recebidas e abrindo a fase de lances.

Lote: **LOTE 007** Valor Arrematado: **10,0000%**

Licitante Vencedor: **F3 CONSTRUTORA LTDA**

| PROPOSTAS INICIAIS DOS LICITANTES | | | | |
|-----------------------------------|---------------------|--------------|-----------|--------|
| Seq. | Data/Hora | Licitante | Valor (%) | Status |
| 1 | 19/08/2025 06:37:11 | Licitante 01 | 5,0000 | C |
| 2 | 19/08/2025 08:00:26 | Licitante 02 | 2,0000 | C |

(C) Propostas Classificadas (D) Propostas Desclassificadas (R) Propostas Reclassificadas

| LANCES | | | |
|--------|---------------------|--------------|-----------|
| Seq. | Data/Hora | Licitante | Valor (%) |
| 1 | 19/08/2025 08:37:57 | Licitante 01 | 8,0000 |
| 2 | 19/08/2025 08:39:16 | Licitante 01 | 8,5000 |
| 3 | 19/08/2025 08:39:58 | Licitante 01 | 10,0000 |

| EVENTOS | | | |
|----------------------------------|----------------------|---------------------|-------|
| Evento | Data/Hora Inicial do | Data/Hora Final do | Vezes |
| AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS | 19/08/2025 08:25:16 | 19/08/2025 08:30:09 | 1ª |
| LANCES | 19/08/2025 08:30:09 | 19/08/2025 08:42:10 | 1ª |
| ABERTURA DE VISTAS | 19/08/2025 08:42:09 | 19/08/2025 09:01:06 | 1ª |
| HABILITAÇÃO | 19/08/2025 09:01:06 | 19/08/2025 11:36:41 | 1ª |
| RECURSO | 19/08/2025 11:36:41 | 10/09/2025 10:13:48 | 1ª |
| ADJUDICAÇÃO | 19/08/2025 11:59:24 | 10/09/2025 10:12:45 | 1ª |
| ADJUDICAÇÃO | 10/09/2025 10:13:48 | | 2ª |

(1ª, 2ª...) Indicador de vezes que ocorreu o evento.

| TROCA DE MENSAGENS | | |
|--------------------|---------------------|--|
| Apelido | Data/Hora | Mensagem |
| SISTEMA | 19/08/2025 08:25:16 | Às 08:25:16 do dia 19 de agosto do ano de 2025, nas dependências do(a) Prefeitura Municipal de Timbó - SC, situada no(a) Av. Getúlio Vargas - 700 - Centro, Timbó/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a realização de PREGÃO ELETRÔNICO de Maior Desconto nº 247/2025 PMT, para a aquisição de CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALVENARIA, MANUTENÇÃO EM TELHADOS E CALHAS, CARPINTARIA, MARCENARIA, PINTURA, ELETRICISTA, ENCANADOR, DENTRE OUTROS SERVIÇOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DIRETAS E INDIRETAS DO MUNICÍPIO DE TIMBÓ.. |
| SISTEMA | 19/08/2025 08:25:16 | Aberto a sessão da ata para o lote LOTE 007. |
| SISTEMA | 19/08/2025 08:25:16 | Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS. |
| SISTEMA | 19/08/2025 08:30:09 | Valor inicial da proposta do licitante Licitante 01: 5,0000%. |

Ata de Realização de Pregão Eletrônico
 Número de Pregão Eletrônico: 247/2025 PMT

| TROCA DE MENSAGENS | | |
|--------------------|---------------------|---|
| Apelido | Data/Hora | Mensagem |
| SISTEMA | 19/08/2025 08:30:09 | Valor inicial da proposta do licitante Licitante 02: 2,0000%. |
| PREGOEIRO | 19/08/2025 08:30:09 | Tempo da fase de lances iniciado para o lote LOTE 007. |
| PREGOEIRO | 19/08/2025 08:30:09 | Aberto as propostas do lote LOTE 007. |
| SISTEMA | 19/08/2025 08:30:09 | Declaro iniciada a fase de LANCES. |
| LICITANTE 01 | 19/08/2025 08:37:57 | O lance do licitante Licitante 01 para o lote LOTE 007 foi de 8,0000%. |
| LICITANTE 01 | 19/08/2025 08:39:16 | O lance do licitante Licitante 01 para o lote LOTE 007 foi de 8,5000%. |
| LICITANTE 01 | 19/08/2025 08:39:58 | O lance do licitante Licitante 01 para o lote LOTE 007 foi de 10,0000%. |
| SISTEMA | 19/08/2025 08:40:09 | Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote LOTE 007. |
| SISTEMA | 19/08/2025 08:42:10 | Declaro encerrado a fase competitiva. |
| SISTEMA | 19/08/2025 08:42:10 | Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS. |
| PREGOEIRO | 19/08/2025 09:01:06 | Fase alterada para HABILITAÇÃO. |
| PREGOEIRO | 19/08/2025 09:07:18 | Pregoeiro solicitou anexo para a empresa F3 CONSTRUTORA LTDA. |
| PREGOEIRO | 19/08/2025 09:07:42 | Aguardaremos a postagem da proposta atualizada/readequada e da documentação de habilitação (caso já não o tenha feito) como previsto no edital, para avançarmos de fase. Prazo máximo: 60 minutos (1 hora). |
| PREGOEIRO | 19/08/2025 09:20:48 | Quem já postou a documentação de habilitação, só precisa postar a proposta atualizada, conforme previsto no edital |
| PREGOEIRO | 19/08/2025 09:22:40 | Retornaremos os lances para os itens 1 e 6 para sanarmos os problemas aqui identificados |
| LICITANTE 01 | 19/08/2025 10:01:10 | Sr Pregoeiro, solicitar a concessão de prorrogação do prazo para apresentação da documentação de habilitação referente ao processo licitatório 247/2025. |
| PREGOEIRO | 19/08/2025 10:01:35 | Diante da nova disputa, as empresas Petry e Anjos deverão postar propostas ATUALIZADAS |
| LICITANTE 01 | 19/08/2025 10:07:33 | Empresa F3 CONSTRUTORA LTDA anexou o documento propostaF3CONSTRUTORA.pdf solicitado. |
| PREGOEIRO | 19/08/2025 10:11:31 | Caro licitante F3. Atentar para a proposta que deve constar os itens vencedores de números 2 e 7, não como foi postada com itens 1 e 2. E a mesma deve vir assinada pelo representante legal. |
| LICITANTE 01 | 19/08/2025 10:14:07 | Empresa F3 CONSTRUTORA LTDA anexou o documento DOCUMENTAOLICITAOF3CONSTRUTORA.zip solicitado. |
| LICITANTE 01 | 19/08/2025 10:15:55 | perdão, já estarei ajustando aqui |
| PREGOEIRO | 19/08/2025 10:27:01 | Estão faltando também, as declarações obrigatórias e a comprovação da NR10 (ESPECÍFICO PARA OS ITENS 02 E 07 (serviços elétricos) a) Comprovação de disponibilidade de profissional com Certificação NR10 válida, demonstrando vínculo do profissional com a empresa.. |
| LICITANTE 01 | 19/08/2025 10:31:10 | O documento propostaF3CONSTRUTORA.pdf foi removido pelo Fornecedor F3 CONSTRUTORA LTDA. |
| LICITANTE 01 | 19/08/2025 10:31:35 | Empresa F3 CONSTRUTORA LTDA anexou o documento DECLARACAOUNIFICADAassinado1.pdf solicitado. |
| LICITANTE 01 | 19/08/2025 10:32:04 | Empresa F3 CONSTRUTORA LTDA anexou o documento PropostaTimboassinado.pdf solicitado. |
| LICITANTE 01 | 19/08/2025 10:34:53 | Empresa F3 CONSTRUTORA LTDA anexou o documento DECLARACAOTimboassinado1.pdf solicitado. |
| LICITANTE 01 | 19/08/2025 10:51:28 | perdão, ja irei anexar |
| LICITANTE 01 | 19/08/2025 10:59:01 | Empresa F3 CONSTRUTORA LTDA anexou o documento declaracaodedisponibilidadeassinado.pdf solicitado. |
| LICITANTE 01 | 19/08/2025 11:08:05 | Empresa F3 CONSTRUTORA LTDA anexou o documento F3NRSEGURANADOTRABALHO.pdf solicitado. |
| LICITANTE 01 | 19/08/2025 11:08:22 | Empresa F3 CONSTRUTORA LTDA anexou o documento F3NR.pdf solicitado. |
| LICITANTE 01 | 19/08/2025 11:09:40 | Empresa F3 CONSTRUTORA LTDA anexou o documento F3NRCONSTRUTORAF3.pdf solicitado. |
| LICITANTE 01 | 19/08/2025 11:29:44 | Empresa F3 CONSTRUTORA LTDA anexou o documento NR10MARCIOF3.pdf solicitado. |
| LICITANTE 01 | 19/08/2025 11:29:53 | Empresa F3 CONSTRUTORA LTDA anexou o documento NR10JOOF3.pdf solicitado. |
| LICITANTE 01 | 19/08/2025 11:35:04 | Empresa F3 CONSTRUTORA LTDA anexou o documento CERTIFICADOASSINADONR10.pdf solicitado. |
| PREGOEIRO | 19/08/2025 11:35:29 | Pregoeiro encerrou a solicitação de anexo para a empresa F3 CONSTRUTORA LTDA. |

Ata de Realização de Pregão Eletrônico
 Número de Pregão Eletrônico: 247/2025 PMT

| TROCA DE MENSAGENS | | |
|--------------------|---------------------|---|
| Apelido | Data/Hora | Mensagem |
| PREGOEIRO | 19/08/2025 11:36:03 | Habilitado o licitante F3 CONSTRUTORA LTDA pelo motivo: Documentos de acordo. |
| PREGOEIRO | 19/08/2025 11:36:41 | Declaro habilitado o licitante F3 CONSTRUTORA LTDA. |
| PREGOEIRO | 19/08/2025 11:36:41 | Fase alterada para INTENÇÃO DE RECURSO. |
| PREGOEIRO | 19/08/2025 11:36:51 | Declaro iniciado o tempo de manifestação de interposição recursal motivada de 10 minutos(s) para o lote LOTE 007. |
| PREGOEIRO | 19/08/2025 11:45:21 | A intenção de recurso deve ser manifestada em campo próprio. |
| SISTEMA | 19/08/2025 11:46:51 | Não houve manifestação de recurso para o lote. |
| SISTEMA | 19/08/2025 11:46:51 | Tempo de manifestação de interesse recursal encerrado para o lote LOTE 007. |
| PREGOEIRO | 19/08/2025 11:51:28 | A manifestação não é realizada via chat. Tem um campo próprio para isso na sua tela |
| PREGOEIRO | 19/08/2025 11:54:31 | O sr. está me acusando? |
| PREGOEIRO | 19/08/2025 11:58:59 | Só para explicar, não tem como postar no sistema a sua intenção. Farei o retorno de fase para este lote (004) e o sr., por favor, manifeste corretamente. |
| PREGOEIRO | 19/08/2025 11:59:24 | Fase alterada para ADJUDICAÇÃO. |
| LICITANTE 01 | 09/09/2025 09:30:48 | Olá bom dia, alguma previsão para o retorno, referente ao recurso apresentado do lote 04? |
| PREGOEIRO | 10/09/2025 10:12:45 | Declaro classificado o pregão do lote LOTE 007 para o licitante F3 CONSTRUTORA LTDA com o valor de 10,0000%. |
| PREGOEIRO | 10/09/2025 10:13:48 | Nada mais a tratar, o Pregoeiro encerrou a sessão pública de Pregão Eletrônico, agradecendo a participação de todos e fez lavrar a presente Ata, que após lida e achada conforme, vai ser assinada pela equipe. |

| HABILITAÇÃO | |
|---------------------|----------------|
| Licitante | CNPJ |
| F3 CONSTRUTORA LTDA | 37178445000176 |

Prosseguindo, foram analisados os documentos anexados a proposta para a fase de Habilitação, o Pregoeiro declara habilitada a Empresa F3 CONSTRUTORA LTDA, CNPJ: 37178445000176

Por isto, procedeu-se adjudicado para a empresa

| ADJUDICAÇÃO | | | |
|---------------------|----------------|---------------------|----------------|
| Licitante | CNPJ | Data/Hora | Valor (%) |
| F3 CONSTRUTORA LTDA | 37178445000176 | 10/09/2025 10:12:45 | 10,0000 |

Ata de Realização de Pregão Eletrônico
 Número de Pregão Eletrônico: 247/2025 PMT

Nº Ata: 1 Nº Edital: **247/2025 PMT**º Processo: **247/2025 PMT**

Objeto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALVENARIA, MANUTENÇÃO EM TELHADOS E CALHAS, CARPINTARIA, MARCENARIA, PINTURA, ELETRICISTA, ENCANADOR, DENTRE OUTROS SERVIÇOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DIRETAS E INDIRETAS DO MUNICÍPIO DE TIMBÓ., conforme especificação - ANEXO, do Edital.**

Às 08:25:17 do dia 19 de agosto do ano de 2025, nas dependências do(a) Prefeitura Municipal de Timbó - SC, situada no(a) Av. Getúlio Vargas - 700 - Centro, Timbó/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a realização de PREGÃO ELETRÔNICO de Maior Desconto nº 247/2025 PMT, para a aquisição de CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALVENARIA, MANUTENÇÃO EM TELHADOS E CALHAS, CARPINTARIA, MARCENARIA, PINTURA, ELETRICISTA, ENCANADOR, DENTRE OUTROS SERVIÇOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DIRETAS E INDIRETAS DO MUNICÍPIO DE TIMBÓ..

Iniciando os trabalhos, O Pregoeiro abriu a sessão pública em atendimento às disposições contidas no edital, fazendo o acolhimento das propostas recebidas e abrindo a fase de lances.

Lote: **LOTE 008** Valor Arrematado: **12,4000%**

Licitante Vencedor: **Petry Serviços de Construções e Terraplenagem LTDA ME**

| PROPOSTAS INICIAIS DOS LICITANTES | | | | |
|-----------------------------------|---------------------|--------------|-----------|--------|
| Seq. | Data/Hora | Licitante | Valor (%) | Status |
| 1 | 18/08/2025 15:16:12 | Licitante 01 | 0,0000 | C |
| 2 | 18/08/2025 19:30:19 | Licitante 02 | 0,0000 | C |
| 3 | 19/08/2025 06:37:11 | Licitante 03 | 5,0000 | C |
| 4 | 19/08/2025 08:00:26 | Licitante 04 | 2,0000 | C |

(C) Propostas Classificadas (D) Propostas Desclassificadas (R) Propostas Reclassificadas

| LANCES | | | |
|--------|---------------------|--------------|-----------|
| Seq. | Data/Hora | Licitante | Valor (%) |
| 1 | 19/08/2025 08:37:58 | Licitante 03 | 8,0000 |
| 2 | 19/08/2025 08:38:42 | Licitante 01 | 8,0100 |
| 3 | 19/08/2025 08:39:19 | Licitante 03 | 8,5000 |
| 4 | 19/08/2025 08:40:00 | Licitante 03 | 10,0000 |
| 5 | 19/08/2025 08:40:11 | Licitante 02 | 11,0000 |
| 6 | 19/08/2025 08:41:46 | Licitante 02 | 12,0000 |
| 7 | 19/08/2025 08:42:44 | Licitante 01 | 12,0100 |
| 8 | 19/08/2025 08:43:56 | Licitante 02 | 12,3000 |
| 9 | 19/08/2025 08:45:33 | Licitante 01 | 12,0400 |
| 10 | 19/08/2025 08:45:52 | Licitante 01 | 12,4000 |

| EVENTOS | | | |
|----------------------------------|----------------------|---------------------|------|
| Evento | Data/Hora Inicial do | Data/Hora Final do | Veze |
| AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS | 19/08/2025 08:25:17 | 19/08/2025 08:30:09 | 1ª |
| LANCES | 19/08/2025 08:30:09 | 19/08/2025 08:48:11 | 1ª |
| ABERTURA DE VISTAS | 19/08/2025 08:48:09 | 19/08/2025 09:01:06 | 1ª |
| HABILITAÇÃO | 19/08/2025 09:01:06 | 19/08/2025 11:36:42 | 1ª |
| RECURSO | 19/08/2025 11:36:41 | 10/09/2025 10:13:48 | 1ª |
| ADJUDICAÇÃO | 19/08/2025 11:59:24 | 10/09/2025 10:12:45 | 1ª |
| ADJUDICAÇÃO | 10/09/2025 10:13:48 | | 2ª |

(1ª, 2ª...) Indicador de vezes que ocorreu o evento.

Ata de Realização de Pregão Eletrônico
 Número de Pregão Eletrônico: 247/2025 PMT

| TROCA DE MENSAGENS | | |
|--------------------|---------------------|--|
| Apelido | Data/Hora | Mensagem |
| SISTEMA | 19/08/2025 08:25:17 | Às 08:25:17 do dia 19 de agosto do ano de 2025, nas dependências do(a) Prefeitura Municipal de Timbó - SC, situada no(a) Av. Getúlio Vargas - 700 - Centro, Timbó/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a realização de PREGÃO ELETRÔNICO de Maior Desconto nº 247/2025 PMT, para a aquisição de CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALVENARIA, MANUTENÇÃO EM TELHADOS E CALHAS, CARPINTARIA, MARCENARIA, PINTURA, ELETRICISTA, ENCANADOR, DENTRE OUTROS SERVIÇOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DIRETAS E INDIRETAS DO MUNICÍPIO DE TIMBÓ.. |
| SISTEMA | 19/08/2025 08:25:17 | Aberto a sessão da ata para o lote LOTE 008. |
| SISTEMA | 19/08/2025 08:25:17 | Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS. |
| SISTEMA | 19/08/2025 08:30:09 | Valor inicial da proposta do licitante Licitante 02: 0,0000%. |
| SISTEMA | 19/08/2025 08:30:09 | Valor inicial da proposta do licitante Licitante 03: 5,0000%. |
| SISTEMA | 19/08/2025 08:30:09 | Valor inicial da proposta do licitante Licitante 04: 2,0000%. |
| SISTEMA | 19/08/2025 08:30:09 | Valor inicial da proposta do licitante Licitante 01: 0,0000%. |
| PREGOEIRO | 19/08/2025 08:30:09 | Tempo da fase de lances iniciado para o lote LOTE 008. |
| PREGOEIRO | 19/08/2025 08:30:09 | Aberto as propostas do lote LOTE 008. |
| SISTEMA | 19/08/2025 08:30:09 | Declaro iniciada a fase de LANCES. |
| LICITANTE 03 | 19/08/2025 08:37:58 | O lance do licitante Licitante 03 para o lote LOTE 008 foi de 8,0000%. |
| LICITANTE 01 | 19/08/2025 08:38:42 | O lance do licitante Licitante 01 para o lote LOTE 008 foi de 8,0100%. |
| LICITANTE 03 | 19/08/2025 08:39:19 | O lance do licitante Licitante 03 para o lote LOTE 008 foi de 8,5000%. |
| LICITANTE 03 | 19/08/2025 08:40:00 | O lance do licitante Licitante 03 para o lote LOTE 008 foi de 10,0000%. |
| SISTEMA | 19/08/2025 08:40:09 | Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote LOTE 008. |
| LICITANTE 02 | 19/08/2025 08:40:11 | O lance do licitante Licitante 02 para o lote LOTE 008 foi de 11,0000%. |
| LICITANTE 02 | 19/08/2025 08:41:46 | O lance do licitante Licitante 02 para o lote LOTE 008 foi de 12,0000%. |
| SISTEMA | 19/08/2025 08:42:09 | Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote LOTE 008. |
| LICITANTE 01 | 19/08/2025 08:42:44 | O lance do licitante Licitante 01 para o lote LOTE 008 foi de 12,0100%. |
| LICITANTE 02 | 19/08/2025 08:43:56 | O lance do licitante Licitante 02 para o lote LOTE 008 foi de 12,3000%. |
| SISTEMA | 19/08/2025 08:44:09 | Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote LOTE 008. |
| LICITANTE 01 | 19/08/2025 08:45:33 | O lance do licitante Licitante 01 para o lote LOTE 008 foi de 12,0400%. |
| LICITANTE 01 | 19/08/2025 08:45:52 | O lance do licitante Licitante 01 para o lote LOTE 008 foi de 12,4000%. |
| SISTEMA | 19/08/2025 08:46:09 | Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote LOTE 008. |
| SISTEMA | 19/08/2025 08:48:11 | Declaro encerrado a fase competitiva. |
| SISTEMA | 19/08/2025 08:48:11 | Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS. |
| PREGOEIRO | 19/08/2025 09:01:06 | Fase alterada para HABILITAÇÃO. |
| PREGOEIRO | 19/08/2025 09:07:18 | Pregoeiro solicitou anexo para a empresa ANJOS CALÇAMENTOS E CONSTRUCOES- ME. |
| PREGOEIRO | 19/08/2025 09:07:18 | Pregoeiro solicitou anexo para a empresa F3 CONSTRUTORA LTDA. |
| PREGOEIRO | 19/08/2025 09:07:18 | Pregoeiro solicitou anexo para a empresa Petry Serviços de Construções e Terraplenagem LTDA ME. |
| PREGOEIRO | 19/08/2025 09:07:42 | Aguardaremos a postagem da proposta atualizada/readequada e da documentação de habilitação (caso já não o tenha feito) como previsto no edital, para avançarmos de fase. Prazo máximo: 60 minutos (1 hora). |
| PREGOEIRO | 19/08/2025 09:20:48 | Quem já postou a documentação de habilitação, só precisa postar a proposta atualizada, conforme previsto no edital |
| PREGOEIRO | 19/08/2025 09:22:40 | Retornaremos os lances para os itens 1 e 6 para sanarmos os problemas aqui identificados |
| LICITANTE 01 | 19/08/2025 09:27:42 | Empresa Petry Serviços de Construções e Terraplenagem LTDA ME anexou o documento Propostaatualizada.pdf solicitado. |
| PREGOEIRO | 19/08/2025 10:01:35 | Diante da nova disputa, as empresas Petry e Anjos deverão postar propostas ATUALIZADAS |

Ata de Realização de Pregão Eletrônico
 Número de Pregão Eletrônico: 247/2025 PMT

| TROCA DE MENSAGENS | | |
|--------------------|---------------------|---|
| Apelido | Data/Hora | Mensagem |
| LICITANTE 01 | 19/08/2025 10:02:42 | Empresa Petry Serviços de Construções e Terraplenagem LTDA ME anexou o documento PropostaFinalTimboassinado.pdf solicitado. |
| LICITANTE 03 | 19/08/2025 10:07:33 | Empresa F3 CONSTRUTORA LTDA anexou o documento propostaF3CONSTRUTORA.pdf solicitado. |
| LICITANTE 02 | 19/08/2025 10:10:05 | Empresa ANJOS CALÇAMENTOS E CONSTRUÇOES– ME anexou o documento PROPOSTAFINAL.pdf solicitado. |
| PREGOEIRO | 19/08/2025 10:11:31 | Caro licitante F3. Atentar para a proposta que deve constar os itens vencedores de números 2 e 7, não como foi postada com itens 1 e 2. E a mesma deve vir assinada pelo representante legal. |
| LICITANTE 03 | 19/08/2025 10:14:07 | Empresa F3 CONSTRUTORA LTDA anexou o documento DOCUMENTAOLICITAOF3CONSTRUTORA.zip solicitado. |
| PREGOEIRO | 19/08/2025 10:27:01 | Estão faltando também, as declarações obrigatórias e a comprovação da NR10 (ESPECÍFICO PARA OS ITENS 02 E 07 (serviços elétricos) a) Comprovação de disponibilidade de profissional com Certificação NR10 válida, demonstrando vínculo do profissional com a empresa.. |
| PREGOEIRO | 19/08/2025 10:27:37 | Pregoeiro encerrou a solicitação de anexo para a empresa ANJOS CALÇAMENTOS E CONSTRUÇOES– ME. |
| PREGOEIRO | 19/08/2025 10:27:37 | Pregoeiro encerrou a solicitação de anexo para a empresa Petry Serviços de Construções e Terraplenagem LTDA ME. |
| PREGOEIRO | 19/08/2025 10:28:43 | Habilitado o licitante Petry Serviços de Construções e Terraplenagem LTDA ME pelo motivo: Documentos de acordo. |
| LICITANTE 03 | 19/08/2025 10:31:10 | O documento propostaF3CONSTRUTORA.pdf foi removido pelo Fornecedor F3 CONSTRUTORA LTDA. |
| LICITANTE 03 | 19/08/2025 10:31:35 | Empresa F3 CONSTRUTORA LTDA anexou o documento DECLARACAOUNIFICADAassinado1.pdf solicitado. |
| LICITANTE 03 | 19/08/2025 10:32:04 | Empresa F3 CONSTRUTORA LTDA anexou o documento PropostaTimboassinado.pdf solicitado. |
| LICITANTE 03 | 19/08/2025 10:34:53 | Empresa F3 CONSTRUTORA LTDA anexou o documento DECLARACAOTimboassinado1.pdf solicitado. |
| LICITANTE 03 | 19/08/2025 10:59:01 | Empresa F3 CONSTRUTORA LTDA anexou o documento declaracaodedisponibilidadeassinado.pdf solicitado. |
| LICITANTE 03 | 19/08/2025 11:08:05 | Empresa F3 CONSTRUTORA LTDA anexou o documento F3NRSEGURANADOTRABALHO.pdf solicitado. |
| LICITANTE 03 | 19/08/2025 11:08:22 | Empresa F3 CONSTRUTORA LTDA anexou o documento F3NR.pdf solicitado. |
| LICITANTE 03 | 19/08/2025 11:09:40 | Empresa F3 CONSTRUTORA LTDA anexou o documento F3NRCONSTRUTORAF3.pdf solicitado. |
| LICITANTE 03 | 19/08/2025 11:29:44 | Empresa F3 CONSTRUTORA LTDA anexou o documento NR10MARCIOF3.pdf solicitado. |
| LICITANTE 03 | 19/08/2025 11:29:53 | Empresa F3 CONSTRUTORA LTDA anexou o documento NR10JOOF3.pdf solicitado. |
| LICITANTE 03 | 19/08/2025 11:35:04 | Empresa F3 CONSTRUTORA LTDA anexou o documento CERTIFICADOASSINADONR10.pdf solicitado. |
| PREGOEIRO | 19/08/2025 11:35:29 | Pregoeiro encerrou a solicitação de anexo para a empresa F3 CONSTRUTORA LTDA. |
| PREGOEIRO | 19/08/2025 11:36:42 | Declaro habilitado o licitante Petry Serviços de Construções e Terraplenagem LTDA ME. |
| PREGOEIRO | 19/08/2025 11:36:42 | Fase alterada para INTENÇÃO DE RECURSO. |
| PREGOEIRO | 19/08/2025 11:36:51 | Declaro iniciado o tempo de manifestação de interposição recursal motivada de 10 minutos(s) para o lote LOTE 008. |
| PREGOEIRO | 19/08/2025 11:45:21 | A intenção de recurso deve ser manifestada em campo próprio. |
| SISTEMA | 19/08/2025 11:46:51 | Não houve manifestação de recurso para o lote. |
| SISTEMA | 19/08/2025 11:46:51 | Tempo de manifestação de interesse recursal encerrado para o lote LOTE 008. |
| PREGOEIRO | 19/08/2025 11:51:28 | A manifestação não é realizada via chat. Tem um campo próprio para isso na sua tela |
| PREGOEIRO | 19/08/2025 11:54:31 | O sr. está me acusando? |
| PREGOEIRO | 19/08/2025 11:58:59 | Só para explicar, não tem como postar no sistema a sua intenção. Farei o retorno de fase para este lote (004) e o sr., por favor, manifeste corretamente. |
| PREGOEIRO | 19/08/2025 11:59:24 | Fase alterada para ADJUDICAÇÃO. |
| PREGOEIRO | 25/08/2025 11:21:06 | Pregoeiro solicitou anexo para a empresa ANJOS CALÇAMENTOS E CONSTRUÇOES– ME. |
| LICITANTE 02 | 26/08/2025 22:19:23 | Empresa ANJOS CALÇAMENTOS E CONSTRUÇOES– ME anexou o documento recursolicitacao247202528129assinado.pdf solicitado. |
| LICITANTE 03 | 09/09/2025 09:30:48 | Olá bom dia, alguma previsão para o retorno, referente ao recurso apresentado do lote 04? |

Ata de Realização de Pregão Eletrônico
 Número de Pregão Eletrônico: 247/2025 PMT

| TROCA DE MENSAGENS | | |
|--------------------|---------------------|---|
| Apelido | Data/Hora | Mensagem |
| PREGOEIRO | 10/09/2025 10:12:45 | Declaro classificado o pregão do lote LOTE 008 para o licitante Petry Serviços de Construções e Terraplenagem LTDA ME com o valor de 12,4000%. |
| PREGOEIRO | 10/09/2025 10:13:48 | Nada mais a tratar, o Pregoeiro encerrou a sessão pública de Pregão Eletrônico, agradecendo a participação de todos e fez lavrar a presente Ata, que após lida e achada conforme, vai ser assinada pela equipe. |

| HABILITAÇÃO | |
|---|----------------|
| Licitante | CNPJ |
| Petry Serviços de Construções e Terraplenagem LTDA ME | 47942304000131 |

Prosseguindo, foram analisados os documentos anexados a proposta para a fase de Habilitação, o Pregoeiro declara habilitada a Empresa Petry Serviços de Construções e Terraplenagem LTDA ME, CNPJ: 47942304000131

Por isto, procedeu-se adjudicado para a empresa

| ADJUDICAÇÃO | | | |
|---|----------------|---------------------|----------------|
| Licitante | CNPJ | Data/Hora | Valor (%) |
| Petry Serviços de Construções e Terraplenagem LTDA ME | 47942304000131 | 10/09/2025 10:12:45 | 12,4000 |

Ata de Realização de Pregão Eletrônico
 Número de Pregão Eletrônico: 247/2025 PMT

Nº Ata: 1 Nº Edital: 247/2025 PMT Nº Processo: 247/2025 PMT

Objeto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALVENARIA, MANUTENÇÃO EM TELHADOS E CALHAS, CARPINTARIA, MARCENARIA, PINTURA, ELETRICISTA, ENCANADOR, DENTRE OUTROS SERVIÇOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DIRETAS E INDIRETAS DO MUNICÍPIO DE TIMBÓ., conforme especificação - ANEXO, do Edital.**

Às 08:25:17 do dia 19 de agosto do ano de 2025, nas dependências do(a) Prefeitura Municipal de Timbó - SC, situada no(a) Av. Getúlio Vargas - 700 - Centro, Timbó/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a realização de PREGÃO ELETRÔNICO de Maior Desconto nº 247/2025 PMT, para a aquisição de CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALVENARIA, MANUTENÇÃO EM TELHADOS E CALHAS, CARPINTARIA, MARCENARIA, PINTURA, ELETRICISTA, ENCANADOR, DENTRE OUTROS SERVIÇOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DIRETAS E INDIRETAS DO MUNICÍPIO DE TIMBÓ..

Iniciando os trabalhos, O Pregoeiro abriu a sessão pública em atendimento às disposições contidas no edital, fazendo o acolhimento das propostas recebidas e abrindo a fase de lances.

Lote: **LOTE 009** Valor Arrematado: **13,0100%**

Licitante Vencedor: **EMPREITEIRA SGM LTDA**

| PROPOSTAS INICIAIS DOS LICITANTES | | | | |
|-----------------------------------|---------------------|--------------|-----------|--------|
| Seq. | Data/Hora | Licitante | Valor (%) | Status |
| 1 | 18/08/2025 11:17:04 | Licitante 01 | 5,0000 | C |
| 2 | 18/08/2025 15:16:12 | Licitante 02 | 0,0000 | C |
| 3 | 18/08/2025 19:30:19 | Licitante 03 | 0,0000 | C |
| 4 | 18/08/2025 20:13:46 | Licitante 04 | 1,0000 | C |
| 5 | 19/08/2025 06:37:11 | Licitante 05 | 5,0000 | C |
| 6 | 19/08/2025 08:00:26 | Licitante 06 | 2,0000 | C |
| 7 | 19/08/2025 08:06:23 | Licitante 07 | 1,0000 | C |

(C) Propostas Classificadas (D) Propostas Desclassificadas (R) Propostas Reclassificadas

| LANCES | | | |
|--------|---------------------|--------------|-----------|
| Seq. | Data/Hora | Licitante | Valor (%) |
| 1 | 19/08/2025 08:34:26 | Licitante 04 | 6,0000 |
| 2 | 19/08/2025 08:38:02 | Licitante 05 | 8,0000 |
| 3 | 19/08/2025 08:38:37 | Licitante 04 | 8,0100 |
| 4 | 19/08/2025 08:39:03 | Licitante 02 | 8,0200 |
| 5 | 19/08/2025 08:39:22 | Licitante 05 | 8,5000 |
| 6 | 19/08/2025 08:39:42 | Licitante 04 | 8,6000 |
| 7 | 19/08/2025 08:40:02 | Licitante 05 | 10,0000 |
| 8 | 19/08/2025 08:40:03 | Licitante 04 | 8,7000 |
| 9 | 19/08/2025 08:40:18 | Licitante 03 | 11,0000 |
| 10 | 19/08/2025 08:40:59 | Licitante 03 | 11,0300 |
| 11 | 19/08/2025 08:41:00 | Licitante 01 | 6,0400 |
| 12 | 19/08/2025 08:41:15 | Licitante 02 | 11,0400 |
| 13 | 19/08/2025 08:41:15 | Licitante 03 | 11,5000 |
| 14 | 19/08/2025 08:41:26 | Licitante 03 | 11,7000 |
| 15 | 19/08/2025 08:43:10 | Licitante 04 | 11,8000 |
| 16 | 19/08/2025 08:43:39 | Licitante 02 | 11,0900 |
| 17 | 19/08/2025 08:43:56 | Licitante 04 | 11,9000 |

Ata de Realização de Pregão Eletrônico
 Número de Pregão Eletrônico: 247/2025 PMT

| LANÇES | | | |
|--------|---------------------|--------------|-----------|
| Seq. | Data/Hora | Licitante | Valor (%) |
| 18 | 19/08/2025 08:44:06 | Licitante 02 | 12,0000 |
| 19 | 19/08/2025 08:44:07 | Licitante 01 | 7,0000 |
| 20 | 19/08/2025 08:44:15 | Licitante 03 | 12,5000 |
| 21 | 19/08/2025 08:44:25 | Licitante 04 | 12,6000 |
| 22 | 19/08/2025 08:45:09 | Licitante 03 | 12,8000 |
| 23 | 19/08/2025 08:45:30 | Licitante 04 | 12,9000 |
| 24 | 19/08/2025 08:46:44 | Licitante 01 | 10,0100 |
| 25 | 19/08/2025 08:46:50 | Licitante 02 | 13,0000 |
| 26 | 19/08/2025 08:47:07 | Licitante 04 | 13,0100 |

| EVENTOS | | | |
|----------------------------------|----------------------|---------------------|-------|
| Evento | Data/Hora Inicial do | Data/Hora Final do | Vezes |
| AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS | 19/08/2025 08:25:17 | 19/08/2025 08:30:10 | 1ª |
| LANÇES | 19/08/2025 08:30:09 | 19/08/2025 08:50:11 | 1ª |
| ABERTURA DE VISTAS | 19/08/2025 08:50:10 | 19/08/2025 09:01:06 | 1ª |
| HABILITAÇÃO | 19/08/2025 09:01:06 | 19/08/2025 11:36:42 | 1ª |
| RECURSO | 19/08/2025 11:36:42 | 10/09/2025 10:13:49 | 1ª |
| ADJUDICAÇÃO | 19/08/2025 11:59:24 | 10/09/2025 10:12:45 | 1ª |
| ADJUDICAÇÃO | 10/09/2025 10:13:49 | | 2ª |

(1ª, 2ª...) Indicador de vezes que ocorreu o evento.

| TROCA DE MENSAGENS | | |
|--------------------|---------------------|--|
| Apelido | Data/Hora | Mensagem |
| SISTEMA | 19/08/2025 08:25:17 | Às 08:25:17 do dia 19 de agosto do ano de 2025, nas dependências do(a) Prefeitura Municipal de Timbó - SC, situada no(a) Av. Getúlio Vargas - 700 - Centro, Timbó/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a realização de PREGÃO ELETRÔNICO de Maior Desconto nº 247/2025 PMT, para a aquisição de CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALVENARIA, MANUTENÇÃO EM TELHADOS E CALHAS, CARPINTARIA, MARCENARIA, PINTURA, ELETRICISTA, ENCANADOR, DENTRE OUTROS SERVIÇOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DIRETAS E INDIRETAS DO MUNICÍPIO DE TIMBÓ.. |
| SISTEMA | 19/08/2025 08:25:17 | Aberto a sessão da ata para o lote LOTE 009. |
| SISTEMA | 19/08/2025 08:25:17 | Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS. |
| SISTEMA | 19/08/2025 08:30:10 | Valor inicial da proposta do licitante Licitante 03: 0,0000%. |
| SISTEMA | 19/08/2025 08:30:10 | Valor inicial da proposta do licitante Licitante 04: 1,0000%. |
| SISTEMA | 19/08/2025 08:30:10 | Valor inicial da proposta do licitante Licitante 05: 5,0000%. |
| SISTEMA | 19/08/2025 08:30:10 | Valor inicial da proposta do licitante Licitante 06: 2,0000%. |
| SISTEMA | 19/08/2025 08:30:10 | Valor inicial da proposta do licitante Licitante 07: 1,0000%. |
| SISTEMA | 19/08/2025 08:30:10 | Valor inicial da proposta do licitante Licitante 01: 5,0000%. |
| SISTEMA | 19/08/2025 08:30:10 | Valor inicial da proposta do licitante Licitante 02: 0,0000%. |
| PREGOEIRO | 19/08/2025 08:30:10 | Tempo da fase de lances iniciado para o lote LOTE 009. |
| PREGOEIRO | 19/08/2025 08:30:10 | Aberto as propostas do lote LOTE 009. |
| SISTEMA | 19/08/2025 08:30:10 | Declaro iniciada a fase de LANÇES. |
| LICITANTE 04 | 19/08/2025 08:34:26 | O lance do licitante Licitante 04 para o lote LOTE 009 foi de 6,0000%. |
| LICITANTE 05 | 19/08/2025 08:38:02 | O lance do licitante Licitante 05 para o lote LOTE 009 foi de 8,0000%. |
| LICITANTE 04 | 19/08/2025 08:38:37 | O lance do licitante Licitante 04 para o lote LOTE 009 foi de 8,0100%. |

Ata de Realização de Pregão Eletrônico
 Número de Pregão Eletrônico: 247/2025 PMT

| TROCA DE MENSAGENS | | |
|--------------------|---------------------|---|
| Apelido | Data/Hora | Mensagem |
| LICITANTE 02 | 19/08/2025 08:39:03 | O lance do licitante Licitante 02 para o lote LOTE 009 foi de 8,0200%. |
| LICITANTE 05 | 19/08/2025 08:39:22 | O lance do licitante Licitante 05 para o lote LOTE 009 foi de 8,5000%. |
| LICITANTE 04 | 19/08/2025 08:39:42 | O lance do licitante Licitante 04 para o lote LOTE 009 foi de 8,6000%. |
| LICITANTE 05 | 19/08/2025 08:40:02 | O lance do licitante Licitante 05 para o lote LOTE 009 foi de 10,0000%. |
| LICITANTE 04 | 19/08/2025 08:40:03 | O lance do licitante Licitante 04 para o lote LOTE 009 foi de 8,7000%. |
| SISTEMA | 19/08/2025 08:40:10 | Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote LOTE 009. |
| LICITANTE 03 | 19/08/2025 08:40:18 | O lance do licitante Licitante 03 para o lote LOTE 009 foi de 11,0000%. |
| LICITANTE 03 | 19/08/2025 08:40:59 | O lance do licitante Licitante 03 para o lote LOTE 009 foi de 11,0300%. |
| LICITANTE 01 | 19/08/2025 08:41:00 | O lance do licitante Licitante 01 para o lote LOTE 009 foi de 6,0400%. |
| LICITANTE 02 | 19/08/2025 08:41:15 | O lance do licitante Licitante 02 para o lote LOTE 009 foi de 11,0400%. |
| LICITANTE 03 | 19/08/2025 08:41:15 | O lance do licitante Licitante 03 para o lote LOTE 009 foi de 11,5000%. |
| LICITANTE 03 | 19/08/2025 08:41:26 | O lance do licitante Licitante 03 para o lote LOTE 009 foi de 11,7000%. |
| SISTEMA | 19/08/2025 08:42:10 | Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote LOTE 009. |
| LICITANTE 04 | 19/08/2025 08:43:10 | O lance do licitante Licitante 04 para o lote LOTE 009 foi de 11,8000%. |
| LICITANTE 02 | 19/08/2025 08:43:39 | O lance do licitante Licitante 02 para o lote LOTE 009 foi de 11,0900%. |
| LICITANTE 04 | 19/08/2025 08:43:56 | O lance do licitante Licitante 04 para o lote LOTE 009 foi de 11,9000%. |
| LICITANTE 02 | 19/08/2025 08:44:06 | O lance do licitante Licitante 02 para o lote LOTE 009 foi de 12,0000%. |
| LICITANTE 01 | 19/08/2025 08:44:07 | O lance do licitante Licitante 01 para o lote LOTE 009 foi de 7,0000%. |
| SISTEMA | 19/08/2025 08:44:10 | Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote LOTE 009. |
| LICITANTE 03 | 19/08/2025 08:44:15 | O lance do licitante Licitante 03 para o lote LOTE 009 foi de 12,5000%. |
| LICITANTE 04 | 19/08/2025 08:44:25 | O lance do licitante Licitante 04 para o lote LOTE 009 foi de 12,6000%. |
| LICITANTE 03 | 19/08/2025 08:45:09 | O lance do licitante Licitante 03 para o lote LOTE 009 foi de 12,8000%. |
| LICITANTE 04 | 19/08/2025 08:45:30 | O lance do licitante Licitante 04 para o lote LOTE 009 foi de 12,9000%. |
| SISTEMA | 19/08/2025 08:46:10 | Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote LOTE 009. |
| LICITANTE 01 | 19/08/2025 08:46:44 | O lance do licitante Licitante 01 para o lote LOTE 009 foi de 10,0100%. |
| LICITANTE 02 | 19/08/2025 08:46:50 | O lance do licitante Licitante 02 para o lote LOTE 009 foi de 13,0000%. |
| LICITANTE 04 | 19/08/2025 08:47:07 | O lance do licitante Licitante 04 para o lote LOTE 009 foi de 13,0100%. |
| SISTEMA | 19/08/2025 08:48:10 | Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote LOTE 009. |
| SISTEMA | 19/08/2025 08:50:11 | Declaro encerrado a fase competitiva. |
| SISTEMA | 19/08/2025 08:50:11 | Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS. |
| PREGOEIRO | 19/08/2025 09:01:06 | Fase alterada para HABILITAÇÃO. |
| LICITANTE 01 | 19/08/2025 09:01:37 | Boa sorte a todos |
| PREGOEIRO | 19/08/2025 09:07:18 | Pregoeiro solicitou anexo para a empresa ANJOS CALÇAMENTOS E CONSTRUCOES- ME. |
| PREGOEIRO | 19/08/2025 09:07:18 | Pregoeiro solicitou anexo para a empresa EMPREITEIRA SGM LTDA. |
| PREGOEIRO | 19/08/2025 09:07:18 | Pregoeiro solicitou anexo para a empresa F3 CONSTRUTORA LTDA. |
| PREGOEIRO | 19/08/2025 09:07:18 | Pregoeiro solicitou anexo para a empresa Petry Serviços de Construções e Terraplenagem LTDA ME. |
| PREGOEIRO | 19/08/2025 09:07:42 | Aguardaremos a postagem da proposta atualizada/readequada e da documentação de habilitação (caso já não o tenha feito) como previsto no edital, para avançarmos de fase. Prazo máximo: 60 minutos (1 hora). |
| LICITANTE 04 | 19/08/2025 09:11:29 | Prezados, bom dia! Já havíamos juntado os documentos da habilitação e proposta, é necessário juntar proposta com os valores atualizados? |

Ata de Realização de Pregão Eletrônico
 Número de Pregão Eletrônico: 247/2025 PMT

| TROCA DE MENSAGENS | | |
|--------------------|---------------------|---|
| Apelido | Data/Hora | Mensagem |
| PREGOEIRO | 19/08/2025 09:20:48 | Quem já postou a documentação de habilitação, só precisa postar a proposta atualizada, conforme previsto no edital |
| PREGOEIRO | 19/08/2025 09:22:40 | Retornaremos os lances para os itens 1 e 6 para sanarmos os problemas aqui identificados |
| LICITANTE 02 | 19/08/2025 09:27:42 | Empresa Petry Serviços de Construções e Terraplenagem LTDA ME anexou o documento Propostaatualizada.pdf solicitado. |
| LICITANTE 04 | 19/08/2025 09:58:29 | Empresa EMPREITEIRA SGM LTDA anexou o documento PROPOSTADEPREOS.pdf solicitado. |
| PREGOEIRO | 19/08/2025 10:01:35 | Diante da nova disputa, as empresas Petry e Anjos deverão postar propostas ATUALIZADAS |
| LICITANTE 02 | 19/08/2025 10:02:42 | Empresa Petry Serviços de Construções e Terraplenagem LTDA ME anexou o documento PropostaFinalTimboassinado.pdf solicitado. |
| LICITANTE 05 | 19/08/2025 10:07:33 | Empresa F3 CONSTRUTORA LTDA anexou o documento propostaF3CONSTRUTORA.pdf solicitado. |
| LICITANTE 03 | 19/08/2025 10:10:05 | Empresa ANJOS CALÇAMENTOS E CONSTRUÇÕES- ME anexou o documento PROPOSTAFINAL.pdf solicitado. |
| PREGOEIRO | 19/08/2025 10:11:31 | Caro licitante F3. Atentar para a proposta que deve constar os itens vencedores de números 2 e 7, não como foi postada com itens 1 e 2. E a mesma deve vir assinada pelo representante legal. |
| LICITANTE 05 | 19/08/2025 10:14:07 | Empresa F3 CONSTRUTORA LTDA anexou o documento DOCUMENTAOLICITAOF3CONSTRUTORA.zip solicitado. |
| PREGOEIRO | 19/08/2025 10:27:01 | Estão faltando também, as declarações obrigatórias e a comprovação da NR10 (ESPECÍFICO PARA OS ITENS 02 E 07 (serviços elétricos) a) Comprovação de disponibilidade de profissional com Certificação NR10 válida, demonstrando vínculo do profissional com a empresa.. |
| PREGOEIRO | 19/08/2025 10:27:37 | Pregoeiro encerrou a solicitação de anexo para a empresa ANJOS CALÇAMENTOS E CONSTRUÇÕES- ME. |
| PREGOEIRO | 19/08/2025 10:27:37 | Pregoeiro encerrou a solicitação de anexo para a empresa EMPREITEIRA SGM LTDA. |
| PREGOEIRO | 19/08/2025 10:27:37 | Pregoeiro encerrou a solicitação de anexo para a empresa Petry Serviços de Construções e Terraplenagem LTDA ME. |
| PREGOEIRO | 19/08/2025 10:28:20 | Habilitado o licitante EMPREITEIRA SGM LTDA pelo motivo: Documentos de acordo. |
| LICITANTE 05 | 19/08/2025 10:31:10 | O documento propostaF3CONSTRUTORA.pdf foi removido pelo Fornecedor F3 CONSTRUTORA LTDA. |
| LICITANTE 05 | 19/08/2025 10:31:35 | Empresa F3 CONSTRUTORA LTDA anexou o documento DECLARACAOUNIFICADAassinado1.pdf solicitado. |
| LICITANTE 05 | 19/08/2025 10:32:04 | Empresa F3 CONSTRUTORA LTDA anexou o documento PropostaTimboassinado.pdf solicitado. |
| LICITANTE 05 | 19/08/2025 10:34:53 | Empresa F3 CONSTRUTORA LTDA anexou o documento DECLARACAOTimboassinado1.pdf solicitado. |
| LICITANTE 05 | 19/08/2025 10:59:01 | Empresa F3 CONSTRUTORA LTDA anexou o documento declaraçãodedisponibilidadeassinado.pdf solicitado. |
| LICITANTE 05 | 19/08/2025 11:08:05 | Empresa F3 CONSTRUTORA LTDA anexou o documento F3NRSEGURANADOTRABALHO.pdf solicitado. |
| LICITANTE 05 | 19/08/2025 11:08:22 | Empresa F3 CONSTRUTORA LTDA anexou o documento F3NR.pdf solicitado. |
| LICITANTE 05 | 19/08/2025 11:09:40 | Empresa F3 CONSTRUTORA LTDA anexou o documento F3NRCONSTRUTORAF3.pdf solicitado. |
| LICITANTE 05 | 19/08/2025 11:29:44 | Empresa F3 CONSTRUTORA LTDA anexou o documento NR10MARCIOF3.pdf solicitado. |
| LICITANTE 05 | 19/08/2025 11:29:53 | Empresa F3 CONSTRUTORA LTDA anexou o documento NR10JOOF3.pdf solicitado. |
| LICITANTE 05 | 19/08/2025 11:35:04 | Empresa F3 CONSTRUTORA LTDA anexou o documento CERTIFICADOASSINADONR10.pdf solicitado. |
| PREGOEIRO | 19/08/2025 11:35:29 | Pregoeiro encerrou a solicitação de anexo para a empresa F3 CONSTRUTORA LTDA. |
| PREGOEIRO | 19/08/2025 11:36:42 | Declaro habilitado o licitante EMPREITEIRA SGM LTDA. |
| PREGOEIRO | 19/08/2025 11:36:42 | Fase alterada para INTENÇÃO DE RECURSO. |
| PREGOEIRO | 19/08/2025 11:36:51 | Declaro iniciado o tempo de manifestação de interposição recursal motivada de 10 minutos(s) para o lote LOTE 009. |
| PREGOEIRO | 19/08/2025 11:45:21 | A intenção de recurso deve ser manifestada em campo próprio. |
| SISTEMA | 19/08/2025 11:46:51 | Não houve manifestação de recurso para o lote. |
| SISTEMA | 19/08/2025 11:46:51 | Tempo de manifestação de interesse recursal encerrado para o lote LOTE 009. |
| PREGOEIRO | 19/08/2025 11:51:28 | A manifestação não é realizada via chat. Tem um campo próprio para isso na sua tela |
| PREGOEIRO | 19/08/2025 11:54:31 | O sr. está me acusando? |

Ata de Realização de Pregão Eletrônico
 Número de Pregão Eletrônico: 247/2025 PMT

| TROCA DE MENSAGENS | | |
|--------------------|---------------------|---|
| Apelido | Data/Hora | Mensagem |
| PREGOEIRO | 19/08/2025 11:58:59 | Só para explicar, não tem como postar no sistema a sua intenção. Farei o retorno de fase para este lote (004) e o sr., por favor, manifeste corretamente. |
| PREGOEIRO | 19/08/2025 11:59:24 | Fase alterada para ADJUDICAÇÃO. |
| PREGOEIRO | 25/08/2025 11:21:06 | Pregoeiro solicitou anexo para a empresa ANJOS CALÇAMENTOS E CONSTRUCOES– ME. |
| LICITANTE 03 | 26/08/2025 22:19:23 | Empresa ANJOS CALÇAMENTOS E CONSTRUCOES– ME anexou o documento recursolicitacao247202528129assinado.pdf solicitado. |
| LICITANTE 05 | 09/09/2025 09:30:48 | Olá bom dia, alguma previsão para o retorno, referente ao recurso apresentado do lote 04? |
| PREGOEIRO | 10/09/2025 10:12:45 | Declaro classificado o pregão do lote LOTE 009 para o licitanteEMPREITEIRA SGM LTDA com o valor de 13,0100%. |
| PREGOEIRO | 10/09/2025 10:13:49 | Nada mais a tratar, o Pregoeiro encerrou a sessão pública de Pregão Eletrônico, agradecendo a participação de todos e fez lavrar a presente Ata, que após lida e achada conforme, vai ser assinada pela equipe. |

| HABILITAÇÃO | |
|----------------------|----------------|
| Licitante | CNPJ |
| EMPREITEIRA SGM LTDA | 04224888000105 |

Prosseguindo, foram analisados os documentos anexados a proposta para a fase de Habilitação, o Pregoeiro declara habilitada a Empresa EMPREITEIRA SGM LTDA, CNPJ: 04224888000105

Por isto, procedeu-se adjudicado para a empresa

| ADJUDICAÇÃO | | | |
|----------------------|----------------|---------------------|----------------|
| Licitante | CNPJ | Data/Hora | Valor (%) |
| EMPREITEIRA SGM LTDA | 04224888000105 | 10/09/2025 10:12:45 | 13,0100 |

Ata de Realização de Pregão Eletrônico
 Número de Pregão Eletrônico: 247/2025 PMT

Nº Ata: 1 Nº Edital: 247/2025 PMT Nº Processo: 247/2025 PMT

Objeto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALVENARIA, MANUTENÇÃO EM TELHADOS E CALHAS, CARPINTARIA, MARCENARIA, PINTURA, ELETRICISTA, ENCANADOR, DENTRE OUTROS SERVIÇOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DIRETAS E INDIRETAS DO MUNICÍPIO DE TIMBÓ., conforme especificação - ANEXO, do Edital.**

Às 08:25:17 do dia 19 de agosto do ano de 2025, nas dependências do(a) Prefeitura Municipal de Timbó - SC, situada no(a) Av. Getúlio Vargas - 700 - Centro, Timbó/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a realização de PREGÃO ELETRÔNICO de Maior Desconto nº 247/2025 PMT, para a aquisição de CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALVENARIA, MANUTENÇÃO EM TELHADOS E CALHAS, CARPINTARIA, MARCENARIA, PINTURA, ELETRICISTA, ENCANADOR, DENTRE OUTROS SERVIÇOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DIRETAS E INDIRETAS DO MUNICÍPIO DE TIMBÓ..

Iniciando os trabalhos, O Pregoeiro abriu a sessão pública em atendimento às disposições contidas no edital, fazendo o acolhimento das propostas recebidas e abrindo a fase de lances.

Lote: **LOTE 010** Valor Arrematado: **11,8500%**

Licitante Vencedor: **Petry Serviços de Construções e Terraplenagem LTDA ME**

| PROPOSTAS INICIAIS DOS LICITANTES | | | | |
|-----------------------------------|---------------------|--------------|-----------|--------|
| Seq. | Data/Hora | Licitante | Valor (%) | Status |
| 1 | 18/08/2025 11:17:04 | Licitante 01 | 5,0000 | C |
| 2 | 18/08/2025 15:16:12 | Licitante 02 | 0,0000 | C |
| 3 | 18/08/2025 19:30:19 | Licitante 03 | 0,0000 | C |
| 4 | 18/08/2025 20:13:46 | Licitante 04 | 1,0000 | C |
| 5 | 19/08/2025 06:37:11 | Licitante 05 | 5,0000 | C |
| 6 | 19/08/2025 08:00:26 | Licitante 06 | 2,0000 | C |
| 7 | 19/08/2025 08:06:23 | Licitante 07 | 1,0000 | C |

(C) Propostas Classificadas (D) Propostas Desclassificadas (R) Propostas Reclassificadas

| LANCES | | | |
|--------|---------------------|--------------|-----------|
| Seq. | Data/Hora | Licitante | Valor (%) |
| 1 | 19/08/2025 08:34:31 | Licitante 04 | 6,0000 |
| 2 | 19/08/2025 08:38:05 | Licitante 05 | 8,0000 |
| 3 | 19/08/2025 08:38:41 | Licitante 04 | 8,0100 |
| 4 | 19/08/2025 08:39:09 | Licitante 02 | 8,0200 |
| 5 | 19/08/2025 08:39:26 | Licitante 05 | 8,5000 |
| 6 | 19/08/2025 08:39:47 | Licitante 04 | 8,6000 |
| 7 | 19/08/2025 08:40:06 | Licitante 05 | 10,0000 |
| 8 | 19/08/2025 08:40:47 | Licitante 03 | 11,0300 |
| 9 | 19/08/2025 08:41:01 | Licitante 01 | 6,0400 |
| 10 | 19/08/2025 08:41:57 | Licitante 04 | 11,0400 |
| 11 | 19/08/2025 08:43:46 | Licitante 02 | 11,0600 |
| 12 | 19/08/2025 08:44:01 | Licitante 04 | 11,0700 |
| 13 | 19/08/2025 08:44:08 | Licitante 01 | 7,0000 |
| 14 | 19/08/2025 08:44:51 | Licitante 03 | 11,8000 |
| 15 | 19/08/2025 08:45:15 | Licitante 04 | 11,8100 |
| 16 | 19/08/2025 08:46:53 | Licitante 01 | 10,0100 |
| 17 | 19/08/2025 08:47:03 | Licitante 02 | 11,0900 |

Ata de Realização de Pregão Eletrônico
 Número de Pregão Eletrônico: 247/2025 PMT

| LANCES | | | |
|--------|---------------------|--------------|-----------|
| Seq. | Data/Hora | Licitante | Valor (%) |
| 18 | 19/08/2025 08:47:21 | Licitante 02 | 11,8500 |

| EVENTOS | | | |
|----------------------------------|----------------------|---------------------|------|
| Evento | Data/Hora Inicial do | Data/Hora Final do | Veze |
| AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS | 19/08/2025 08:25:17 | 19/08/2025 08:30:10 | 1ª |
| LANCES | 19/08/2025 08:30:10 | 19/08/2025 08:50:11 | 1ª |
| ABERTURA DE VISTAS | 19/08/2025 08:50:10 | 19/08/2025 09:01:06 | 1ª |
| HABILITAÇÃO | 19/08/2025 09:01:06 | 19/08/2025 11:36:42 | 1ª |
| RECURSO | 19/08/2025 11:36:42 | 10/09/2025 10:13:49 | 1ª |
| ADJUDICAÇÃO | 19/08/2025 11:59:24 | 10/09/2025 10:12:45 | 1ª |
| ADJUDICAÇÃO | 10/09/2025 10:13:49 | | 2ª |

(1ª, 2ª...) Indicador de vezes que ocorreu o evento.

| TROCA DE MENSAGENS | | |
|--------------------|---------------------|--|
| Apelido | Data/Hora | Mensagem |
| SISTEMA | 19/08/2025 08:25:17 | Às 08:25:17 do dia 19 de agosto do ano de 2025, nas dependências do(a) Prefeitura Municipal de Timbó - SC, situada no(a) Av. Getúlio Vargas - 700 - Centro, Timbó/SC, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a realização de PREGÃO ELETRÔNICO de Maior Desconto nº 247/2025 PMT, para a aquisição de CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALVENARIA, MANUTENÇÃO EM TELHADOS E CALHAS, CARPINTARIA, MARCENARIA, PINTURA, ELETRICISTA, ENCANADOR, DENTRE OUTROS SERVIÇOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DIRETAS E INDIRETAS DO MUNICÍPIO DE TIMBÓ.. |
| SISTEMA | 19/08/2025 08:25:17 | Aberto a sessão da ata para o lote LOTE 010. |
| SISTEMA | 19/08/2025 08:25:17 | Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS. |
| SISTEMA | 19/08/2025 08:30:10 | Valor inicial da proposta do licitante Licitante 03: 0,0000%. |
| SISTEMA | 19/08/2025 08:30:10 | Valor inicial da proposta do licitante Licitante 04: 1,0000%. |
| SISTEMA | 19/08/2025 08:30:10 | Valor inicial da proposta do licitante Licitante 05: 5,0000%. |
| SISTEMA | 19/08/2025 08:30:10 | Valor inicial da proposta do licitante Licitante 06: 2,0000%. |
| SISTEMA | 19/08/2025 08:30:10 | Valor inicial da proposta do licitante Licitante 07: 1,0000%. |
| SISTEMA | 19/08/2025 08:30:10 | Valor inicial da proposta do licitante Licitante 01: 5,0000%. |
| SISTEMA | 19/08/2025 08:30:10 | Valor inicial da proposta do licitante Licitante 02: 0,0000%. |
| PREGOEIRO | 19/08/2025 08:30:10 | Tempo da fase de lances iniciado para o lote LOTE 010. |
| PREGOEIRO | 19/08/2025 08:30:10 | Aberto as propostas do lote LOTE 010. |
| SISTEMA | 19/08/2025 08:30:10 | Declaro iniciada a fase de LANCES. |
| LICITANTE 04 | 19/08/2025 08:34:31 | O lance do licitante Licitante 04 para o lote LOTE 010 foi de 6,0000%. |
| LICITANTE 05 | 19/08/2025 08:38:05 | O lance do licitante Licitante 05 para o lote LOTE 010 foi de 8,0000%. |
| LICITANTE 04 | 19/08/2025 08:38:41 | O lance do licitante Licitante 04 para o lote LOTE 010 foi de 8,0100%. |
| LICITANTE 02 | 19/08/2025 08:39:09 | O lance do licitante Licitante 02 para o lote LOTE 010 foi de 8,0200%. |
| LICITANTE 05 | 19/08/2025 08:39:26 | O lance do licitante Licitante 05 para o lote LOTE 010 foi de 8,5000%. |
| LICITANTE 04 | 19/08/2025 08:39:47 | O lance do licitante Licitante 04 para o lote LOTE 010 foi de 8,6000%. |
| LICITANTE 05 | 19/08/2025 08:40:06 | O lance do licitante Licitante 05 para o lote LOTE 010 foi de 10,0000%. |
| SISTEMA | 19/08/2025 08:40:10 | Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote LOTE 010. |
| LICITANTE 03 | 19/08/2025 08:40:47 | O lance do licitante Licitante 03 para o lote LOTE 010 foi de 11,0300%. |
| LICITANTE 01 | 19/08/2025 08:41:01 | O lance do licitante Licitante 01 para o lote LOTE 010 foi de 6,0400%. |
| LICITANTE 04 | 19/08/2025 08:41:57 | O lance do licitante Licitante 04 para o lote LOTE 010 foi de 11,0400%. |

Ata de Realização de Pregão Eletrônico
 Número de Pregão Eletrônico: 247/2025 PMT

| TROCA DE MENSAGENS | | |
|--------------------|---------------------|--|
| Apelido | Data/Hora | Mensagem |
| SISTEMA | 19/08/2025 08:42:10 | Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote LOTE 010. |
| LICITANTE 02 | 19/08/2025 08:43:46 | O lance do licitante Licitante 02 para o lote LOTE 010 foi de 11,0600%. |
| LICITANTE 04 | 19/08/2025 08:44:01 | O lance do licitante Licitante 04 para o lote LOTE 010 foi de 11,0700%. |
| LICITANTE 01 | 19/08/2025 08:44:08 | O lance do licitante Licitante 01 para o lote LOTE 010 foi de 7,0000%. |
| SISTEMA | 19/08/2025 08:44:10 | Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote LOTE 010. |
| LICITANTE 03 | 19/08/2025 08:44:51 | O lance do licitante Licitante 03 para o lote LOTE 010 foi de 11,8000%. |
| LICITANTE 04 | 19/08/2025 08:45:15 | O lance do licitante Licitante 04 para o lote LOTE 010 foi de 11,8100%. |
| SISTEMA | 19/08/2025 08:46:10 | Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote LOTE 010. |
| LICITANTE 01 | 19/08/2025 08:46:53 | O lance do licitante Licitante 01 para o lote LOTE 010 foi de 10,0100%. |
| LICITANTE 02 | 19/08/2025 08:47:03 | O lance do licitante Licitante 02 para o lote LOTE 010 foi de 11,0900%. |
| LICITANTE 02 | 19/08/2025 08:47:21 | O lance do licitante Licitante 02 para o lote LOTE 010 foi de 11,8500%. |
| SISTEMA | 19/08/2025 08:48:10 | Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote LOTE 010. |
| SISTEMA | 19/08/2025 08:50:11 | Declaro encerrado a fase competitiva. |
| SISTEMA | 19/08/2025 08:50:11 | Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS. |
| PREGOEIRO | 19/08/2025 09:01:06 | Fase alterada para HABILITAÇÃO. |
| LICITANTE 01 | 19/08/2025 09:01:37 | Boa sorte a todos |
| PREGOEIRO | 19/08/2025 09:07:18 | Pregoeiro solicitou anexo para a empresa ANJOS CALÇAMENTOS E CONSTRUCOES- ME. |
| PREGOEIRO | 19/08/2025 09:07:18 | Pregoeiro solicitou anexo para a empresa EMPREITEIRA SGM LTDA. |
| PREGOEIRO | 19/08/2025 09:07:18 | Pregoeiro solicitou anexo para a empresa F3 CONSTRUTORA LTDA. |
| PREGOEIRO | 19/08/2025 09:07:18 | Pregoeiro solicitou anexo para a empresa Petry Serviços de Construções e Terraplenagem LTDA ME. |
| PREGOEIRO | 19/08/2025 09:07:42 | Aguardaremos a postagem da proposta atualizada/readequada e da documentação de habilitação (caso já não o tenha feito) como previsto no edital, para avançarmos de fase. Prazo máximo: 60 minutos (1 hora). |
| PREGOEIRO | 19/08/2025 09:20:48 | Quem já postou a documentação de habilitação, só precisa postar a proposta atualizada, conforme previsto no edital |
| PREGOEIRO | 19/08/2025 09:22:40 | Retornaremos os lances para os itens 1 e 6 para sanarmos os problemas aqui identificados |
| LICITANTE 02 | 19/08/2025 09:27:42 | Empresa Petry Serviços de Construções e Terraplenagem LTDA ME anexou o documento Propostaatualizada.pdf solicitado. |
| LICITANTE 01 | 19/08/2025 09:57:49 | As empresa Petry e Anjo apresentaram as propostas de preços com sem nenhum percentual de desconto especificados em suas propostas. Favor verificar |
| LICITANTE 04 | 19/08/2025 09:58:29 | Empresa EMPREITEIRA SGM LTDA anexou o documento PROPOSTADEPREOS.pdf solicitado. |
| PREGOEIRO | 19/08/2025 10:01:36 | Diante da nova disputa, as empresas Petry e Anjos deverão postar propostas ATUALIZADAS |
| LICITANTE 01 | 19/08/2025 10:02:34 | 5.1. Na presente licitação, a fase de habilitação sucederá as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento. 5.2. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, a proposta com o preço ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública |
| LICITANTE 02 | 19/08/2025 10:02:42 | Empresa Petry Serviços de Construções e Terraplenagem LTDA ME anexou o documento PropostaFinalTimboassinado.pdf solicitado. |
| LICITANTE 05 | 19/08/2025 10:07:33 | Empresa F3 CONSTRUTORA LTDA anexou o documento propostaF3CONSTRUTORA.pdf solicitado. |
| LICITANTE 03 | 19/08/2025 10:10:05 | Empresa ANJOS CALÇAMENTOS E CONSTRUCOES- ME anexou o documento PROPOSTAFINAL.pdf solicitado. |
| PREGOEIRO | 19/08/2025 10:11:31 | Caro licitante F3. Atentar para a proposta que deve constar os itens vencedores de números 2 e 7, não como foi postada com itens 1 e 2. E a mesma deve vir assinada pelo representante legal. |
| LICITANTE 05 | 19/08/2025 10:14:07 | Empresa F3 CONSTRUTORA LTDA anexou o documento DOCUMENTAOLICITAOF3CONSTRUTORA.zip solicitado. |
| PREGOEIRO | 19/08/2025 10:27:01 | Estão faltando também, as declarações obrigatórias e a comprovação da NR10 (ESPECÍFICO PARA OS ITENS 02 E 07 (serviços elétricos) a) Comprovação de disponibilidade de profissional com Certificação NR10 válida, demonstrando |

Ata de Realização de Pregão Eletrônico
 Número de Pregão Eletrônico: 247/2025 PMT

| TROCA DE MENSAGENS | | |
|--------------------|---------------------|---|
| Apelido | Data/Hora | Mensagem |
| PREGOEIRO | 19/08/2025 10:27:01 | vínculo do profissional com a empresa.. |
| PREGOEIRO | 19/08/2025 10:27:37 | Pregoeiro encerrou a solicitação de anexo para a empresa ANJOS CALÇAMENTOS E CONSTRUÇOES–ME. |
| PREGOEIRO | 19/08/2025 10:27:37 | Pregoeiro encerrou a solicitação de anexo para a empresa EMPREITEIRA SGM LTDA. |
| PREGOEIRO | 19/08/2025 10:27:37 | Pregoeiro encerrou a solicitação de anexo para a empresa Petry Serviços de Construções e Terraplenagem LTDA ME. |
| PREGOEIRO | 19/08/2025 10:28:43 | Habilitado o licitante Petry Serviços de Construções e Terraplenagem LTDA ME pelo motivo: Documentos de acordo. |
| LICITANTE 05 | 19/08/2025 10:31:10 | O documento propostaF3CONSTRUTORA.pdf foi removido pelo Fornecedor F3 CONSTRUTORA LTDA. |
| LICITANTE 05 | 19/08/2025 10:31:35 | Empresa F3 CONSTRUTORA LTDA anexou o documento DECLARACAOUNIFICADAassinado1.pdf solicitado. |
| LICITANTE 05 | 19/08/2025 10:32:04 | Empresa F3 CONSTRUTORA LTDA anexou o documento PropostaTimboassinado.pdf solicitado. |
| LICITANTE 05 | 19/08/2025 10:34:53 | Empresa F3 CONSTRUTORA LTDA anexou o documento DECLARACAOTimboassinado1.pdf solicitado. |
| LICITANTE 05 | 19/08/2025 10:59:01 | Empresa F3 CONSTRUTORA LTDA anexou o documento declaracaodedisponibilidadeassinado.pdf solicitado. |
| LICITANTE 05 | 19/08/2025 11:08:05 | Empresa F3 CONSTRUTORA LTDA anexou o documento F3NRSEGURANADOTRABALHO.pdf solicitado. |
| LICITANTE 05 | 19/08/2025 11:08:22 | Empresa F3 CONSTRUTORA LTDA anexou o documento F3NR.pdf solicitado. |
| LICITANTE 05 | 19/08/2025 11:09:40 | Empresa F3 CONSTRUTORA LTDA anexou o documento F3NRCONSTRUTORAF3.pdf solicitado. |
| LICITANTE 05 | 19/08/2025 11:29:44 | Empresa F3 CONSTRUTORA LTDA anexou o documento NR10MARCIOF3.pdf solicitado. |
| LICITANTE 05 | 19/08/2025 11:29:53 | Empresa F3 CONSTRUTORA LTDA anexou o documento NR10JOOF3.pdf solicitado. |
| LICITANTE 05 | 19/08/2025 11:35:04 | Empresa F3 CONSTRUTORA LTDA anexou o documento CERTIFICADOASSINADONR10.pdf solicitado. |
| PREGOEIRO | 19/08/2025 11:35:29 | Pregoeiro encerrou a solicitação de anexo para a empresa F3 CONSTRUTORA LTDA. |
| PREGOEIRO | 19/08/2025 11:36:42 | Declaro habilitado o licitante Petry Serviços de Construções e Terraplenagem LTDA ME. |
| PREGOEIRO | 19/08/2025 11:36:42 | Fase alterada para INTENÇÃO DE RECURSO. |
| PREGOEIRO | 19/08/2025 11:36:51 | Declaro iniciado o tempo de manifestação de interposição recursal motivada de 10 minutos(s) para o lote LOTE 010. |
| PREGOEIRO | 19/08/2025 11:45:21 | A intenção de recurso deve ser manifestada em campo próprio. |
| SISTEMA | 19/08/2025 11:46:51 | Não houve manifestação de recurso para o lote. |
| SISTEMA | 19/08/2025 11:46:51 | Tempo de manifestação de interesse recursal encerrado para o lote LOTE 010. |
| PREGOEIRO | 19/08/2025 11:51:28 | A manifestação não é realizada via chat. Tem um campo próprio para isso na sua tela |
| PREGOEIRO | 19/08/2025 11:54:31 | O sr. está me acusando? |
| PREGOEIRO | 19/08/2025 11:58:59 | Só para explicar, não tem como postar no sistema a sua intenção. Farei o retorno de fase para este lote (004) e o sr., por favor, manifeste corretamente. |
| PREGOEIRO | 19/08/2025 11:59:24 | Fase alterada para ADJUDICAÇÃO. |
| PREGOEIRO | 25/08/2025 11:21:06 | Pregoeiro solicitou anexo para a empresa ANJOS CALÇAMENTOS E CONSTRUÇOES–ME. |
| LICITANTE 03 | 26/08/2025 22:19:23 | Empresa ANJOS CALÇAMENTOS E CONSTRUÇOES–ME anexou o documento recursolicitacao247202528129assinado.pdf solicitado. |
| LICITANTE 05 | 09/09/2025 09:30:48 | Olá bom dia, alguma previsão para o retorno, referente ao recurso apresentado do lote 04? |
| PREGOEIRO | 10/09/2025 10:12:45 | Declaro classificado o pregão do lote LOTE 010 para o licitante Petry Serviços de Construções e Terraplenagem LTDA ME com o valor de 11,8500%. |
| PREGOEIRO | 10/09/2025 10:13:49 | Nada mais a tratar, o Pregoeiro encerrou a sessão pública de Pregão Eletrônico, agradecendo a participação de todos e fez lavrar a presente Ata, que após lida e achada conforme, vai ser assinada pela equipe. |

| HABILITAÇÃO | |
|---|----------------|
| Licitante | CNPJ |
| Petry Serviços de Construções e Terraplenagem LTDA ME | 47942304000131 |

Prosseguindo, foram analisados os documentos anexados a proposta para a fase de Habilitação, o Pregoeiro declara habilitada a Empresa Petry Serviços de Construções e Terraplenagem LTDA ME, CNPJ: 47942304000131

Por isto, procedeu-se adjudicado para a empresa

| ADJUDICAÇÃO | | | |
|---|----------------|---------------------|----------------|
| Licitante | CNPJ | Data/Hora | Valor (%) |
| Petry Serviços de Construções e Terraplenagem LTDA ME | 47942304000131 | 10/09/2025 10:12:45 | 11,8500 |

Às 10:13 horas do dia 10 de setembro de 2025, foi encerrada a Sessão de Pregão Eletrônico.
Deste modo submete-se o feito à superior consideração sugerindo a homologação do certame e poster adoção das providências cabíveis.

| EQUIPE |
|--|
| <p>Jean Messias Rodrigues Vargas</p> <p>Pregoeiro</p> |