

Ata de Realização de Concorrência
 Número de Concorrência: 45/2026 PMT

Nº Ata: **1** Nº Edital: **45/2026 PMT** Nº Processo: **45/2026 PMT**

Objeto: **CONSTRUÇÃO DE NOVO NÚCLEO DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CRECHE PRÉ-ESCOLA TIPO 2, PROJETO PADRÃO FNDE, NO BAIRRO DAS NAÇÕES, PAGAMENTO MEDIANTE CONVÊNIO SIMPLIFICADO DO GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA, VINCULADO AO PROCESSO SGPE SCC nº. 10004/2025, PORTARIA CONJUNTA SGG/SEF Nº 36/2025., conforme especificação - ANEXO, do Edital.**

Às 08:26:05 do dia 4 de março do ano de 2026, nas dependências do(a) Prefeitura Municipal de Timbó - SC, situada no(a) Av. Getúlio Vargas - 700 - Centro, Timbó/SC, reuniu-se a Equipe de Concorrência Eletrônica designada, visando a realização de CONCORRÊNCIA de Menor Preço nº 45/2026 PMT, para a aquisição de CONSTRUÇÃO DE NOVO NÚCLEO DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CRECHE PRÉ-ESCOLA TIPO 2, PROJETO PADRÃO FNDE, NO BAIRRO DAS NAÇÕES, PAGAMENTO MEDIANTE CONVÊNIO SIMPLIFICADO DO GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA, VINCULADO AO PROCESSO SGPE SCC nº. 10004/2025, PORTARIA CONJUNTA SGG/SEF Nº 36/2025..

Iniciando os trabalhos, O Agente de Contratação abriu a sessão pública em atendimento às disposições contidas no edital, fazendo o acolhimento das propostas recebidas e abrindo a fase de lances.

Lote: **1** Valor Arrematado: **3.085.015**, Valor Estimado: **3.856.320,8000**

Licitante Vencedor: **AVENIDA CONSTRUÇOES LTDA - MATRIZ**

PROPOSTAS INICIAIS DOS LICITANTES				
Seq.	Data/Hora	Licitante	Valor	Status
1	19/02/2026 14:17:28	Licitante 01	3.856.320,8000	C
2	26/02/2026 13:45:35	Licitante 02	3.856.320,8000	C
3	02/03/2026 16:07:34	Licitante 03	3.856.320,8000	C
4	02/03/2026 21:53:51	Licitante 04	3.856.320,8000	C
5	02/03/2026 21:54:59	Licitante 05	3.854.945,0000	C
6	03/03/2026 16:51:12	Licitante 06	3.856.320,8000	C
7	03/03/2026 19:46:48	Licitante 07	3.856.320,8000	C
8	03/03/2026 21:25:56	Licitante 08	3.856.320,8000	C
9	03/03/2026 22:09:24	Licitante 09	3.856.320,8000	C
10	03/03/2026 22:18:33	Licitante 10	3.856.320,8000	C
11	04/03/2026 07:01:35	Licitante 11	3.856.320,8000	C

(C) Propostas Classificadas (D) Propostas Desclassificadas (R) Propostas Reclassificadas

LANCES			
Seq.	Data/Hora	Licitante	Valor
1	04/03/2026 08:31:33	Licitante 02	3.854.000,0000
2	04/03/2026 08:31:52	Licitante 08	3.850.000,0000
3	04/03/2026 08:34:42	Licitante 01	3.849.000,0000
4	04/03/2026 08:35:51	Licitante 02	3.849.500,0000
5	04/03/2026 08:36:04	Licitante 09	3.780.000,0000
6	04/03/2026 08:37:00	Licitante 08	3.775.000,0000
7	04/03/2026 08:37:36	Licitante 02	3.777.000,0000
8	04/03/2026 08:37:40	Licitante 04	3.774.000,0000
9	04/03/2026 08:38:42	Licitante 09	3.745.000,0000
10	04/03/2026 08:38:53	Licitante 08	3.740.000,0000
11	04/03/2026 08:38:55	Licitante 03	3.772.394,5400
12	04/03/2026 08:38:58	Licitante 10	3.848.500,0000
13	04/03/2026 08:39:52	Licitante 05	3.853.900,0000

Ata de Realização de Concorrência
 Número de Concorrência: 45/2026 PMT

LANCES			
Seq.	Data/Hora	Licitante	Valor
14	04/03/2026 08:40:20	Licitante 02	3.744.000,0000
15	04/03/2026 08:40:23	Licitante 09	3.735.000,0000
16	04/03/2026 08:40:25	Licitante 06	3.700.000,0000
17	04/03/2026 08:40:50	Licitante 03	3.698.982,5800
18	04/03/2026 08:40:57	Licitante 09	3.684.000,0000
19	04/03/2026 08:41:05	Licitante 01	3.734.000,0000
20	04/03/2026 08:41:17	Licitante 02	3.698.000,0000
21	04/03/2026 08:41:39	Licitante 08	3.680.000,0000
22	04/03/2026 08:41:56	Licitante 06	3.300.000,0000
23	04/03/2026 08:42:06	Licitante 07	3.663.000,0000
24	04/03/2026 08:42:40	Licitante 09	3.265.000,0000
25	04/03/2026 08:42:42	Licitante 08	3.660.000,0000
26	04/03/2026 08:42:50	Licitante 02	3.421.851,3100
27	04/03/2026 08:43:58	Licitante 08	3.410.000,0000
28	04/03/2026 08:44:26	Licitante 01	3.399.000,0000
29	04/03/2026 08:44:34	Licitante 02	3.350.000,0000
30	04/03/2026 08:44:50	Licitante 07	3.658.000,0000
31	04/03/2026 08:45:18	Licitante 08	3.340.000,0000
32	04/03/2026 08:46:02	Licitante 03	3.166.830,4500
33	04/03/2026 08:46:04	Licitante 02	3.313.169,9700
34	04/03/2026 08:46:24	Licitante 05	3.694.900,0000
35	04/03/2026 08:47:14	Licitante 02	3.295.056,4100
36	04/03/2026 08:47:38	Licitante 03	3.148.494,0000
37	04/03/2026 08:48:40	Licitante 08	3.290.000,0000
38	04/03/2026 08:48:58	Licitante 04	3.498.725,0000
39	04/03/2026 08:49:01	Licitante 01	3.289.000,0000
40	04/03/2026 08:49:50	Licitante 08	3.285.000,0000
41	04/03/2026 08:50:05	Licitante 06	3.260.000,0000
42	04/03/2026 08:50:07	Licitante 02	3.262.452,0100
43	04/03/2026 08:50:45	Licitante 09	3.240.000,0000
44	04/03/2026 08:50:46	Licitante 08	3.255.000,0000
45	04/03/2026 08:51:42	Licitante 02	3.237.093,0300
46	04/03/2026 08:52:33	Licitante 08	3.238.000,0000
47	04/03/2026 08:53:24	Licitante 06	3.215.000,0000
48	04/03/2026 08:53:59	Licitante 08	3.235.000,0000
49	04/03/2026 08:55:32	Licitante 02	3.233.470,3200
50	04/03/2026 08:56:44	Licitante 06	3.117.000,0000
51	04/03/2026 08:58:07	Licitante 08	3.230.000,0000
52	04/03/2026 08:58:59	Licitante 03	3.111.816,0400

Ata de Realização de Concorrência
 Número de Concorrência: 45/2026 PMT

LANÇES			
Seq.	Data/Hora	Licitante	Valor
53	04/03/2026 09:00:04	Licitante 02	3.226.224,9000
54	04/03/2026 09:00:27	Licitante 08	3.220.000,0000
55	04/03/2026 09:00:47	Licitante 01	3.219.000,0000
56	04/03/2026 09:02:00	Licitante 02	3.204.488,6300
57	04/03/2026 09:02:43	Licitante 08	3.218.000,0000
58	04/03/2026 09:03:41	Licitante 08	3.200.000,0000
59	04/03/2026 09:06:32	Licitante 02	3.116.500,0000
60	12/03/2026 14:10:37	Licitante 03	3.085.015,3500

Às 14:11 horas do dia 12 de março de 2026, foi encerrado a Sessão de disputa. Sendo arrematante a empresa AVENIDA CONSTRUÇOES LTDA - MATRIZ.

EVENTOS			
Evento	Data/Hora Inicial do	Data/Hora Final do	Veze
AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS	04/03/2026 08:26:05	04/03/2026 08:30:44	1ª
LANÇES	04/03/2026 08:30:43	04/03/2026 09:08:45	1ª
ABERTURA DE VISTAS	04/03/2026 09:08:44	12/03/2026 14:12:10	1ª
HABILITAÇÃO	12/03/2026 14:11:51	18/03/2026 09:03:02	1ª
RECURSO	18/03/2026 09:03:02	18/03/2026 09:14:01	1ª
ADJUDICAÇÃO	18/03/2026 09:13:13	18/03/2026 09:13:49	1ª
ADJUDICAÇÃO	18/03/2026 09:14:00		2ª

(1ª, 2ª...) Indicador de vezes que ocorreu o evento.

TROCA DE MENSAGENS		
Apelido	Data/Hora	Mensagem
SISTEMA	04/03/2026 08:26:05	Às 08:26:05 do dia 4 de março do ano de 2026, nas dependências do(a) Prefeitura Municipal de Timbó - SC, situada no(a) Av. Getúlio Vargas - 700 - Centro, Timbó/SC, reuniu-se a Equipe de Concorrência Eletrônica designada, visando a realização de CONCORRÊNCIA de Menor Preço nº 45/2026 PMT, para a aquisição de CONSTRUÇÃO DE NOVO NÚCLEO DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CRECHE PRÉ-ESCOLA TIPO 2, PROJETO PADRÃO FNDE, NO BAIRRO DAS NAÇÕES, PAGAMENTO MEDIANTE CONVÊNIO SIMPLIFICADO DO GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA, VINCULADO AO PROCESSO SGPE SCC nº. 10004/2025, PORTARIA CONJUNTA SGG/SEF Nº 36/2025..
SISTEMA	04/03/2026 08:26:05	Aberto a sessão da ata para o lote 1.
SISTEMA	04/03/2026 08:26:05	Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	04/03/2026 08:30:20	Bom dia Senhores, proposta recebidas e analisadas. Seguimos para fase de lances.
SISTEMA	04/03/2026 08:30:44	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 03: R\$ 3.856.320,8000.
SISTEMA	04/03/2026 08:30:44	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 04: R\$ 3.856.320,8000.
SISTEMA	04/03/2026 08:30:44	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 05: R\$ 3.854.945,0000.
SISTEMA	04/03/2026 08:30:44	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 06: R\$ 3.856.320,8000.
SISTEMA	04/03/2026 08:30:44	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 07: R\$ 3.856.320,8000.
SISTEMA	04/03/2026 08:30:44	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 08: R\$ 3.856.320,8000.
SISTEMA	04/03/2026 08:30:44	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 09: R\$ 3.856.320,8000.
SISTEMA	04/03/2026 08:30:44	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 10: R\$ 3.856.320,8000.
SISTEMA	04/03/2026 08:30:44	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 11: R\$ 3.856.320,8000.
SISTEMA	04/03/2026 08:30:44	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 01: R\$ 3.856.320,8000.
SISTEMA	04/03/2026 08:30:44	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 02: R\$ 3.856.320,8000.

Ata de Realização de Concorrência
 Número de Concorrência: 45/2026 PMT

TROCA DE MENSAGENS		
Apelido	Data/Hora	Mensagem
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	04/03/2026 08:30:44	Tempo da fase de lances iniciado para o lote 1.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	04/03/2026 08:30:44	Aberto as propostas do lote 1.
SISTEMA	04/03/2026 08:30:44	Declaro iniciada a fase de LANCES.
LICITANTE 02	04/03/2026 08:31:33	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 1 foi de R\$ 3.854.000,0000.
LICITANTE 08	04/03/2026 08:31:52	O lance do licitante Licitante 08 para o lote 1 foi de R\$ 3.850.000,0000.
LICITANTE 01	04/03/2026 08:34:42	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 1 foi de R\$ 3.849.000,0000.
LICITANTE 02	04/03/2026 08:35:51	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 1 foi de R\$ 3.849.500,0000.
LICITANTE 09	04/03/2026 08:36:04	O lance do licitante Licitante 09 para o lote 1 foi de R\$ 3.780.000,0000.
LICITANTE 08	04/03/2026 08:37:00	O lance do licitante Licitante 08 para o lote 1 foi de R\$ 3.775.000,0000.
LICITANTE 02	04/03/2026 08:37:36	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 1 foi de R\$ 3.777.000,0000.
LICITANTE 04	04/03/2026 08:37:40	O lance do licitante Licitante 04 para o lote 1 foi de R\$ 3.774.000,0000.
LICITANTE 09	04/03/2026 08:38:42	O lance do licitante Licitante 09 para o lote 1 foi de R\$ 3.745.000,0000.
LICITANTE 08	04/03/2026 08:38:53	O lance do licitante Licitante 08 para o lote 1 foi de R\$ 3.740.000,0000.
LICITANTE 03	04/03/2026 08:38:55	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 1 foi de R\$ 3.772.394,5400.
LICITANTE 10	04/03/2026 08:38:58	O lance do licitante Licitante 10 para o lote 1 foi de R\$ 3.848.500,0000.
LICITANTE 05	04/03/2026 08:39:52	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 1 foi de R\$ 3.853.900,0000.
LICITANTE 02	04/03/2026 08:40:20	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 1 foi de R\$ 3.744.000,0000.
LICITANTE 09	04/03/2026 08:40:23	O lance do licitante Licitante 09 para o lote 1 foi de R\$ 3.735.000,0000.
LICITANTE 06	04/03/2026 08:40:25	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 1 foi de R\$ 3.700.000,0000.
SISTEMA	04/03/2026 08:40:44	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 1.
LICITANTE 03	04/03/2026 08:40:50	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 1 foi de R\$ 3.698.982,5800.
LICITANTE 09	04/03/2026 08:40:57	O lance do licitante Licitante 09 para o lote 1 foi de R\$ 3.684.000,0000.
LICITANTE 01	04/03/2026 08:41:05	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 1 foi de R\$ 3.734.000,0000.
LICITANTE 02	04/03/2026 08:41:17	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 1 foi de R\$ 3.698.000,0000.
LICITANTE 05	04/03/2026 08:41:36	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 1 foi de R\$ 3.433.900,0000.
LICITANTE 08	04/03/2026 08:41:39	O lance do licitante Licitante 08 para o lote 1 foi de R\$ 3.680.000,0000.
LICITANTE 06	04/03/2026 08:41:56	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 1 foi de R\$ 3.300.000,0000.
LICITANTE 05	04/03/2026 08:42:04	Licitante 05 solicitou o cancelamento do lance para o Lote 1 no valor de R\$ 3.433.900,0000.
LICITANTE 07	04/03/2026 08:42:06	O lance do licitante Licitante 07 para o lote 1 foi de R\$ 3.663.000,0000.
LICITANTE 09	04/03/2026 08:42:40	O lance do licitante Licitante 09 para o lote 1 foi de R\$ 3.265.000,0000.
LICITANTE 08	04/03/2026 08:42:42	O lance do licitante Licitante 08 para o lote 1 foi de R\$ 3.660.000,0000.
SISTEMA	04/03/2026 08:42:44	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 1.
LICITANTE 02	04/03/2026 08:42:50	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 1 foi de R\$ 3.421.851,3100.
LICITANTE 05	04/03/2026 08:43:10	Licitante 05 solicitou o cancelamento do lance para o Lote 1 no valor de R\$ 3.433.900,0000.
LICITANTE 03	04/03/2026 08:43:35	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 1 foi de R\$ 3.185.149,8300.
LICITANTE 03	04/03/2026 08:43:46	Cancelado o lance de R\$ 3.185.149,8300 do Licitante 03.
LICITANTE 08	04/03/2026 08:43:58	O lance do licitante Licitante 08 para o lote 1 foi de R\$ 3.410.000,0000.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	04/03/2026 08:44:00	Cancelado o lance de R\$ 3.433.900,0000 do licitante Licitante 05.
LICITANTE 03	04/03/2026 08:44:11	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 1 foi de R\$ 3.166.830,4500.

Ata de Realização de Concorrência
 Número de Concorrência: 45/2026 PMT

TROCA DE MENSAGENS		
Apelido	Data/Hora	Mensagem
LICITANTE 03	04/03/2026 08:44:16	Cancelado o lance de R\$ 3.166.830,4500 do Licitante 03.
LICITANTE 01	04/03/2026 08:44:26	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 1 foi de R\$ 3.399.000,0000.
LICITANTE 02	04/03/2026 08:44:34	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 1 foi de R\$ 3.350.000,0000.
LICITANTE 03	04/03/2026 08:44:36	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 1 foi de R\$ 3.166.830,4500.
LICITANTE 03	04/03/2026 08:44:41	Cancelado o lance de R\$ 3.166.830,4500 do Licitante 03.
SISTEMA	04/03/2026 08:44:44	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 1.
LICITANTE 07	04/03/2026 08:44:50	O lance do licitante Licitante 07 para o lote 1 foi de R\$ 3.658.000,0000.
LICITANTE 03	04/03/2026 08:45:02	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 1 foi de R\$ 3.166.830,4500.
LICITANTE 03	04/03/2026 08:45:08	Cancelado o lance de R\$ 3.166.830,4500 do Licitante 03.
LICITANTE 08	04/03/2026 08:45:18	O lance do licitante Licitante 08 para o lote 1 foi de R\$ 3.340.000,0000.
LICITANTE 03	04/03/2026 08:45:43	Sr Pregoeiro, os lances estão saindo de forma diferente do editado
LICITANTE 03	04/03/2026 08:46:02	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 1 foi de R\$ 3.166.830,4500.
LICITANTE 02	04/03/2026 08:46:04	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 1 foi de R\$ 3.313.169,9700.
LICITANTE 05	04/03/2026 08:46:24	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 1 foi de R\$ 3.694.900,0000.
LICITANTE 03	04/03/2026 08:46:34	meu lance foi R\$ 3.166.830,45
SISTEMA	04/03/2026 08:46:44	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 1.
LICITANTE 06	04/03/2026 08:46:57	Bom dia Senhor Pregoeiro, concorrente 3, 8 e 7 estão tumultuando a licitação dando lances e solicitando o cancelamento dos lances de forma premeditada, não se trata de erro, mas sim de ma-fé processual.
LICITANTE 02	04/03/2026 08:47:14	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 1 foi de R\$ 3.295.056,4100.
LICITANTE 03	04/03/2026 08:47:38	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 1 foi de R\$ 3.148.494,0000.
LICITANTE 08	04/03/2026 08:48:01	Concordo com o licitante 6, eles estão prejudicando a sessão
LICITANTE 03	04/03/2026 08:48:23	Sr pregoeiro, mesmo sem digitação o sistema esta acrescentando duas casas decimais
LICITANTE 08	04/03/2026 08:48:28	Mas eu não cancelei nenhum lance
LICITANTE 08	04/03/2026 08:48:40	O lance do licitante Licitante 08 para o lote 1 foi de R\$ 3.290.000,0000.
SISTEMA	04/03/2026 08:48:44	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 1.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	04/03/2026 08:48:46	Não há evidência de lances errados
LICITANTE 04	04/03/2026 08:48:58	O lance do licitante Licitante 04 para o lote 1 foi de R\$ 3.498.725,0000.
LICITANTE 01	04/03/2026 08:49:01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 1 foi de R\$ 3.289.000,0000.
LICITANTE 08	04/03/2026 08:49:50	O lance do licitante Licitante 08 para o lote 1 foi de R\$ 3.285.000,0000.
LICITANTE 06	04/03/2026 08:50:06	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 1 foi de R\$ 3.260.000,0000.
LICITANTE 02	04/03/2026 08:50:07	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 1 foi de R\$ 3.262.452,0100.
LICITANTE 03	04/03/2026 08:50:16	o sistema esta usando 4 casas decimais, o que não ocorria no inicio dos lances
SISTEMA	04/03/2026 08:50:44	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 1.
LICITANTE 09	04/03/2026 08:50:45	O lance do licitante Licitante 09 para o lote 1 foi de R\$ 3.240.000,0000.
LICITANTE 08	04/03/2026 08:50:46	O lance do licitante Licitante 08 para o lote 1 foi de R\$ 3.255.000,0000.
LICITANTE 02	04/03/2026 08:51:42	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 1 foi de R\$ 3.237.093,0300.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	04/03/2026 08:51:59	Os lances são com duas casas decimais
LICITANTE 08	04/03/2026 08:52:33	O lance do licitante Licitante 08 para o lote 1 foi de R\$ 3.238.000,0000.
SISTEMA	04/03/2026 08:52:44	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 1.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	04/03/2026 08:52:44	Os lances realmente estão aparecendo com 4 casas, será verificado com a plataforma o que está acontecendo.

Ata de Realização de Concorrência
 Número de Concorrência: 45/2026 PMT

TROCA DE MENSAGENS		
Apelido	Data/Hora	Mensagem
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	04/03/2026 08:52:58	Favor seguir os lances conforme edital, 2 casas decimais
LICITANTE 06	04/03/2026 08:53:24	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 1 foi de R\$ 3.215.000,0000.
LICITANTE 08	04/03/2026 08:53:59	O lance do licitante Licitante 08 para o lote 1 foi de R\$ 3.235.000,0000.
SISTEMA	04/03/2026 08:54:44	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 1.
LICITANTE 02	04/03/2026 08:55:32	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 1 foi de R\$ 3.233.470,3200.
SISTEMA	04/03/2026 08:56:44	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 1.
LICITANTE 06	04/03/2026 08:56:44	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 1 foi de R\$ 3.117.000,0000.
LICITANTE 08	04/03/2026 08:58:07	O lance do licitante Licitante 08 para o lote 1 foi de R\$ 3.230.000,0000.
SISTEMA	04/03/2026 08:58:44	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 1.
LICITANTE 03	04/03/2026 08:58:59	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 1 foi de R\$ 3.111.816,0400.
LICITANTE 02	04/03/2026 09:00:04	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 1 foi de R\$ 3.226.224,9000.
LICITANTE 08	04/03/2026 09:00:27	O lance do licitante Licitante 08 para o lote 1 foi de R\$ 3.220.000,0000.
SISTEMA	04/03/2026 09:00:44	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 1.
LICITANTE 01	04/03/2026 09:00:47	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 1 foi de R\$ 3.219.000,0000.
LICITANTE 02	04/03/2026 09:02:00	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 1 foi de R\$ 3.204.488,6300.
LICITANTE 08	04/03/2026 09:02:43	O lance do licitante Licitante 08 para o lote 1 foi de R\$ 3.218.000,0000.
SISTEMA	04/03/2026 09:02:44	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 1.
LICITANTE 08	04/03/2026 09:03:41	O lance do licitante Licitante 08 para o lote 1 foi de R\$ 3.200.000,0000.
SISTEMA	04/03/2026 09:04:44	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 1.
LICITANTE 02	04/03/2026 09:06:32	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 1 foi de R\$ 3.116.500,0000.
SISTEMA	04/03/2026 09:06:44	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 1.
SISTEMA	04/03/2026 09:08:45	Declaro encerrado a fase competitiva.
SISTEMA	04/03/2026 09:08:45	Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	04/03/2026 09:10:13	Seguimos com a licitação para fase de abertura de vistas
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	04/03/2026 09:20:44	Atendendo o item 6.22 do edital, o licitante 03 deve apresentar a proposta adequada ao seu melhor lance, e documentos complementares. Prazo para entrega da documentação 02 horas, encerrando as 11:20min.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	04/03/2026 09:21:19	Agente de Contratação solicitou anexo para a empresa AVENIDA CONSTRUÇOES LTDA - MATRIZ.
LICITANTE 03	04/03/2026 10:38:37	Bom dia Sr. Pregoeiro, estamos providenciando a documentação, mas como estamos reunidos em consórcio a documentação é bem extensa e a planilha orçamentária também é extensa, estamos juntando e conferindo tudo, em razão disto pedimos prorrogação de prazo para entrega dos documentos, solicitamos prazo de 24 horas para envio de toda a documentação.
LICITANTE 03	04/03/2026 11:15:34	Empresa AVENIDA CONSTRUÇOES LTDA - MATRIZ anexou o documento HabilitaoConsrcio.pdf solicitado.
LICITANTE 03	04/03/2026 11:16:31	Sr. Pregoeiro, pedimos prorrogação de prazo para entrega dos documentos da Proposta readequada, em razão do grande porte da planilha.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	04/03/2026 11:17:02	Bom dia, prazo prorrogado conforme solicitação licitante 03.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	04/03/2026 11:17:59	Encerrando dia 05/03/2026 às 11h20min
LICITANTE 03	05/03/2026 08:27:14	Empresa AVENIDA CONSTRUÇOES LTDA - MATRIZ anexou o documento PropostaUnificada.pdf solicitado.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	05/03/2026 11:21:18	Agente de Contratação encerrou a solicitação de anexo para a empresa AVENIDA CONSTRUÇOES LTDA - MATRIZ.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	05/03/2026 11:22:35	Bom dia. Proposta Adequada e documentos complementares recebidos, serão analisados pela equipe técnica. Sessão ficará suspensa até as 14hs do dia 06/03/2026.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	06/03/2026 13:58:30	Boa tarde. Equipe técnica analisou a Proposta apresentada pelo licitante com melhor lance. Conforme análise técnica, o valor da proposta apresentada é de R\$ 3.111.816,04. Após aplicação de

Ata de Realização de Concorrência
 Número de Concorrência: 45/2026 PMT

TROCA DE MENSAGENS		
Apelido	Data/Hora	Mensagem
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	06/03/2026 13:58:30	arredondamentos para duas casas decimais, o valor final da proposta passou a ser de R\$ 3.085.015, 34. O parecer ficará disponível para análise da licitante. Diante disso, o Licitante terá o prazo até dia 09/03/2026 às 14hs para apresentar proposta ajustada com os valores apresentados.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	06/03/2026 13:59:01	Agente de Contratação solicitou anexo para a empresa AVENIDA CONSTRUÇOES LTDA - MATRIZ.
LICITANTE 03	06/03/2026 14:01:23	Boa tarde. Como faço pra acessar o parecer e verificas as inconsistências ?
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	06/03/2026 14:01:42	Parecer disponível na Aba "Dados do Edital"
LICITANTE 03	06/03/2026 14:02:34	Certo, e quanto a habilitação ?
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	06/03/2026 14:04:55	A primeira etapa é análise da proposta adequada e documentos complementares solicitados no item 7.10 do edital. Depois solicitamos os documentos de habilitação.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	06/03/2026 14:05:23	Sessão suspensa até as 14hs do dia 09/03/2026.
LICITANTE 03	06/03/2026 14:06:42	é possível nos remeter a planilha de conferencia para melhor verificar as inconsistências ?
LICITANTE 03	07/03/2026 08:11:36	Bom dia Sr. pregoeiro, para que possamos ajustar a planilha com os mesmo valores encontrados pelo equipe técnica, se faz necessário que nos seja remetido o arquivo em excel utilizado por estes. Em nossa planilha inicial foi utilizado a formula de arredondamento (arred) e após a solicitação foi mudado a formula para (truncar) e mesmo assim não chegamos aos valores iguais a da equipe técnica, assim como também não utilizamos formula alguma de arredondamento e mesmo assim não chegamos nos resultado obtidos pela equipe técnica. Então para que seja possível homogeneizar nossas planilhas se faz necessário o envio do arquivo em excel utilizado pela equipe técnica para verificação de valores.
LICITANTE 03	07/03/2026 08:13:30	Sugerimos, para próximos editais que seja disponibilizado o arquivo em excel ja com as fórmulas para que assim não seja necessário ajustes em razão do uso de diferentes fórmulas, considerando que a depender da fórmula utilizado se chegará em valores diferentes em razão da sistemática de cada uma delas.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	09/03/2026 10:04:23	Bom dia, ficará disponível na aba "Dados do Edital" planilha de análise da equipe técnica.
LICITANTE 03	09/03/2026 13:55:31	Boa tarde. Sr pregoeiro, preciso de mais 30 min
LICITANTE 03	09/03/2026 13:59:59	Empresa AVENIDA CONSTRUÇOES LTDA - MATRIZ anexou o documento PropostaReadequada.pdf solicitado.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	09/03/2026 14:02:35	Boa tarde
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	09/03/2026 14:04:47	Proposta adequada será analisada novamente pela equipe técnica.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	09/03/2026 14:06:26	Observei que o licitante solicitou mais 30 min porém, anexou o documento. Seguimos com a fase de analise da proposta adequada. Sessão suspensa até as 14hs do dia 10/03/2026.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	09/03/2026 14:06:34	Agente de Contratação encerrou a solicitação de anexo para a empresa AVENIDA CONSTRUÇOES LTDA - MATRIZ.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	10/03/2026 11:48:10	Bom dia Senhores. Conforme parecer técnico: o Valor da Proposta é de R\$ 3.085.694,19, após aplicar os arredondamentos de 2 casas decimais o valor final da proposta, chegou-se no valor R\$ 3.085.015,35. Foi detectado erro de arredondamento de R\$ 678,84, oriundo do truncamento das células do preço unitário, valor apresentado de preços totais já confere sem divergência. Retificar para o valor global de R\$ 3.085.015,35 Diante disso, o licitante terá prazo até 11/03/2026 às 14hs para apresentar a proposta ajustada com os valores apresentados. Parecer técnico e planilha técnica com valores correto estão disponíveis na aba "Dados Edital"
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	10/03/2026 11:48:24	Agente de Contratação solicitou anexo para a empresa AVENIDA CONSTRUÇOES LTDA - MATRIZ.
LICITANTE 03	10/03/2026 13:36:05	Empresa AVENIDA CONSTRUÇOES LTDA - MATRIZ anexou o documento ProposraReadequada.pdf solicitado.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	11/03/2026 14:07:47	Agente de Contratação encerrou a solicitação de anexo para a empresa AVENIDA CONSTRUÇOES LTDA - MATRIZ.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	11/03/2026 14:09:55	Boa tarde. documento recebido, será encaminhado para análise técnica. Sessão ficará suspensa até as 14hs do dia 12/03/2026.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	12/03/2026 14:04:31	Boa tarde Senhores
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	12/03/2026 14:06:36	Conforme parecer técnico , o valor da proposta adequada apresentada empresa está em conformidade com objeto licitado.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	12/03/2026 14:07:34	Documento ficará disponível na aba "Dados do Edital"
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	12/03/2026 14:08:27	O Valor da proposta adequada ficou R\$ 3.085.015,35.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	12/03/2026 14:08:34	Declaro iniciado a negociação direta com o licitante Licitante 03.

Ata de Realização de Concorrência
 Número de Concorrência: 45/2026 PMT

TROCA DE MENSAGENS		
Apelido	Data/Hora	Mensagem
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	12/03/2026 14:08:34	Sr. Licitante Licitante 03, envie a sua proposta.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	12/03/2026 14:09:07	Sr licitante favor informar o novo valor do lance no campo negociar
LICITANTE 03	12/03/2026 14:09:33	Boa tarde. Melhor preço já ofertado.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	12/03/2026 14:10:11	Só precisa ser ajustado no valor da planilha, R\$ 3.085.015,35
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	12/03/2026 14:10:31	no sistema compras.br aparece o lance R\$3.111.816,04
LICITANTE 03	12/03/2026 14:10:37	O valor negociado do licitante Licitante 03 para o lote 1 foi de R\$ 3.085.015,3500.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	12/03/2026 14:11:01	Seguimos para fase de habilitação
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	12/03/2026 14:11:51	Declaro classificado o licitante Licitante 03.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	12/03/2026 14:11:51	Às 14:11 horas do dia 12 de março de 2026, foi encerrado a Sessão de disputa. Sendo arrematante a empresa AVENIDA CONSTRUÇOES LTDA - MATRIZ.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	12/03/2026 14:12:10	Fase alterada para HABILITAÇÃO.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	12/03/2026 14:12:36	Sr licitante, favor apresentar os documentos de habilitação.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	12/03/2026 14:13:06	Agente de Contratação solicitou anexo para a empresa AVENIDA CONSTRUÇOES LTDA - MATRIZ.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	12/03/2026 14:14:31	Conforme item 8.12 do edital, prazo para entrega dos documentos de habilitação será de 60 minutos, encerrando as 15:15hs
LICITANTE 03	12/03/2026 14:14:57	Documentos ja estão anexos.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	12/03/2026 14:16:47	Ok, seguimos para análise dos documentos de habilitação.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	12/03/2026 14:20:31	Agente de Contratação encerrou a solicitação de anexo para a empresa AVENIDA CONSTRUÇOES LTDA - MATRIZ.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	12/03/2026 14:25:33	Sessão ficará suspensa até as 14hs do dia 17/03/2026.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	17/03/2026 14:20:03	Boa tarde
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	17/03/2026 14:26:00	Documentos de habilitação analisados e estão conforme o edital. Pareceres técnicos e contábeis estão disponíveis na aba "Dados do edital" Durante o período de análise dos documentos de regularidade fiscal e trabalhista, verificou-se o vencimento das seguintes Certidões Negativas de Débito (CNDs): - CND Municipal da Empresa F9 - venceu dia 16/03 - CND Municipal da Empresa Avenida - venceu dia 13/03; e - Certificado FGTS da Empresa RCPA - vence hoje.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	17/03/2026 14:26:39	A empresa tem prazo para apresentação documentos vigentes até as 9hs do dia 18/03/2026.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	17/03/2026 14:26:50	Agente de Contratação solicitou anexo para a empresa AVENIDA CONSTRUÇOES LTDA - MATRIZ.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	17/03/2026 14:28:29	Sessão ficará suspensa até as 9hs do dia 18/03/2026
LICITANTE 03	17/03/2026 17:06:26	Empresa AVENIDA CONSTRUÇOES LTDA - MATRIZ anexou o documento CNDs.pdf solicitado.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	18/03/2026 09:00:17	Agente de Contratação encerrou a solicitação de anexo para a empresa AVENIDA CONSTRUÇOES LTDA - MATRIZ.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	18/03/2026 09:01:27	Bom dia, Senhores CND's atualizadas recebidas e vigentes. Seguimos para fase de intenção de recursos.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	18/03/2026 09:02:47	Habilitado o licitante AVENIDA CONSTRUÇOES LTDA - MATRIZ pelo motivo: Documentos de Habilitação atendem as exigências do edital. Conforme pareceres técnicos e contábeis anexos na aba "Dados do Edital"..
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	18/03/2026 09:03:02	Declaro habilitado o licitante AVENIDA CONSTRUÇOES LTDA - MATRIZ.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	18/03/2026 09:03:02	Fase alterada para INTENÇÃO DE RECURSO.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	18/03/2026 09:03:13	Declaro iniciado o tempo de manifestação de interposição recursal motivada de 10 minutos(s) para o lote 1.
SISTEMA	18/03/2026 09:13:13	Não houve manifestação de recurso para o lote.
SISTEMA	18/03/2026 09:13:13	Tempo de manifestação de interesse recursal encerrado para o lote 1.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	18/03/2026 09:13:13	Enviada para próxima fase.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	18/03/2026 09:13:49	Declaro adjudicado a concorrência eletrônica do lote 1 para o licitante AVENIDA CONSTRUÇOES LTDA - MATRIZ com o valor de R\$ 3.085.015,3500.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	18/03/2026 09:14:01	Nada mais a tratar, o Agente de Contratação encerrou a sessão pública de Concorrência Eletrônica, agradecendo a participação de todos e fez lavrar a presente Ata, que após lida e achada conforme, vai ser assinada pela equipe.

Ata de Realização de Concorrência
Número de Concorrência: 45/2026 PMT

HABILITAÇÃO	
Licitante	CNPJ
AVENIDA CONSTRUCOES LTDA - MATRIZ	50168586000176

Prosseguindo, foram analisados os documentos anexados a proposta para a fase de Habilitação, o Agente de Contratação declara habilitada a Empresa AVENIDA CONSTRUCOES LTDA - MATRIZ, CNPJ: 50168586000176

Por isto, procedeu-se adjudicado para a empresa

ADJUDICAÇÃO			
Licitante	CNPJ	Data/Hora	Valor
AVENIDA CONSTRUCOES LTDA - MATRIZ	50168586000176	18/03/2026 09:13:49	3.085.015,3500

Às 09:14 horas do dia 18 de março de 2026, foi encerrada a Sessão de Concorrência.
Deste modo submete-se o feito à superior consideração sugerindo a homologação do certame e poster adoção das providências cabíveis.

EQUIPE
AINA VITAL Agente de Contratação